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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL

MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO
ORÇAMENTO ANALÍTICO

BDI

28,98%

Item Item Compos. Descrição Unid Qtd  Preço unitário (R$)  Preço Total (R$)  % ITEM 
 Sem BDI  Com BDI 

                                        
1               Etapa 1   R$ 4.705,00 18,04%

1.1 mercado unid. 1,00 R$ 3.647,85 R$ 4.705,00 R$ 4.705,00 18,04%

R$ 4.705,00 18,04%

2 Etapa 2 R$ 21.376,00 81,96%

2.1 mercado unid. 1,00 R$ 5.170,38 R$ 6.668,75 R$ 6.668,75 25,57%

2.2 mercado m 220,00 R$ 31,58 R$ 40,73 R$ 8.959,75 34,35%

2.3 mercado Painel de Comando 7.5HP 220V trifásico unid. 1,00 R$ 1.138,74 R$ 1.468,75 R$ 1.468,75 5,63%
2.4 mercado Cabo elétrico 3x16mm pp m 100,00 R$ 33,17 R$ 42,79 R$ 4.278,75 16,41%

R$ 21.376,00 81,96%

                                     R$ 26.081,00 100,00%

Referências:
CONSULTAS DE MERCADO.
OBS: Os itens onde foram feitas as consultas de mercado foi utilizado o preço da médiana entre as 2 empresas.

Laranjeiras do Sul, 05 de março de 2020.

                                                                                                                                                      
                                                  

Na primeira etapa, a realização do serviço de retirada e instalação de motobomba, 
verificação de tubulação edutora, verificação de bomba submersa, verificação de 
quadro de comando e fiações elétricas, análise e relatório do poço e testes de 
produção(vazão/pressão)
SUB-TOTAL                                                                                                                                  
                                                             

Motobomba 6 a 7.5HP 220V Trifásico, baseado no crivo: 220 metros de 
profundidade para vazão: 5 a 6.5m³/h (crivo atual= 120 metros)

Tubo Edutor Ferro Galvanizado 1.1/4" com luvas ( substituição de 100 metros de 
edutor e acréscimo de 100 metros = total 220 metros

SUB-TOTAL                                                                                                                                  
                                                             

TOTAL                                                                                                                                          
                                                         



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL - PR
MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

janeiro-1900

Item DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
VALOR TOTAL

MÊS 01 TOTAL

% R$ R$ %
R$ %

1 Etapa 1            4.705,00 18,04% 100,00%            4.705,00            4.705,00 100,00%
2 Etapa 2          21.376,00 81,96% 100,00%          21.376,00         21.376,00 100,00%

TOTAL     26.081,00 100,00% 100,00%      26.081,00                      26.081,00 
 

Laranjeiras do Sul, 05 de março de 2020. 8%



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS

CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL - PR

ADEQUAÇÃO DA REDE DE GLP E AR COMPRIMIDO DOS LABORATÓRIOS

OBRA                                                                                                                                                      

ADEQUAÇÃO DA REDE DE GLP E AR COMPRIMIDO DOS LABORATÓRIOS

%
 Administração central (AC)= = 4,93% BDI = 

 Despesas financeiras (DF)= = 0,99%
 Seguro + Garantia (S+G)= = 0,49% ###

 Risco (R)= = 1,39%
###

% ###
 Lucro (L) = 8,04%

 COFINS = 3,00%

 PIS = 0,65%

 ISS (Laranjeiras do Sul-PR) = 1,50%

 CPRB = 4,50%

Impostos (I%) = 9,65%

BDI = 
 (1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) -1  = 0,2898

(1-I) ###

Em forma percentual:  BDI ADOTADO = 28,98%

Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.

LARANJEIRAS DOS SUL, 05 DE MARÇO DE 2019.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - BDI                                                                                                                                         
                             

DESPESAS INDIRETAS (DI) (% sobre o Custo Direto)

LUCRO (ou Benefícios)

DESPESAS COM TRIBUTOS/IMPOSTOS  (% sobre o faturamento ou valor do contrato)

BDI (Benefícios e despesas indiretas)
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