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TERMO DE REFERÊNCIA 
R.D.C ELETRÔNICO Nº 08/2017  

Processo nº. 23205.004090/2017-63 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem como objeto a Contratação de Pessoa Jurídica especializada para 

realizar serviços de construção de "Remanescente de Obra da Cobertura do Abrigo para 

Veículos Oficiais; nos Campi de Chapecó/SC, Erechim/RS e Realeza/PR, da Universidade 

Federal da Fronteira Sul", com obras de estruturas metálicas, com 400,89m² de área total de 

intervenção, ou seja, 133,63m² de área de intervenção para cada um dos 3 itens. Tudo de 

acordo com as exigências e demais condições e especificações constantes neste Termo de 

Referência e demais ANEXOS do edital. 

ITEM Descrição/Especificação Qtd Unid. Valor Total 

 
1 
 

Contratação de Pessoa Jurídica especializada para realizar 
serviços de construção de "Remanescente de Obra da 
Cobertura do Abrigo para Veículos Oficiais no campus 
Chapecó/SC da Universidade Federal da Fronteira Sul, 
com obras de estruturas metálicas, com 133,63m² de 
área de intervenção.  

 
 
 

1 

 
 
 

Obra R$ 32.626,94 

2 

Contratação de Pessoa Jurídica especializada para realizar 
serviços de construção de "Remanescente de Obra da 
Cobertura do Abrigo para Veículos Oficiais no campus 
Erechim/RS da Universidade Federal da Fronteira Sul, 
com obras de estruturas metálicas, com 133,63m² de 
área de intervenção. 

 
 

1 

 
 

Obra 
R$ 32.664,73 

3 

Contratação de Pessoa Jurídica especializada para realizar 
serviços de construção de "Remanescente de Obra da 
Cobertura do Abrigo para Veículos Oficiais no campus 
Realeza/PR da Universidade Federal da Fronteira Sul, com 
obras de estruturas metálicas, com 133,63m² de área de 
intervenção. 

 
 

1 

 
 

Obra 
R$ 34.529,51 

TOTAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO R$ 99.821,18 



1.2 As descrições constantes no quadro acima foram elaboradas através das 

informações repassadas pelo requisitante do objeto e têm intuito apenas de fornecer 

subsídios básicos claros e coerentes para que a Administração consiga realizar uma 

contratação com padrões de qualidade, de maneira a suprir suas demandas. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS é uma Instituição Pública Federal de 

Ensino Superior sediada em Chapecó/SC mas com atuação nos estados do Rio Grande 

do Sul, Paraná e Santa Catarina. Trata-se de uma instituição com caráter multicampi, 

caracterizada pela sua inserção regional na Meso Região Fronteira Sul. 

2.2. Justificativa do requisitante quanto ao objeto: “Esta obra surgiu da necessidade 
da UFFS atender as recomendações do Relatório de Auditoria nº 02/AUDIN/UFFS/2015 
(este relatório solicita providencias para proteção do patrimônio). Deste modo, a 
estrutura metálica para cobertura dos abrigos para veículos oficiais será instalada para 
oferecer proteção aos veículos contra intempéries e demais condições climáticas. 
Quanto ao objetivo - Esta obra objetiva a execução finalística da Cobertura do Abrigo 
para Veículos Oficiais nos Campi de Chapecó/SC, Erechim/RS e Realeza/PR, visando 
atender as necessidades da comunidade acadêmica da UFFS por meio de etapa única. 
Para tanto, a obra atende os parâmetros de legislação local do município, normas 
ambientais, códigos de corpo de bombeiros, normas de acessibilidade pertinentes e ao 
Plano de Sustentabilidade da Universidade Federal da Fronteira Sul. (…) 
Quanto a necessidade de execução dos projetos de maneira conjunta - A execução dos 
serviços aqui citados, de maneira concomitante e em etapa única, se faz necessária 
para obter-se economia de tempo e escala.” 

2.3. Natureza do serviço: obra – serviço não continuado. 

2.4. Enquadramento Código CNAE de acordo com a equipe técnica: A classificação da 
empresa executora deverá ser 4120-4/00 - construção de edifícios e 4292-8/01 - 
montagem de coberturas metálicas. 

3. DO LOCAL, FORMA E PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

3.1. LOCAL DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

3.1.1. As obras e serviços objeto do presente Termo de Referência serão executados 

nos seguintes locais: 

3.1.1.1. Campus Chapecó: Rodovia SC 484 Km 02, Fronteira Sul, Chapecó/SC. 

3.1.1.2. Campus Erechim: ERS 135 – Km 72, 200, Erechim/RS.  

3.1.1.3. Campus Realeza: Avenida Edmundo Gaievski, 1000, Acesso Rodovia PR 182, 

Km 466, Realeza/PR. 

3.2. FORMA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

3.2.1. As obras deverão ser executadas de acordo com o presente Termo de Referência, 

especificações e em conformidade com o projetos básico e executivo e respectivo 

memorial descritivo. 



3.2.2. As obras e serviços deverão seguir a normatização técnica nacional, bem como 

as normas e instruções ambientais emanadas pelas entidades federais como IBAMA e 

CONAMA (em especial a Resolução n° 307 que estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações 

necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais) e pelas entidades estaduais 

como a FEPAM. 

3.2.3. A FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE tem a prerrogativa de liberar frentes parciais 

de obra em função de impedimentos de liberação de outras frentes, sem prejuízo aos 

termos do contrato e da planilha orçamentária. 

3.2.4. De acordo com o Encarte Técnico, sem prejuízo das suas responsabilidades 

contratuais e legais, a CONTRATADA poderá, durante a execução do Contrato, 

subcontratar parte dos serviços objeto desta licitação observando-se as seguintes 

condições: 

3.2.4.1. Será permitida a subcontratação dos serviços, não podendo ultrapassar a 40% 

do valor total do contrato. 

3.2.4.2. Em caso de subcontratação, a empresa subcontratada deverá apresentar o 

mesmo acervo técnico descrito no Edital e seus anexos, juntamente com o contrato de 

prestação de serviço. 

3.2.4.3. As empresas e/ou profissionais autônomos eventualmente subcontratados, 

deverão comprovar que possuem habilitação jurídica, econômico-financeira, 

regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e complementar e que entre seus 

diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou 

ocupantes de cargo comissionado no órgão contratante, conforme as exigências do 

edital. 

3.2.4.4. Todas as subcontratações devem ter prévia autorização da Fiscalização da 

CONTRATANTE; 

3.3. HORÁRIO PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

3.3.1. As obras e serviços objeto do presente Termo de Referência deverão ser 

executados no período de segunda-feira a domingo, incluindo feriados, no horário 

compreendido entre 6h00min e 20h00min; ou mediante solicitações advindas das 

rotinas técnicas estabelecidas no canteiro de obras. 

3.3.2. A fim de compatibilizar os horários de atividades já existentes no campus e 

minimizar os impactos ambientais aos usuários que utilizam as dependências da 

Universidade, especialmente os ruídos e vibrações causados por furadeiras, marteletes, 

serras, lixadeiras, esmerilhadeiras, serviços de tiros em lajes, além da emissão de 

odores e de materiais particulados, a CONTRATADA deverá executar estes serviços e 

outros, que causem impactos ambientais, no período noturno das 23h:00min às 



06h:00min do dia seguinte. A formulação dos preços unitários da proposta já deverá 

incorporar o acréscimo por estes serviços em horário noturno. 

3.3.3. A FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE tem a prerrogativa de suspender 

incontestavelmente as atividades que porventura vierem a trazer perturbações aos 

usuários do campus e vizinhança, solicitando que a mesma atividade seja executada no 

período noturno, de madrugada ou nos finais de semana e feriados, mantendo-se as 

condições contratuais. 

3.4. PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

3.4.1. O prazo para a execução das obras e serviços, informado pelo requisitante do 

objeto deste Termo de Referência é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da 

emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, nas hipóteses previstas no § 1º 

do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

3.4.1.1. O cronograma e o número de pessoas que a empresa deverá colocar na obra 

devem ser parte da apresentação da proposta. 

3.4.2. A CONTRATADA deverá seguir a programação de execução de acordo com o 

cronograma físico-financeiro. Postergações ou Antecipações de início de serviços ou 

etapas deverão ser previamente autorizadas pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

3.4.3. A FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE tem a prerrogativa de alterar o período de 

execução dos serviços e das etapas previstas no cronograma da obra, em função das 

necessidades da Universidade, estabelecendo prazos intermediários para entregas 

parciais no decorrer da execução da obra, sem prejuízo ao cumprimento do prazo total 

previsto no contrato. 

4. DA VISTORIA AO LOCAL DAS INSTALAÇÕES 

4.1. Nas obras contratadas sob a égide da Lei n° 12.462/2011 (RDC), as regras de 

habilitação são as insculpidas na Lei n° 8.666/93. “Art. 14. Na fase de habilitação das licitações 

realizadas em conformidade com esta Lei, aplicar-se-á, no que couber, o disposto nos arts. 27 a 33 da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993(...).” 

4.1.2. A Lei nº 8.666/93 autoriza, em seu art. 30, inc. III, a Administração a solicitar, 

como requisito de qualificação técnica, a comprovação de que a licitante realizou visita 

técnica no local onde serão cumpridas as futuras obrigações contratuais, em momento 

anterior à apresentação de sua proposta. 

4.2. Acerca da finalidade da realização de visita técnica o Tribunal de Contas da União, 

no Acórdão nº 4.968/2011 – Segunda Câmara, assim se manifestou: 

“A visita de vistoria tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a 

comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto 

da licitação e, via de consequência, que suas propostas de preços possam 

refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras alegações de 

desconhecimento das características dos bens licitados, resguardando a 

Entidade de possíveis inexecuções contratuais. Portanto, a finalidade da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art33


introdução da fase de vistoria prévia no edital é propiciar ao proponente o 

exame, a conferência e a constatação prévia de todos os detalhes e 

características técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de 

tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparação da 

proposta e execução do objeto”. 

4.3. Considerando o exposto nos itens 4.1 e 4.2, antes de apresentar sua proposta, o 

licitante deverá analisar todos os documentos que compõe o edital, sendo facultativa 

a vistoria do local onde serão realizados os serviços. Porém, é recomendado que a 

licitante realize a vistoria, tendo em vista se apropriar de conhecimento quanto as 

condições do local onde serão realizados os serviços, quanto as normas e legislações 

das cidades onde serão realizadas as obras, podendo assim executar todos os 

levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, diminuindo a 

chance de incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de 

eventuais pretensões de acréscimo de preços. 

4.4. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções do Projeto Executivo, 

Memorial Descritivo e demais anexos ora fornecido deverão ser, antecipadamente, 

objeto de impugnação, e não poderão constituir pretexto para o CONTRATADO 

pretender cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários. O 

CONTRATADO será considerado como especializado na execução dos serviços em 

questão e, por conseguinte, deverá ter computado, no valor total da sua proposta, 

também, as complementações e acessórios por acaso omitidos no projeto, mas 

implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalações, 

máquinas, equipamentos e aparelhos. 

4.5. Qualquer dúvida que venha a ocorrer com relação a este Termo de Referência sua 

fase de licitação ou durante a execução do serviço, por omissão involuntária do projeto 

ou das pranchas de desenho, deverá ser objeto de pedido de esclarecimentos, não 

sendo admitidas interpretações por conta própria. 

4.6. A visita não será realizada de forma coletiva e deverá ser agendada com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, através dos telefones (49) 2049 

3110 ou (49) 2049 3750 Chapecó/SC, (54) 33217034 ou (54) 3321 7039 Erechim/RS e 

(46) 3543 8324 ou (46) 3543 8308 Realeza/PR. Será realizada em conjunto com um 

servidor habilitado pela CONTRATANTE, no local da obra, no horário de 09h00min às 

11h30min e 14h00min às 17h00min. A vistoria poderá ser realizada até a data e hora 

da abertura da licitação. 

4.7. A vistoria deverá ser realizada por profissional devidamente qualificado que deverá 

ser formalmente designado pela proponente, mediante documento escrito em papel 

timbrado da empresa. Documento esse que deverá ser apresentado à CONTRATANTE 

por ocasião da visita. 

4.8. Caso a vistoria seja realizada pelo proprietário ou sócio da empresa, deverá 

apresentar o mesmo documento especificado no item anterior. 



4.9. Será permitido o uso de máquina fotográfica durante a vistoria. Solicita-se que o 

representante da empresa esteja com vestimenta adequada para a vistoria. 

4.10. É vedada a realização de visita técnica por um mesmo representante para 

diferentes LICITANTES. 

4.11. Na habilitação o licitante deverá apresentar declaração, conforme modelo 

ofertado no “ANEXO VI”, de que a empresa licitante, por intermédio de representante 

técnico, vistoriou o local onde serão realizados os serviços, e de que tomou 

conhecimento de todas as informações necessárias para o cumprimento das 

obrigações objeto desta licitação ou que a empresa licitante não vistoriou mas conhece 

e tem ciência de todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações 

objeto desta licitação. 

5. DAS CONDIÇÕES PARA A LICITAÇÃO 

5.1. A Licitante deverá encaminhar na Habilitação a Declaração de que a licitante tem 

ciência da existência da Legislação Brasileira Sobre Meio Ambiente, comprometendo-se 

a adequar seus procedimentos às exigências dos órgãos que regulamentam a matéria, 

assumindo, a responsabilidade, sem ônus para a UFFS, por danos motivados pelo não 

cumprimento às normas vigentes, nos termos do modelo do ANEXO IV. 

5.2. A Proposta de Preço, conforme modelo constante no ANEXO VII, deverá preencher 

obrigatoriamente os requisitos relacionados no item 5 do Edital. 

6. DAS CONDIÇÕES PRELIMINARES E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1. Todos os documentos que compõem este Termo de Referência poderão ser 

retirados pessoalmente por mídia eletrônica (CD-Rom/DVD/pen-drive) da empresa 

interessada, no horário compreendido entre 08h:00min às 12h:00min ou das 

13h:00min às 17h:00min, na Superintendência de Compras e Licitações, instalada no 

prédio da Reitoria, situado à Avenida Fernando Machado, n° 108 E, Bairro Centro, CEP: 

89.802-112, Chapecó/SC. Também serão disponibilizados para download no site 

www.uffs.edu.br. 

6.2. As obras e serviços que compõe o objeto deste Termo de Referência deverão ser 

executadas rigorosamente de acordo com o respectivo Projeto e Executivo (ANEXO IX), 

Memorial Descritivo (ANEXO VIII), e demais documentos anexos, além de normas 

técnicas e legislações vigentes. 

6.3. Parte das obras dos Campi Chapecó, Erechim e Realeza estão sendo executadas 

por outras empresas contratadas, e parte encontra-se em projeto. As licitantes devem 

estar cientes do objeto desta licitação. Alguns projetos fornecidos podem conter 

informações de espaços já executados ou que serão executados por outras empresas 

contratadas. 

6.4. A LICITANTE vencedora deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) relativa à execução das obras e serviços previstos neste Termo de Referência.  



6.5. Todas as licenças complementares necessárias para a execução e término da obra 

serão providenciadas pela CONTRATADA dentro do custo da obra, sem qualquer 

despesa suplementar para a UFFS. 

6.6. Nos preços unitários ofertados pela LICITANTE deverão estar incluídos todos os 

equipamentos, materiais, perdas, instrumentos, mão de obra (inclusive com a previsão 

de custos para eventuais horas extraordinárias ou adicionais noturnos, a fim do 

cumprimento do cronograma físico-financeiro), acessórios, seguros cabíveis, pessoal, 

bem como os custos indiretos (impostos, tributos, encargos, taxas, emolumentos etc.) 

e outras despesas, de modo a constituir a única contraprestação pela execução dos 

serviços objeto deste contrato. 

6.7. A LICITANTE obriga-se a satisfazer todas as obrigações trabalhistas, de Previdência 

Social e Seguro de Acidentes de Trabalho, de acordo com a Legislação em vigor. 

6.8. Qualquer detalhe necessário para a execução de processos construtivos ou 

serviços deverá obedecer às normas vigentes e as despesas deverão ser consideradas 

pela LICITANTE em sua proposta, pois será a única responsável pelas despesas. 

6.9. Quanto a Qualificação Técnico-Operacional e Técnico-Profissional, a licitante 

vencedora deve cumprir o disposto no “item 8.4.4.4.” do Edital. 

7. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

7.1. As especificações técnicas determinam as condições gerais, e mínimas, a serem 

atendidas pela CONTRATADA na execução da obra e adequação do urbanismo e 

edificações indicadas no projeto. Contêm informações complementares aos desenhos e 

planilhas, e possibilitam uma compreensão completa dos serviços a serem executados. 

7.2. Os Projetos foram desenvolvidos apresentando soluções técnicas totais com 

detalhes, visando minimizar a necessidade de reformulação e atender aos requisitos 

de: funcionalidade e adequação ao interesse público, economia na execução, 

conservação e operação de acordo com o Artigo n° 12 da Lei 8.666/93. 

7.3. O projeto executivo (ANEXO IX) e memorial descritivo (ANEXO VIII) identificam os 

tipos de serviços, materiais e equipamentos, contendo informações que permitem o 

estudo e dedução de métodos construtivos, instalações e condições organizacionais 

para a obra, sem frustrar o caráter competitivo. 

7.4. A CONTRATADA deverá, até os primeiros 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem 

de Serviço, analisar todo o material listado no item anterior, bem como a planilha 

orçamentária, e apresentar uma análise completa à FISCALIZAÇÃO, evidenciando 

possíveis problemas ou inconsistência do material para que, em tempo hábil, a 

CONTRATANTE possa apresentar as soluções, não ocorrendo paralisações ou falta de 

frente de obra. A detecção de problemas em data posterior, ensejando tempo de 

análise por parte da FISCALIZAÇÃO para a solução, não será motivo para justificativa de 

não cumprimento do cronograma contratual. 



7.5. Pelo menos uma cópia do conjunto das especificações do “item 7.3” deste Termo 

de Referência deverá permanecer no recinto do canteiro de obras com a condição 

obrigatória de que os engenheiros, arquitetos e técnicos da CONTRATADA, envolvidos 

na obra, tenham pleno conhecimento da ciência da mesma. 

7.6. A CONTRATADA deverá seguir o Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil aprovado pelo órgão estadual/municipal competente, por ocasião do 

Licenciamento Ambiental das obras.  

7.7. SERVIÇOS INICIAIS 

7.7.1. PLACA DA OBRA: a CONTRATADA deverá providenciar a placa da obra em chapa 

de aço com layout a ser definido pela CONTRATANTE, contendo todos os dados da 

CONTRATANTE, dados da obra e dados da CONTRATADA e de seus responsáveis 

técnicos. A placa da obra deverá ser instalada em local definido pela FISCALIZAÇÃO e 

deverá ser iluminada para visualização noturna. 

7.7.2. LIVRO DE ORDEM: CONTRATANTE e CONTRATADA deverão registrar diariamente 

os fatos de maior relevância ocorridos na obra. Este livro de ordem (ou diário de obras) 

seguirá as diretrizes estabelecidas pela resolução do CONFEA nº 1.024/2009, poderá ser 

disponibilizado em versão eletrônica. 

7.7.3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA A OBRA: a CONTRATADA deverá providenciar 

no canteiro de obras a instalação do escritório de obra, almoxarifado, vestiários, 

sanitários e depósito necessários para a execução dos serviços, devendo prever e 

executar as instalações provisórias de água, esgoto e energia elétrica para estas 

instalações, assumindo a responsabilidade com os consumos da obra até a entrega. 

Caberá ainda à CONTRATADA executar a infraestrutura necessária à instalação do 

escritório da Coordenação da Obra da UFFS/Fiscalização, com área mínima de 30,00 

m2. O layout do canteiro de obras, bem como a sua localização deverão ser aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO antes da sua instalação. 

7.7.4. A CONTRATADA deverá obedecer às normas regulamentadoras NR nº 18 –

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e a NR nº 24. 

Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, específicas para 

dimensionamento do canteiro, visando estabelecer as condições necessárias para 

comportar todos os seus funcionários. Deverá prever a quantidade e área suficiente 

dos locais necessários para o recebimento de seus funcionários, tais como banheiros, 

refeitórios, vestiários, entre outros, que poderão ser fornecidos através de canteiros 

removíveis, tais como: contêineres, galpões metálicos e banheiros químicos. 

7.7.5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS E TAPUMES: a CONTRATADA 

deverá zelar pela perfeita conservação, pintura, limpeza e segurança do canteiro de 

obra, tanto no que se refere às edificações quanto às instalações elétricas e hidráulicas 

provisórias. A CONTRATADA deverá prover o canteiro de materiais de escritório, 

limpeza e higiene pessoal. 



7.7.6. TRANSPORTE DE MATERIAL: a destinação final do bota-fora, material de limpeza, 

entulho ou qualquer outro resíduo deverá ser realizada para local devidamente 

licenciado e o transporte dos materiais deverá ser controlado através da emissão de 

certificados de transporte de resíduos - CTRs. As quantidades de transporte de material 

(tanto para bota-fora quanto para jazida) previstas na planilha já consideram locais 

devidamente licenciados conforme resolução CONAMA e deverá seguir o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

7.7.7. A CONTRATADA poderá sugerir os locais para depósito de bota-fora e material 

inservível, buscando-se sempre minimizar as distâncias de transporte, desde que os 

mesmos atendam as exigências legais e sejam aceitos e aprovados pela FISCALIZAÇÃO 

da CONTRATANTE. 

8. DO ORÇAMENTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

8.1. As planilhas estimativas de preços que definem os valores de referência, 

constantes no processo relativo à presente licitação, foi elaborada pelo requisitante do 

objeto  predominantemente com base nos preços da Tabela SINAPI - Sistema Nacional 

de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (DATA BASE: SETEMBRO/2017). 

8.1.1. De acordo com a Secretaria Especial de Obras, quando se verificou a inexistência 

de referências de preços na Tabela SINAPI foram elaborados orçamentos através de 

cotações de mercado regionais.  

8.1.2. O orçamento total estimado pelo requisitante para o objeto da licitação 

(contemplando quatro itens, conforme Tabela constante no item 1.1 deste Termo de 

Referência) é de R$ 99.821,18 (Noventa e nove mil, oitocentos e vinte e um reais e 

dezoito centavos), conforme a planilhas orçamentárias. 

9. DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO 

9.1. Após a emissão da Ordem de Serviço a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo 

de 10 (dez) dias úteis, prazo prorrogável pelo mesmo período, a critério da UFFS, os 

seguintes documentos: 

9.1.1. Layout do canteiro de obras, que deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO antes 

do início de sua instalação; 

9.1.2. Comprovante da Matrícula da Obra no INSS ou a comprovação de sua dispensa 

nos termos da legislação aplicável; 

9.1.3. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART devidamente assinada pelo 

responsável técnico da empresa e recolhida; 

9.1.4. Número de Alvará Definitivo, ou protocolo; 

9.1.5. Plano e Metodologia de Execução Serviços, abrangendo todos os conjuntos de 

operações e itens de segurança, a indicação das principais etapas e das várias frentes, 

onde e como serão executados os trabalhos, em consonância com o cronograma 



contratual. Esse Plano deverá apresentar coerência com as diversas etapas de execução 

dos trabalhos em questão, de forma que a própria FISCALIZAÇÃO possa programar da 

maneira mais conveniente, a liberação de setores para que os trabalhos sejam 

executados sem descontinuidade, conforme especificação técnica. A proponente 

deverá relacionar os equipamentos gerais a serem utilizados, considerando a natureza 

dos serviços a serem desenvolvidos, observando para isso, as condições físicas locais e 

como os mesmos deverão ser dispostos durante a execução dos trabalhos; 

9.1.6. Cronograma Físico-Financeiro Executivo da Obra, em arquivo eletrônico, com 

indicação, para cada período, dos dias de início e conclusão de cada item e subitem dos 

serviços constantes da planilha detalhada, do percentual executivo e dos faturamentos 

parcial e total dos períodos, utilizando-se como parâmetro o cronograma aprovado na 

proposta; 

9.1.7. Composição unitária de custos para cada item e subitem da planilha detalhada, 

com discriminação de valores dos materiais, mão de obra, equipamentos, coeficientes 

de produtividade, de consumo e do BDI (este item deverá ser apresentado apenas para 

os itens da planilha orçamentária inclusos na curva ABC e para os itens solicitados pela 

FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE); 

9.1.8. Indicação dos prepostos e do responsável técnico perante o CREA ou CAU, 

acompanhado de currículo(s) do(s) engenheiro(s), arquiteto(s), tecnólogo(s) e 

encarregado(s) técnico(s) da obra; 

9.1.9. Comprovante da Contratação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA), Programa de Condições e Meio Ambiente de trabalho na Indústria da 

Construção (PCMAT) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 

que demonstrem o gerenciamento de riscos ambientais por parte da empresa. 

10. DAS CONDIÇÕES GERAIS  

10.1. As obras e serviços contratados deverão ser executados, rigorosamente, de 

acordo com as condições e procedimentos gerais a seguir: 

10.1.1. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela execução dos serviços, bem 

como pela segurança dos materiais, equipamentos e ferramentas de sua propriedade. 

10.1.2. Não serão tolerados, por parte da CONTRATANTE, quaisquer danos às 

instalações civis, elétricas e outras, existentes, quando ou decorrentes da execução dos 

trabalhos contratados, em pontos que não sejam objeto da proposta correspondente. 

Os danos que porventura daí advirem serão de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, em termos de substituição imediata dos componentes avariados, sendo 

que a não realização desses serviços acarretará a execução pela CONTRATANTE da 

dívida nas formas previstas na Legislação. 

10.1.3. Todas as ações pertinentes à distribuição de pessoal, frentes de trabalho, 

proteções, orientação na execução das obras e serviços e aplicação de materiais, serão 



de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, e deverão ser apresentadas 

semanalmente à FISCALIZAÇÃO, que tem a prerrogativa de alterá-las sem prejuízo dos 

termos contratuais. 

10.1.4. A CONTRATADA responderá, conforme previsto no Artigo 186 do Código Civil, 

por todos os danos de vizinhança, inclusive no sistema viário municipal, causados pelas 

escavações, compactações, movimentação de máquinas, equipamentos, caminhões e 

todos os demais serviços realizados durante a execução das obras. 

10.1.5. As normas da ABNT indicadas nas especificações técnicas são uma referência 

mínima para o fornecimento, execução, instalação, aplicação, ensaio e procedimentos 

em relação aos materiais e serviços objetos da especificação. Todas as normas da ABNT 

vigentes e pertinentes devem ser consideradas, mesmo que não mencionadas ou 

explicitadas no texto da especificação. 

10.1.6. Na execução das obras e serviços deverão ser obedecidas as referidas 

especificações, juntamente com as normas da ABNT, recomendações dos fabricantes, 

bem como as exigências e posturas Municipais, Estaduais e Federais e das 

Concessionárias de serviços públicos, além dos próprios métodos de aplicação dos 

materiais. Os trabalhos deverão estar regidos por esses princípios, sendo os casos 

omissos solucionados pela FISCALIZAÇÃO. 

10.1.7. A CONTRATADA deverá analisar e apontar as interferências que eventualmente 

venham ocorrer durante a execução dos serviços da obra e deverá resolvê-las antes ou 

depois da execução, caso não tenham sido detectadas previamente, sem ônus à 

CONTRATANTE. Qualquer solução alternativa deverá ser sempre aprovada pela 

FISCALIZAÇÃO, antes de sua execução. 

10.1.8. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira 

qualidade e fornecidos pela CONTRATADA conforme as especificações descritas nos 

projetos e de acordo com as normas brasileiras da ABNT. O mesmo se aplica aos 

serviços a serem executados. 

10.1.9. Serão glosados pela FISCALIZAÇÃO, com justificativa, todos os trabalhos que 

não satisfizerem às condições contratuais. 

10.1.10. Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos Projetos Básicos, Executivos e 

Memoriais e demais componentes contratuais disponibilizados pela CONTRATANTE, 

cabe à CONTRATADA a responsabilidade de consultar a FISCALIZAÇÃO com 

antecedência suficiente para que estas dúvidas sejam esclarecidas em tempo hábil, não 

caracterizando justificativa aceitável por parte da CONTRATANTE para atrasos no 

cronograma. 

10.1.11. Todos os materiais, equipamentos e trabalhos que assim o requeiram, deverão 

ser totalmente protegidos contra danos de qualquer origem, durante o período da 

construção. 



10.1.12. Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados 

pela FISCALIZAÇÃO, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes desses 

serviços. 

10.1.13. Qualquer obra ou serviço que apresente defeito, ou desconformidade com as 

especificações do projeto, normas, legislações, recomendações do fabricante ou 

fornecedor e outras, estará passível de reprovação pela FISCALIZAÇÃO, seja em qual 

estágio ou etapa de execução estiver o trabalho. Neste caso, o serviço deverá ser 

reparado ou refeito, para que passe a atender ao exigido, quantas vezes forem 

necessárias por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus da 

CONTRATANTE e sem prejuízo do cronograma da obra. 

10.1.14. Caso haja danos incontornáveis para o cronograma contratual, a 

CONTRATANTE justificará a necessidade de sua alteração ficando a CONTRATADA 

sujeita às penalidades previstas no contrato. 

10.1.15. A aceitação de qualquer obra ou serviço pela FISCALIZAÇÃO não exime a 

CONTRATADA de suas responsabilidades, e também não as alteram e nem as 

transferem, parcial ou totalmente, para a FISCALIZAÇÃO. 

10.1.16. A CONTRATADA deverá providenciar a proteção das obras e dos serviços 

executados, ou em execução, contra qualquer evento que possa danificá-los. O custo 

das proteções deverá estar incluso no custo do serviço. 

10.1.17. A CONTRATADA se responsabilizará pelo Canteiro da Obra incluindo o acesso à 

obra que deverá estar devidamente resguardado e controlado, seja pela adoção de 

segurança contratada, correndo às expensas da CONTRATADA, seja pela manutenção 

constante do acesso devidamente fechado. 

10.2. No caso de eventual necessidade de termo aditivo de valor, que somente poderá 

ser aferido durante a execução das obras, para a inclusão de serviços não previstos na 

planilha orçamentária será utilizada a planilha de custos unitários da SINAPI, na data 

base da proposta da LICITANTE, acrescido do BDI correspondente apresentado pela 

CONTRATADA, porém aplicando-se o desconto médio (relativo ao preço total) 

fornecido na proposta. 

10.2.1. No caso de serviços não encontrados na planilha SINAPI (IBGE/CEF), deverá ser 

utilizada a planilha SICRO (DNIT). Caso ainda não encontrado, a CONTRATADA deverá 

apresentar uma composição analítica utilizando a planilha de órgãos das esferas 

federais, estaduais, municipais ou privadas, nesta ordem, aplicando-se os valores de 

insumos da planilha SINAPI ou SICRO de mesma data base da proposta da LICITANTE, 

que deverão ser devidamente aprovados pela CONTRATANTE, utilizando o BDI 

correspondente apresentado pela CONTRATADA, aplicando-se o desconto médio 

(relativo ao preço total) fornecido na proposta. 

10.2.2. Caso ainda não se encontre referências de preços conforme estabelecido no 



item 10.2.1, os preços dos serviços ou insumos serão realizados com 3 (três) cotações 

de preços adotando-se o valor médio entre fornecedores do mercado da construção 

civil, retroagindo o valor para mesma data base da proposta, utilizando-se o BDI 

correspondente apresentado pela CONTRATADA e aplicando-se o desconto médio 

(relativo ao preço total) fornecido na proposta. 

11. DOS MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS 

11.1. Todos os materiais a serem aplicados deverão ser de boa qualidade, de 

comprovada aceitação e aplicabilidade para o fim a que se propõe. Em casos 

supervenientes, a CONTRATADA poderá empregar materiais diversos daqueles 

indicados nos projetos básico e executivo, devendo apresentar uma solicitação por 

escrito com justificativas e comprovações técnicas de equivalência ou superioridade 

dos produtos propostos. Quaisquer alterações deverão ser formais e previamente 

aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

11.2. Todos os materiais aplicados deverão ser novos sem utilização anterior e de 

primeira linha, com padrões e acabamentos, conforme determinado nos projetos 

básico e executivo. 

11.3. Os materiais deverão atender rigorosamente ao projeto e aos documentos 

listados no item 13 - Normas e Documentos Aplicáveis. 

11.4. A FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE poderá a qualquer instante solicitar laudo 

técnico de qualquer material empregado na obra, por conta e responsabilidade da 

CONTRATADA, sem ônus da CONTRATANTE. 

11.5. Fica estabelecido nestas especificações técnicas que a decisão de aceitação de 

qualquer caso de caracterização de materiais e equipamentos por determinada marca 

e que esteja submetido à alternativa do “rigorosamente equivalente” ou “similar de 

qualidade comprovadamente superior”, estará condicionada ao exclusivo juízo da 

FISCALIZAÇÃO. 

11.6. Deverão ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE os 

protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e 

obras objeto do contrato. 

11.7. Ao final da execução dos serviços, a CONTRATADA deverá fornecer à 

FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE uma Relação de Fornecedores de materiais e mão de 

obra e as Especificações de todos os Materiais que foram utilizados para a sua 

execução. 

12. DOS ENSAIOS 

12.1. O controle tecnológico é de responsabilidade da CONTRATADA, que deverá 

realizar os ensaios, verificações e testes dos materiais através de laboratório 

credenciado no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

– INMETRO e conforme Normas Técnicas específicas e regulamentadoras para perfeita 



execução dos serviços de maneira a atender ao especificado nos projetos executivos da 

obra, correndo às expensas da CONTRATADA todos os ônus incidentes sobre quaisquer 

operações. 

12.2. Os laudos dos ensaios, verificações e testes dos materiais deverão ser 

encaminhados para a FISCALIZAÇÃO, bem como a indicação do local onde foi 

empregado na obra. 

12.3. A CONTRATADA também deverá providenciar execução de todos os ensaios e 

testes, sempre que solicitados pela FISCALIZAÇÃO. 

12.4. A CONTRATADA deverá ter na obra um arquivo de todos os registros, certificados, 

laudos, relativos aos ensaios, visando o princípio da rastreabilidade. Deverá ser 

mantido na obra, em caráter permanente, arquivo de todos os quadros de resumo para 

programação de ensaios/inspeções, pedidos de ensaio, quadro de controle de 

ensaios/inspeções e recebimento dos materiais, relatórios de ensaios e livro de 

ocorrência. 

13. DAS NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

13.1. Além das informações contidas no projeto (desenhos, planilhas, especificações 

técnicas), os serviços deverão atender também às condições ou exigências contidas nas 

últimas revisões, ou últimas edições, dos seguintes documentos: 

13.1.1. Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

13.1.2. Normas estrangeiras (ASTM, DIN, NFPA, etc.) no caso de omissão de normas 

nacionais relativas ao objeto da especificação, ou quando mencionadas. 

13.1.3. Normas, Guidelines, Standards ou exigências específicas da CONTRATANTE. 

13.1.4. Manuais, catálogos técnicos, publicações ou qualquer outro documento com 

especificações, instruções e recomendações do fabricante/fornecedor dos materiais ou 

serviços de associações representativas do grupo de fabricante/fornecedores. 

13.1.5. Legislações Federais, Estaduais e Municipais e Legislação Ambiental pertinentes 

ao objeto da especificação. 

13.2. A CONTRATADA deverá fornecer os seguintes materiais para aprovação da 

FISCALIZAÇÃO antes da execução dos serviços de compra de materiais: 

13.2.1. Amostras de materiais a serem aplicados. 

13.2.2. Catálogos e manuais técnicos de aplicação, instalação e/ou manutenção, do 

fabricante ou fornecedor do material/serviço. 

13.3. Todas as condições físicas, ambientais, de salubridade, de proteção e segurança 

no manuseio, armazenagem e movimentação de materiais empregados na obra 

deverão seguir rigorosamente as especificações acima citadas, bem como: 

13.3.1. Recomendações do fabricante / fornecedor do material / serviço, observando-



se as cláusulas do Termo de Garantia do material. 

13.3.2. As Normas Regulamentadoras ou qualquer outra legislação pertinente do 

Ministério do Trabalho. 

13.3.3. Atender em especial a Norma Regulamentadora “NR 18 – Condições e Meio 

Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção”, aprovada pela Portaria nº 4, de 

04/04/1995, do Ministério do Trabalho - Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho e 

publicada no D.O.U. de 07/07/1995, e suas alterações e atualizações; e a 

13.3.4. Norma Regulamentadora “NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade”, aprovada pela Portaria GM nº 3.214, de 08/06/1978, e publicada no D.O.U. 

de 06/07/1978, e suas alterações e atualizações, entre elas a Portaria SSMT nº 12, de 

06/06/1983 e a Portaria GM nº 598, de 07/12/2004. 

13.3.5. Legislação ambiental pertinente, em especial a Resolução CONAMA 307 que 

dispõe sobre gestão dos resíduos da construção civil. 

14. DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO 

14.1. Será de responsabilidade da empresa CONTRATADA, a adoção de todas as 

medidas relativas à prevenção de acidentes de trabalho, durante toda a execução das 

obras, devendo ser rigorosamente obedecidas as legislações pertinentes em vigor, com 

ênfase para a norma regulamentadora NR-18 – “Condições e Meio Ambiente do 

Trabalho na Indústria da Construção Civil” do Ministério do Trabalho e Emprego. 

14.2. Deverão ser entregues pela CONTRATADA em até 20 (vinte) dias contados a partir 

da emissão da ordem de serviço: 

14.2.1. Cópia do último ASO – Atestado de Saúde Ocupacional dos trabalhadores, 

habilitados para a execução das tarefas; 

14.2.2. Cópia de ficha de entrega dos EPI (Equipamentos de Proteção Individual) aos 

trabalhadores. 

14.3. No canteiro de obras deverão ser mantidos todos os equipamentos de proteção 

individual, necessários à utilização pelos funcionários da CONTRATADA, FISCALIZAÇÃO 

e visitantes, entre esses, considerando-se indispensáveis, as proteções visuais, para os 

pés e a para a cabeça. 

14.4. Deverão ser fixados no canteiro de obras, placas informativas e de orientação 

visando a segurança de todas as pessoas. A FISCALIZAÇÃO, a qualquer instante poderá 

solicitar a colocação de placas, às expensas da CONTRATADA. 

14.5. Quaisquer danos, patrimonial e humano, decorrente da inobservância deste 

quesito são de responsabilidade da CONTRATADA. O descumprimento destas 

recomendações poderá ser motivo para advertência e até suspensão dos serviços 

contratados. 

15. DA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DAS OBRAS E SERVIÇOS 



15.1. As obras e os serviços somente serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO se estiverem 

rigorosamente em conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos, 

especificações técnicas e normas técnicas vigentes. 

16. DAS MEDIÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS 

16.1. As obras e os serviços executados serão apontados por medições mensais, 

correspondentes ao período compreendido entre o 1º e o último dia de cada mês ou 

em período definido a critério da FISCALIZAÇÃO. 

16.1.1. A primeira medição corresponderá ao período compreendido entre a data de 

emissão da Ordem de Início dos Serviços e o último dia do mesmo mês. 

16.2. A realização das medições mensais dos serviços e obras executados seguirá os 

seguintes procedimentos: 

16.2.1. A CONTRATADA deverá apresentar até o 5º dia útil do mês subsequente ao da 

execução dos serviços a solicitação de medição contendo uma memória de cálculo e 

um relatório fotográfico das obras ou serviços executados no período correspondente 

para aferição da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

16.2.1.1. O documento de medição física será assinado pelos representantes da 

CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO para o processamento da medição financeira.  

16.2.2. Após a entrega da solicitação da medição pela CONTRATADA a FISCALIZAÇÃO 

da CONTRATANTE terá até o 10º dia útil do mês para confrontar os dados do relatório 

com os seus próprios levantamentos e comunicará sua aceitação ou eventuais 

divergências, que deverão ser discutidas e corrigidas pela CONTRATADA em sua 

memória de cálculo. 

16.2.2.1. O documento de medição física será assinado pelos representantes da 

CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO para o processamento da medição financeira.  

16.2.3. Após a aprovação da medição pela FISCALIZAÇÃO será autorizada a emissão da 

nota fiscal passando a correr o prazo para o pagamento de até 30 (trinta) dias úteis a 

partir do “Ateste” da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE e encaminhamento ao setor 

financeiro. 

16.2.3.1. A não apresentação do relatório pela CONTRATADA, na data agendada para a 

aferição de Campo, poderá implicar na prorrogação do vencimento da medição, por 

tantos dias quantos forem os dias de atraso na apresentação do relatório, sem 

prejuízos para a administração pública. 

16.2.4. Independentemente da apresentação ou não do relatório pela CONTRATADA, 

caberá à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE verificar, aceitar e quantificar as obras e os 

serviços realizados, bem como o cumprimento do cronograma vigente, propondo, se 

for o caso, as sanções contratuais cabíveis. 

16.2.5. As medições obedecerão ao estabelecido nas normas, instruções, projetos e 



tabelas integrantes do contrato, serão utilizados os critérios existentes no Caderno de 

Encargos e Critérios de Medição para balizar os levantamentos. 

16.2.6. Os serviços serão remunerados apenas quando estiverem completamente 

finalizados e testados. Na medição de todos os serviços concluídos, será retido um 

percentual entre 2,5% a 10% (a critério da fiscalização) até o recebimento provisório. 

16.2.7. Quantidades de obras e serviços apontadas indevidamente em qualquer 

medição serão passíveis de estorno em medições subsequentes. 

16.2.8. As medições mensais devem incluir todos os serviços e obras executados no 

período a que se referem, de modo que a medição correspondente ao último mês do 

prazo contratual seja também a última medição do contrato. 

16.2.9. A Medição Final, que é uma avaliação da situação financeira do contrato, será 

realizada previamente à emissão do Termo de Recebimento Provisório do Contrato e 

servirá para informar a situação do mesmo quanto a créditos e débitos, entre as partes. 

16.2.10. Os preços unitários servirão para permitir medições de eventuais acréscimos 

ou deduções de serviços decorrentes de modificações nos projetos ou nas 

especificações, autorizadas pela CONTRATANTE, com base na composição de custos 

apresentada pela LICITANTE vencedora quando da emissão da ordem de serviço. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

17.1. Responsabilizar-se por todas as despesas com a execução das obras e serviços. 

17.2. Executar as obras e os serviços de acordo com as exigências constantes do Termo 

de Referência, edital, contrato, projetos básicos e executivos, memoriais descritivos, 

legislação e normas técnicas vigentes. 

17.3. Executar as obras e os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 

em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações 

técnicas da ABNT, observando quando aplicável, a legislação da Prefeitura Municipal 

das cidades onde as obras e serviços serão executados. 

17.4. Responsabilizar-se pela análise e estudos dos elementos técnicos fornecidos pela 

CONTRATANTE para a execução das obras e serviços, não se admitindo, em nenhuma 

hipótese, a alegação de ignorância de tais documentos. Caso a CONTRATADA constate 

quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive qualquer transgressão às normas 

técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá comunicar o fato, por escrito, à 

CONTRATANTE, para que tais defeitos sejam sanados, e com antecedência mínima 

necessária, não caracterizando justificativa aceitável por parte da CONTRATANTE para 

atrasos no cronograma. 

17.5. Cumprir todas as orientações da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, para o fiel 

desempenho das atividades específicas. 

17.6. Substituir, no prazo máximo de 48 horas após a comunicação da CONTRATANTE, 



qualquer material, equipamento, acessório, componente ou outro elemento instalado, 

cujo funcionamento ou qualidade tenha sido identificado como inadequado. 

17.7. Substituir, no prazo máximo de 48 horas após a comunicação da CONTRATANTE, 

profissionais que sejam inadequados para a execução dos serviços contratados, 

inclusive os profissionais relacionados no item 6.7 deste Termo de Referência, 

devidamente justificados pela FISCALIZAÇÃO. 

17.8. Atender a FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE encarregada de acompanhar a 

execução das obras e dos serviços, prestando todos os esclarecimentos solicitados e 

atendendo às reclamações formuladas. 

17.9. Relatar à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE toda e qualquer anormalidade 

observada que possa prejudicar a execução dos serviços e obras. 

17.10. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE de forma clara, concisa e lógica, cujas reclamações se obrigam 

prontamente a atender. 

17.11. Manter a disciplina de seus empregados durante a jornada de trabalho, zelando 

pelo respeito e cortesia no relacionamento entre colegas, com os usuários e 

funcionários da CONTRATANTE. 

17.12. Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da 

FISCALIZAÇÃO do contrato, cuidando imediatamente das providências necessárias para 

a correção, evitando repetição dos fatos. 

17.13. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados 

necessários à perfeita execução das obras e dos serviços, cabendo-lhe todos os 

pagamentos, inclusive dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e 

fiscais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros, em decorrência de sua 

condição de empregadora, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

17.14. Fornecer aos empregados os benefícios trabalhistas adequados aos horários de 

trabalho e qualquer outro benefício que se torne necessário ao bom e completo 

desempenho de suas atividades. 

17.15. Observar as normas que dispõem sobre segurança e medicina do trabalho, 

assim como as de boa conduta profissional, quando nas instalações da CONTRATANTE. 

17.16. Garantir que a execução das obras e serviços deverá ser realizada por 

funcionários treinados, profissionalmente habilitados, uniformizados e devidamente 

equipados com os equipamentos de proteção individual (EPI) adequados para o 

serviço. 

17.17. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas os seus 

empregados em serviço, cumprindo todas as suas obrigações quanto às leis trabalhistas 

e previdenciárias. 

17.18. Fornecer os materiais, equipamentos, acessórios, componentes e demais 



elementos necessários à execução do referido objeto. 

17.19. Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que 

venham a ser causadas por seus empregados ou prepostos à CONTRATANTE ou a 

terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade, não se excluindo ou se 

reduzindo esta em virtude do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE, de 

acordo com o art. 70, da Lei nº. 8.666/93. 

17.20. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de qualificação e 

habilitação exigidas na licitação (Artigo 55, Inciso XIII da Lei nº 8.666/93) para a 

contratação com a Administração Pública, apresentando, sempre que exigidos, os 

comprovantes de regularidade fiscal, jurídica, técnica e econômica. 

17.20.1. A contratada deverá manter as condições de habilitação, inclusive o 

recolhimento do ISSQN ao Município do local da prestação do serviço, durante toda a 

execução do contrato. 

17.21. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, este 

contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada, sem prévia 

autorização da CONTRATANTE, seguindo as disposições do item 3.2.4 deste Termo de 

Referência. Em caso de autorização de subcontratação, a CONTRATADA deverá 

estender estas obrigações listadas a todas as empresas subcontratadas, ficando a 

CONTRATADA responsável pela fiscalização das mesmas, com a obrigação de prestar 

contas à CONTRATANTE sempre que solicitada. 

17.22. Cumprir o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal no tocante 

à contratação de trabalhadores menores de idade. 

17.23. Responsabilizar-se civilmente pelos danos causados diretamente à 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução das obras 

e serviços, não excluindo, reduzindo ou dividindo essa responsabilidade com a 

FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

17.24. Aceitar, nas mesmas condições da proposta, alterações no projeto, detalhes 

e/ou especificações que a CONTRATANTE resolva efetuar, bem como as supressões e 

acréscimos no objeto deste descritivo, de conformidade com o limite para execução de 

reformas estabelecido na Lei nº 8.666/93. Se das alterações por iniciativa da 

Universidade Federal da Fronteira Sul resultar aumento de custos para a CONTRATADA, 

serão estes cobertos pela CONTRATANTE. Ao contrário, se resultar em diminuição dos 

custos, serão estes deduzidos proporcionalmente do valor. 

17.25. Realizar supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação 

correta e eficaz. 

17.26. Providenciar todas as licenças necessárias para a execução e término dos 

serviços dentro do custo da obra, sem qualquer despesa suplementar para a 

CONTRATANTE. 



17.27. A CONTRATADA deverá encaminhar, de cada funcionário que realizar atividades 

nos Campi da UFFS, cópia do contrato de trabalho firmado com a empresa; cópia do 

registro de emprego e cópia das páginas da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência 

Social - atestando a contratação; ASO – Atestado de Saúde Ocupacional mais 

atualizado, habilitando-o para a execução das tarefas, comprovando a realização dos 

exames médicos (admissional e periódicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de 

mudança de função), cópia dos comprovantes de participação em treinamentos 

admissional e periódicos de segurança do trabalho, conforme NR 18.28; e cópia de 

ficha atualizada de entrega dos EPI – Equipamentos de Proteção Individual. 

17.28. Não serão admitidos funcionários sem registro em Carteira de Trabalho – CTPS, 

estes deverão estar regularizados e registrados em até 48 horas após sua admissão, de 

acordo com os artigos 29º e 41º da CLT e conforme casos aplicáveis dos artigos 3º, 4º e 

13º da CLT. 

17.29. A CONTRATADA deverá encaminhar, diariamente, até às 10h da manhã em 

endereço eletrônico informado pela FISCALIZAÇÃO, arquivo com planilha eletrônica 

contendo o efetivo da obra separado por: nome do funcionário contratado e de 

empresas subcontratadas; data da contratação; cargo/função; equipe; local em que 

está executando suas atividades e breve descrição/objetivo da atividade realizada pelo 

profissional e pela equipe. 

17.30. Além das informações do item anterior, a CONTRATADA deverá encaminhar 

mensalmente, gráfico resumo das informações diárias, conforme necessidade da 

CONTRATANTE. As informações deverão estar em conformidade com a inclusão do 

trabalhador (contratados e de subcontratadas) na GFIP/SEFIP. 

17.31. A CONTRATADA deverá encaminhar mensalmente, conjuntamente com as 

demais solicitações anteriores: folha de pagamento dos empregados envolvidos nos 

serviços (contratados e de subcontratadas), contendo valores detalhados e recibo de 

quitação bancário ou cópia dos contracheques assinados; cópias dos cartões de ponto 

dos meses efetivamente trabalhados, devidamente assinados pelo empregado; guias 

de recolhimento GRF e GPS no prazo e protocolo de envio de arquivos; relação de 

empregados (RE) e de tomadores (RET); relatório analítico da GRF e da GPS; além de 

outras informações requisitadas pela CONTRATANTE. 

17.32. Havendo eventualmente rescisão de contrato de trabalho de funcionário, a 

CONTRATADA deverá apresentar cópias dos comprovantes de depósito de obrigações 

trabalhistas e pagamento das verbas rescisórias, tais como a GRRF – Guia de 

Recolhimento Rescisório do FGTS, comprovante da GRRF, cópia do Termo de Rescisão 

do Contrato de Trabalho homologado, quando devido, conforme especificações do 

Ministério do Trabalho; comprovante de pagamento rescisório, tal como depósito 

bancário e cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização 

do exame médico demissional. 



17.33. Na hipótese de funcionários não registrados, estes deverão ser regularizados e 

registrados em até 48 horas após sua admissão, de acordo com os artigos 29º e 41º da 

CLT e conforme casos aplicáveis dos artigos 3º, 4º e 13º da CLT. 

17.34. Retirar-se em até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório dos serviços e 
obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais e instalações provisórias do 
local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviços limpas e livres de 
entulho e detritos de qualquer natureza. 

17.35. A CONTRATADA, além das obrigações previstas acima, deve obedecer as 
obrigações previstas no Encarte Técnico – ANEXO IX do Edital. 

18. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:  

18.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor 

especialmente designado pela CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei Nº. 

8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento. 

18.2. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes de cada 

pagamento. 

18.3. Atestar a Nota Fiscal apresentada pela Contratada, após receber e aprovar o 

serviço contratado. 

18.4. Efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data de 

ateste da Nota Fiscal emitida pela Contratada. 

18.5. Propiciar todas as facilidades que lhe couberem ou forem possíveis para que as 

obras e serviços sejam executados na forma estabelecida neste Termo de Referência e 

no respectivo contrato. 

18.6. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à 

compreensão dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando 

solicitada, no estudo e interpretação dos mesmos. 

18.7. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações 

relativas à execução das obras e dos serviços. 

18.8. Prestar as informações e esclarecimentos necessários que possam vir a ser 

solicitados pela empresa Contratada. 

18.9. Exercer, por seu representante, acompanhamento e FISCALIZAÇÃO sobre a 

execução das obras e dos serviços, anotando as ocorrências em livro próprio, dando 

ciência ao Preposto da CONTRATADA e determinando sua imediata regularização. 

18.10. Comunicar ao representante da CONTRATADA qualquer descumprimento de 

obrigações e responsabilidades previstas neste termo de referência e no respectivo 

contrato, determinando as medidas necessárias à sua regularização. 

18.11. Fiscalizar a qualidade dos materiais e equipamentos em seus recebimentos e 

instalações nas obras, incluindo sua conformidade com os projetos básico e executivo. 



18.12. Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução das obras e serviços, fixando prazo para sua correção. 

18.13. Não permitir que os empregados da CONTRATADA executem tarefas em 

desacordo com as condições preestabelecidas. 

18.14. Verificar a regularidade da CONTRATADA junto ao Sistema Unificado de 

Cadastro de Fornecedores – SICAF, mediante consulta “on-line”, ou nos sites oficiais, 

antes de cada pagamento. 

18.15. Rejeitar no todo ou em parte a prestação dos serviços, em desacordo com as 

condições e especificações contratuais. 

19. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

19.1. Consoante o artigo 45, da Lei N.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a 

Administração Pública poderá, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 

inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil 

ou impossível reparação. 

20. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 12.462/2011 e da Lei n. 

8666/1993, a CONTRATADA que: 

20.1.1. Atrasar injustificadamente a execução do contrato; 

20.1.2. Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado; 

20.1.3. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

20.1.4. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

20.1.5. Der causa à inexecução total ou parcial do contrato. 

20.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

20.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

20.2.2. Multa de: 

a) até 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado no início ou na 

entrega de qualquer umas das etapas, incidente sobre o valor do serviço a que se 

referir a infração, com base no cronograma vigente, aplicada em dobro a partir do 

décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a CONTRATANTE poderá decidir pela 

continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão a 

multa prevista na alínea “b”; 



b) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do contrato no caso de inexecução 

total ou parcial da obrigação assumida, caracterizando-se quando houver reiterado 

descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a 50% 

(cinquenta por cento) do contrato ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de 30 

(trinta) dias, estabelecido na alínea ”a”; 

c) até 1% (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do serviço não 

executado no prazo correspondente e no percentual do mês estabelecidos no 

cronograma contratual em qualquer momento da execução do contrato, e para as 

demais infrações cometidas pela CONTRATADA; 

20.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Universidade Federal da 

Fronteira Sul, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

20.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a União, com o consequente 

descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

20.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 

causados; 

20.2.6. A sanção de multa pode ser aplicada acompanhada de as demais sanções 

previstas. 

20.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, incisos III e IV, da Lei n. 

8.666/1993, a Contratada, empresas ou profissionais que, em razão do contrato: 

20.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

20.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetos da licitação; 

20.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

20.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 12.462/2011 e, subsidiariamente, na 

Lei n. 9.784/1999. 

20.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

20.6. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 10 (dez) dias 

corridos a contar do recebimento da notificação, ficando a empresa obrigada a 

comprovar o recolhimento mediante a apresentação da guia de recolhimento quitada. 



20.7. Se a multa não for paga será descontada da garantia do contrato ou será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, 

quando for o caso, será inscrita em Dívida Ativa e cobrada administrativamente e/ou 

judicialmente. 

20.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

20.9. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão 

previstas no Edital. 

21. DA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

21.1. A FISCALIZAÇÃO do presente Contrato será exercida por servidor designado pela 

CONTRATANTE a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação 

dos serviços e da realização das obras e de tudo dará ciência à Administração. 

21.1.1. A FISCALIZAÇÃO de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

21.1.2. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução das obras e serviços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para o fim de eventual aplicação de sanção. 

21.1.3. Caso seja identificada alguma irregularidade na execução do contrato o Fiscal 

do Contrato encaminhará imediatamente à Pró – Reitoria de Administração o relatório 

da FISCALIZAÇÃO. 

21.1.4. A FISCALIZAÇÃO do contrato poderá, a critério da UFFS, ser realizada por 

empresa contratada para esta finalidade ou de maneira conjunta, sob a coordenação 

de servidor, designado para a função de Fiscal do Contrato. 

22. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

22.1. O prazo de vigência do Contrato será de 120 (cento e vinte) dias corridos, ou por 

prazo menor até a conclusão da obra, com o devido ateste pela FISCALIZAÇÃO, 

contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nas hipóteses previstas 

no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

22.2. O prazo de execução da obra será de 60 (sessenta) dias corridos, ou por prazo 

menor até a conclusão da obra, com o devido ateste pela FISCALIZAÇÃO, contados a 

partir da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, nas hipóteses 

previstas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 



23. DO REAJUSTE 

23.1. O preço do Contrato poderá ser reajustado, observado o interregno mínimo de 1 

(um) ano, contado a partir da data de assinatura do contrato. 

23.2. O índice de reajuste será o Índice Nacional de Custo de Construção do Mercado - 

INCC-M, divulgado no Portal IBRE da FGV, utilizando-se a seguinte fórmula: 

R = V (I - Io) / Io, onde: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual da parcela não executada pro-rata, o que corresponde ao saldo 

remanescente verificado no mesmo dia e mês do ano seguinte da data limite da 

apresentação da proposta; 

I = Índice relativo ao mesmo mês do reajuste; 

Io = Índice inicial, referente ao mês da data de assinatura do contrato. 

23.3. Durante os cálculos devem ser consideradas todas as casas decimais, o 

arredondamento para duas casas decimais deve ser feito somente no final para 

obtermos o valor em reais. 

23.4. Para os reajustes subsequentes ao primeiro devem ser adotados os índices do 

próximo período de 12 (doze) meses, não sendo admitido utilizar o acumulado de 24 

(vinte e quatro) meses e subtrair o que já foi concedido. 

23.5. Em caso de atraso na execução dos serviços atribuíveis à CONTRATADA, os 

PREÇOS contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no SUBITEM 24.2., 

obedecendo-se os seguintes critérios: 

a) se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles nas datas em que as etapas dos 

serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma físico-

financeiro; 

b) se os índices diminuírem prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os serviços 

forem executados. 

23.6. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pelo último índice 

vigente, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice 

definitivo. 

23.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante 

aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

a) na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

23.8. Em casos de aditamento contratual, o preço unitário de serviço não encontrado 

na planilha SINAPI (IBGE/CEF), deverá ser utilizada a planilha SICRO (DNIT), ambas de 

mesma data base da proposta. Caso ainda não encontrado, a CONTRATADA deverá 



apresentar uma composição analítica utilizando a planilha de órgãos das esferas 

federais, estaduais, municipais ou privadas, nesta ordem, aplicando-se os valores de 

insumos da planilha SINAPI ou SICRO de mesma data base da proposta, que deverão 

ser devidamente aprovados pela CONTRATANTE, utilizando o BDI correspondente 

apresentado pela CONTRATADA, aplicando-se o desconto médio (relativo ao preço 

total) fornecido na proposta. Caso ainda não se encontre referências, os preços dos 

serviços ou insumos serão realizados com 3 (três) cotações de mercado, adotando-se o 

valor médio entre fornecedores do mercado da construção civil, retroagindo-se à data-

base do contrato e aplicando-se o BDI e o desconto médio (relativo ao preço total) 

fornecido na proposta. 

24. DA ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

24.1. Durante a execução do objeto contratual, os trabalhos que, a critério da 

FISCALIZAÇÃO, não apresentarem as condições estabelecidas no contrato, serão 

rejeitados mediante registro no Livro de Ordem ou através de comunicação escrita, e 

caberá à CONTRATADA todos os ônus e encargos pela reparação, que deverá se 

efetivar, no máximo, no prazo estipulado pala CONTRATANTE, no mesmo registro. 

24.2. Caso a reparação não seja efetivada até o limite de prazo estipulado, a 

CONTRATANTE poderá contratar terceiros, por conta da CONTRATADA, para executar 

os reparos e ingressar em juízo com a competente ação de perdas e danos, tudo sem 

prejuízo das demais penalidades cabíveis. 

24.3. Nenhuma obra ou serviço fora das especificações constantes deste Termo de 

Referência serão executados pela CONTRATADA, ainda que em caráter extraordinário, 

salvo com a concordância expressa da CONTRATANTE, e conforme condições previstas 

neste instrumento. 

24.4. O recebimento das obras e serviços será feito em duas etapas: Recebimento 

Provisório e Recebimento Definitivo. 

24.5. Ao término da execução dos serviços ou obras a CONTRATADA deverá registrar 

no Livro de Ordem e protocolar por meio de correspondência junto à CONTRATANTE, a 

solicitação de vistoria para o recebimento provisório que deverá ser realizada no prazo 

de até 15 dias. Na ocasião da vistoria conjunta será lavrado um Termo de Verificação 

Circunstanciado, após o que será emitido o Termo de Recebimento Provisório das 

obras, desde que sejam constatadas as seguintes condições: 

24.5.1. Plena conformidade da execução com os respectivos projetos, plantas, detalhes 

e especificações aprovados; 

24.5.2. Limpeza da obra e das instalações provisórias do canteiro de obras; 

24.5.3. Entrega e aceitação do Levantamento Cadastral Final (“as built”) do 

empreendimento após a execução da obra prevista no contrato; 

24.5.4. Comprovação das aprovações necessárias nas instâncias municipais e estaduais;  



24.5.5. Obtenção de certidão negativa de débito, junto ao INSS, referente à matrícula 

da obra. 

24.6. No caso de não recebimento provisório, a CONTRATADA deverá, no prazo fixado 

pela FISCALIZAÇÃO no Termo de Verificação Circunstanciado, tomar todas as 

providências necessárias para sanar os problemas apontados no termo que 

determinaram o não recebimento, sem prejuízo da aplicação pela CONTRATANTE das 

penalidades cabíveis. 

24.7. Não sendo realizadas as reparações exigidas pela CONTRATANTE, poderá esta 

ingressar em juízo com a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis. 

24.8. Também sem suspensão da aplicação das penalidades cabíveis, a CONTRATANTE 

poderá, em qualquer caso de seu interesse e desde que não haja prejuízo dos serviços, 

aceitar parcialmente a obra para livre e imediata utilização de quaisquer etapas, partes, 

serviços, áreas ou instalações, mediante emissão de Termo de Recebimento Parcial 

Provisório. 

24.9. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias de observação das obras, contado do 

recebimento provisório e desde que não haja qualquer pendência, a CONTRATADA 

poderá requerer o recebimento definitivo do objeto do contrato. 

24.9.1. Em casos excepcionais, nos termos do § 3º do art.73 da lei nº 8.666/93, o prazo 

de observação poderá ser fixado em 180 (cento e oitenta) dias. 

24.10. O recebimento definitivo só será concedido quando a obra estiver totalmente 

concluída, em adequação aos termos contratuais, após vistoria que a comprove e 

exatidão da Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS e regularidade das demais 

obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, ocasião em que será emitido o Termo 

de Recebimento Definitivo, com mútua e geral quitação, sem prejuízo do disposto no 

Artigo 618 do código Civil Brasileiro. 

 

Chapecó/SC, 09 de janeiro de 2018. 

 

 

FRANCIELI ANZILIEIRO 

Chefe do Departamento de Licitações 
 

 

Eu PÉRICLES LUIZ BRUSTOLIN, Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura/Ordenador 

de Despesas, conforme disposto no § 5º do Art. 8º da Lei 12.462/2011, APROVO o 

presente Termo de Referência, e por consequência o Projeto Básico, que tem como 

objeto a Contratação de Pessoa Jurídica especializada para realizar serviços de 



construção de "Remanescente de Obra da Cobertura do Abrigo para Veículos Oficiais; 

nos Campi de Chapecó/SC, Erechim/RS e Realeza/PR, da Universidade Federal da 

Fronteira Sul", com obras de estruturas metálicas, com 400,89m² de área total de 

intervenção, ou seja, 133,63m² de área de intervenção para cada um dos 3 itens, 

conforme as especificações e dados técnicos constantes no Termo de Referência ora 

aprovado.  

 

Chapecó/SC, 09 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

PÉRICLES LUIZ BRUSTOLIN 

Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura 

Ordenador de Despesas 

 


