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1. DO OBIJETO

1.1. A presente licitacdo tem como objeto a Contratacdo de Pessoa Juridica
especializada para realizar os servigos da “Extensdo de Rede Elétrica para as Areas
Experimentais do Campus de Erechim”, no Estado do Rio Grande do Sul, da
Universidade Federal da Fronteira Sul; com obras de infraestrutura elétrica com 800
metros de rede elétrica de média tensdo (13.800 V), 160 metros de rede elétrica de
baixa tensdo (380/220 V) e 2 transformadores distribuidores aéreos (30 KVA e 45
KVA). Tudo de acordo com as exigéncias e demais condicdes e especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e demais ANEXOS do Edital.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A Universidade Federal da Fronteira Sul — UFFS é uma Instituicdo Publica Federal
de Ensino Superior sediada em Chapecd/SC mas com atuagdo nos estados do Rio
Grande do Sul, Parana e Santa Catarina. Trata-se de uma instituicdo com carater
multicampi, caracterizada pela sua inser¢ao regional na Meso Regido Fronteira Sul.

2.2. Justificativa do requisitante quanto ao objeto: “Quanto ao objeto: esta obra
objetiva ampliar a infraestrutura de rede elétrica do Campus de Erechim para atender
as dreas experimentais, de modo a servir como extens@o da infraestrutura de rede
elétrica geral ja executada pela empresa Ecolux Engenharia e Illuminag¢Go LTDA
(Processo n® 23205.010842/2012-74, Pregdo Eletrénico n® 2/2013, Contrato n®°
12/2013), visando atender as necessidades da comunidade académica da UFFS por
meio de etapa unica. Para tanto, a obra atende os pardmetros de legislacéo local do
municipio, normas ambientais, cddigos de corpo de bombeiros, normas de
acessibilidade pertinentes e ao Plano de Sustentabilidade da Universidade Federal da
Fronteira Sul.

Os servigcos aqui descritos s@o provenientes de Projeto Bdsico/Executivo elaborado
pela equipe técnica da Secretaria Especial de Obras da UFFS. O Projeto Bdsico e etapas



anteriores do projeto encontram-se aprovados e arquivados na Secretaria de Obras,
cito a Rua Fernando Machado, 108 E, CEP 89802-112, caixa postal 181, Centro,
Chapecd — SC.

Esta obra estd descrita no Plano Plurianual UFFS 2016-2019, sendo
enquadrada no Objetivo Geral 11, Objetivo Especifico 8.

Consideramos que a execugéio do projeto, dos servicos aqui citados, deve ser de
maneira conjunta, de maneira concomitante e em etapa uUnica, sendo necessdria para
evitar outras intervengdes apos a instalacGo dos sistemas, além de obter-se economia
de tempo e escala.”

2.3. Natureza do servigo: Obra.

2.4. Enquadramento Codigo CNAE: 42.21-9-02 — Construcdo de estacdes e redes de
distribuicdo de energia elétrica”.

3. DO LOCAL, FORMA E PRAZO DE EXECUGAO DAS OBRAS E SERVIGOS
3.1. LOCAL DA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS

3.1.1. As obras e servicos objeto do presente Termo de Referéncia serdo executados no
seguinte local:

3.1.1.1. Campus Erechim: Rodovia ERS 135, Km 72, CEP: 99.700-000 — Erechim-RS.
3.2. FORMA DE EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS

3.2.1. As obras deverdo ser executadas de acordo com o presente Termo de Referéncia,
especificagdes e em conformidade com os Projetos Basico/Executivo e respectivo

Memoriail Descritivo.

3.2.2. As obras e servigos deverao seguir a normatizagao técnica nacional, bem como
as normas e instrugdes ambientais emanadas pelas entidades federais como IBAMA e
CONAMA (em especial a Resolugdo n° 307 que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil, disciplinando as agdes
necessarias de forma a minimizar os impactos ambientais) e pelas entidades estaduais
como a FEPAM.

3.2.3. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE tem a prerrogativa de liberar frentes parciais
de obra em funcdo de impedimentos de liberacdo de outras frentes, sem prejuizo aos
termos do contrato e da planilha orcamentaria.

3.2.4. De acordo com o Encarte Técnico, sem prejuizo das suas responsabilidades
contratuais e legais, a CONTRATADA poderd, durante a execugao do Contrato,
subcontratar parte dos servicos objeto desta licitacdo observando-se as seguintes
condicdes:

3.2.4.1. Sera permitida a subcontratacdo dos servicos, podendo CONTRATADA subcon-
tratar até o limite de 4% do valor da obra. Dentre o percentual estimado, sera permiti-
do subcontratar servigos especializados, total ou parcialmente (somente mdo de



obra), referentes a parte civil da obra (escavagao, lancamento de concreto, reaterro,
etc).

3.2.4.2. Em caso de subcontratagdo, a empresa subcontratada devera apresentar o
mesmo acervo técnico descrito no Edital e seus anexos, acompanhado do contrato de
prestacao de servico.

3.2.4.3. As empresas e/ou profissionais autdnomos eventualmente subcontratados,
deverdo comprovar que possuem habilitacdo juridica, econdmico-financeira,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica e complementar e que entre seus
diretores, responsaveis técnicos ou sécios nao constam funcionarios, empregados ou
ocupantes de cargo comissionado no 6rgdo contratante, conforme as exigéncias do
edital.

3.2.4.4. Todas as subcontratacoes devem ter prévia autorizagdo da Fiscaliza¢do da
CONTRATANTE;

3.3. HORARIO PARA REALIZAGAO DAS OBRAS E SERVICOS

3.3.1. As obras e servigos objeto do presente Termo de Referéncia deverdo ser
executados no periodo de segunda-feira a domingo, incluindo feriados, no horario
compreendido entre 6h00min e 20h00min; ou mediante solicitagdes advindas das
rotinas técnicas estabelecidas no canteiro de obras.

3.3.2. A fim de compatibilizar os horarios de atividades ja existentes no campus e
minimizar os impactos ambientais aos usuarios que utilizam as dependéncias da
Universidade, especialmente os ruidos e vibragdes causados por furadeiras, marteletes,
serras, lixadeiras, esmerilhadeiras, servigos de tiros em lajes, além da emissdo de
odores e de materiais particulados, a CONTRATADA devera executar estes servigos e
outros, que causem impactos ambientais, no periodo noturno das 23h:00min as
06h:00min do dia seguinte. A formulacdao dos precos unitdrios da proposta ja devera
incorporar o acréscimo por estes servicos em horario noturno.

3.3.3. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE tem a prerrogativa de suspender
incontestavelmente as atividades que porventura vierem a trazer perturbagcdes aos
usuarios do campus e vizinhanga, solicitando que a mesma atividade seja executada no
periodo noturno, de madrugada ou nos finais de semana e feriados, mantendo-se as
condicdes contratuais.

3.4. PRAZO DE EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS

3.4.1. O prazo para a execugdo das obras e servicos serdo de 90 (noventa) dias
corridos conforme cronograma fisico-financeiro analitico, contados da emissdo da
ordem de servico, podendo ser prorrogado, nas hipdteses previstas no § 12 do art. 57
da Lei n? 8.666, de 1993.

3.4.2. A CONTRATADA deverd seguir a programac¢do de execug¢ao de acordo com o
cronograma fisico-financeiro. Postergacdes ou Antecipa¢Ges de inicio de servigos ou
etapas deverdo ser previamente autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.



3.4.3. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE tem a prerrogativa de alterar o periodo de
execucao dos servicos e das etapas previstas no cronograma da obra, em fun¢ao das
necessidades da Universidade, estabelecendo prazos intermediarios para entregas
parciais no decorrer da execu¢do da obra, sem prejuizo ao cumprimento do prazo total
previsto no contrato.

4. DA VISTORIA AO LOCAL DAS INSTALAGOES

4.1. Nas obras contratadas sob a égide da Lei n° 12.462/2011 (RDC), as regras de
habilitacdo sdo as insculpidas na Lei n° 8.666/93. “Art. 14. Na fase de habilitacdo das
licitagbes realizadas em conformidade com esta Lei, aplicar-se-d, no que couber, o
disposto nos arts. 27 a 33 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993(...)."

4.1.2. A Lei n? 8.666/93 autoriza, em seu art. 30, inc. Ill, a Administragdo a solicitar,
como requisito de qualificacdo técnica, a comprovacao de que a licitante realizou visita
técnica no local onde serdo cumpridas as futuras obrigacdes contratuais, em momento
anterior a apresentagdo de sua proposta.

4.2. Acerca da finalidade da realizagdo de visita técnica o Tribunal de Contas da Unido,
no Acérddo n2 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a
comprovacdo de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto
da licitagdo e, via de consequéncia, que suas propostas de pregos possam
refletir com exatiddo a sua plena execucao, evitando-se futuras alega¢des de
desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a
Entidade de possiveis inexecugdes contratuais. Portanto, a finalidade da
introducdo da fase de vistoria prévia no edital é propiciar ao proponente o
exame, a conferéncia e a constatacdo prévia de todos os detalhes e
caracteristicas técnicas do objeto, para que o0 mesmo tome conhecimento de
tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparagdo da
proposta e execucdo do objeto”.
4.3. Considerando o exposto nos itens 4.1 e 4.2, antes de apresentar sua proposta, o
licitante devera analisar todos os documentos que compde o edital, sendo facultativa
a vistoria do local onde serdo realizados os servicos. Porém é recomendado que a
licitante realize a vistoria, tendo em vista se apropriar de conhecimento quanto as
condicdes do local onde serdo realizados os servigos, quanto as normas e legislacdes da
cidade de Erechim/RS, podendo assim executar todos os levantamentos necessarios ao
desenvolvimento de seus trabalhos, diminuindo a chance de incorrer em omissoes, as
guais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de

precos.

4.4. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes dos Projeto
Basico/Executivo, Memorial Descritivo e demais anexos ora fornecido deverdo ser,
antecipadamente, objeto de impugnacdo, e ndo poderdo constituir pretexto para o
CONTRATADO pretender cobrar “servicos extras” e/ou alterar a composicdo de precos
unitdrios. O CONTRATADO serd considerado como especializado na execucdo dos
servicos em questdo e, por conseguinte, devera ter computado, no valor total da sua
proposta, também, as complementagdes e acessérios por acaso omitidos no projeto,


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27

mas implicitos e necessdrios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

4.5. Qualquer davida que venha a ocorrer com relacdo a este Termo de Referéncia sua
fase de licitagdo ou durante a execuc¢do do servico, por omissao involuntdria do projeto
ou das pranchas de desenho, devera ser objeto de pedido de esclarecimentos, nao
sendo admitidas interpretagdes por conta prdpria.

4.6. A visita ndao sera realizada de forma coletiva e deverd ser agendada com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, através do telefone (54) 3321-7039
ou (54) 3321-7075. Sera realizada em conjunto com um servidor habilitado pela
CONTRATANTE, no local da obra, no horario de 09h00Omin as 11h30min e 14h00min as
17h00min. A vistoria podera ser realizada até a data e hora da abertura da licitacdo.

4.7. A vistoria deverd ser realizada por profissional devidamente qualificado que
devera ser formalmente designado pela proponente, mediante documento escrito em
papel timbrado da empresa. Documento esse que devera ser apresentado a
CONTRATANTE por ocasido da visita.

4.8. Caso a vistoria seja realizada pelo proprietdrio ou sécio da empresa, devera
apresentar o mesmo documento especificado no item anterior.

4.9. Serd permitido o uso de maquina fotografica durante a vistoria. Solicita-se que o
representante da empresa esteja com vestimenta adequada para a vistoria.

4.10. E vedada a realizacdo de visita técnica por um mesmo representante para
diferentes LICITANTES.

4.11. Na habilitacdo o licitante devera apresentar declaracdo, conforme modelo
ofertado no “ANEXO IlII”, de que a empresa licitante, por intermédio de representante
técnico, vistoriou o local onde serdo realizados os servicos, e de que tomou
conhecimento de todas as informacbes necessarias para o cumprimento das
obrigacOes objeto desta licitacdo ou que a empresa licitante ndo vistoriou mas conhece
e tem ciéncia de todas as informacdes necessdrias para o cumprimento das obrigacées
objeto desta licitacdo.

5. DAS CONDICOES PARA A LICITACAO

5.1. A Licitante devera encaminhar na Habilitacdo a Declaracdo de que a licitante tem
ciéncia da existéncia da Legislacdo Brasileira Sobre Meio Ambiente, comprometendo-se
a adequar seus procedimentos as exigéncias dos 6rgdos que regulamentam a matéria,
assumindo, a responsabilidade, sem 6nus para a UFFS, por danos motivados pelo nao
cumprimento as normas vigentes, nos termos do modelo do ANEXO IV.

5.2. A Proposta de Prego, conforme modelo constante no ANEXO VII, devera preencher
obrigatoriamente os requisitos relacionados no item 5 do Edital.
6. DAS CONDICOES PRELIMINARES E QUALIFICACAO TECNICA

6.1. Todos os documentos que compdem este Termo de Referéncia poderdao ser
retirados pessoalmente por midia eletrénica (CD-Rom/DVD/pen-drive) da empresa
interessada, no horario compreendido entre 08h:30min as 12h:00min ou das



13h:00min as 17h:00min, na Superintendéncia de Compras e Licitacdes, instalada no
prédio da Reitoria, situado a Avenida Fernando Machado, n° 108 E, Bairro Centro, CEP:
89.802-112, Chapecd/SC. Também serdo disponibilizados para download no site
www.uffs.edu.br.

6.2. As obras e servigos que compde o objeto deste Termo de Referéncia deverao ser
executadas rigorosamente de acordo com os respectivos Projeto Basico/Executivo
(ANEXO IX), Memorial Descritivo (ANEXO VIIl), e demais documentos anexos, além de
normas técnicas e legislagdes vigentes.

6.3. Parte das obras do Campus Erechim/RS estdo sendo executadas por outras
empresas contratadas, e parte encontra-se em projeto. As licitantes devem estar
cientes do objeto desta licitagdo. Alguns projetos fornecidos podem conter
informacgdes de espacgos ja executados ou que serdo executados por outras empresas
contratadas.

6.4. A LICITANTE vencedora devera recolher a Anotacdao de Responsabilidade Técnica
(ART) relativa a execugdo das obras e servigos previstos neste Termo de Referéncia.

6.5. Todas as licengcas complementares necessarias para a execugao e término da obra
serdao providenciadas pela CONTRATADA dentro do custo da obra, sem qualquer
despesa suplementar para a UFFS.

6.6. Nos precos unitarios ofertados pela LICITANTE deverdo estar incluidos todos os
equipamentos, materiais, perdas, instrumentos, mdo de obra (inclusive com a previsao
de custos para eventuais horas extraordinarias ou adicionais noturnos, a fim do
cumprimento do cronograma fisico-financeiro), acessérios, seguros cabiveis, pessoal,
bem como os custos indiretos (impostos, tributos, encargos, taxas, emolumentos etc.)
e outras despesas, de modo a constituir a Unica contraprestacdo pela execucdo dos
servicos objeto deste contrato.

6.7. A LICITANTE obriga-se a satisfazer todas as obrigacdes trabalhistas, de Previdéncia
Social e Seguro de Acidentes de Trabalho, de acordo com a Legislagcdo em vigor.

6.8. Qualquer detalhe necessario para a execucdo de processos construtivos ou
servicos devera obedecer as normas vigentes e as despesas deverdo ser consideradas
pela LICITANTE em sua proposta, pois sera a Unica responsavel pelas despesas.

6.9. Quanto a Qualificagdo Técnico-Operacional e Técnico-Profissional, a licitante
vencedora deve cumprir o disposto no “item 8.4.4.4.” do Edital.

7. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

7.1. As especificagdes técnicas determinam as condi¢des gerais, e minimas, a serem
atendidas pela CONTRATADA na execucdo da obra e adequacdo do urbanismo e
edificacdes indicadas no projeto. Contém informacdes complementares aos desenhos
e planilhas, e possibilitam uma compreensdo completa dos servicos a serem
executados.

7.2. Os Projetos foram desenvolvidos apresentando solugdes técnicas totais com
detalhes, visando minimizar a necessidade de reformulacdo e atender aos requisitos



de: funcionalidade e adequacdo ao interesse publico, economia na execucdo,
conservagao e operacgdo de acordo com o Artigo n° 12 da Lei 8.666/93.

7.3. O Projeto Basico/Executivo (ANEXO IX) e Memorial Descritivo (ANEXO VIII)
identificam os tipos de servigos, materiais e equipamentos, contendo informagdes que
permitem o estudo e deducdo de métodos construtivos, instalacdes e condicbes
organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo.

7.4. A CONTRATADA devera, até os primeiros 30 (trinta) dias apds a emissao da Ordem
de Servico, analisar todo o material listado no item anterior, bem como a planilha
orcamentdria, e apresentar uma andlise completa a FISCALIZACAO, evidenciando
possiveis problemas ou inconsisténcia do material para que, em tempo habil, a
CONTRATANTE possa apresentar as solugdes, ndao ocorrendo paralisa¢gdes ou falta de
frente de obra. A deteccdao de problemas em data posterior, ensejando tempo de
andlise por parte da FISCALIZACAO para a solu¢3o, n3o serd motivo para justificativa de
nao cumprimento do cronograma contratual.

7.5. Pelo menos uma cépia do conjunto das especificagées do “item 7.3” deste Termo
de Referéncia deverd permanecer no recinto do canteiro de obras com a condicao
obrigatdria de que os engenheiros, arquitetos e técnicos da CONTRATADA, envolvidos
na obra, tenham pleno conhecimento da ciéncia da mesma.

7.6. A CONTRATADA deverd seguir o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil aprovado pelo drgdo estadual/municipal competente, por ocasido do
Licenciamento Ambiental das obras.

7.7. SERVICOS INICIAIS

7.7.1. PLACA DA OBRA: a CONTRATADA devera providenciar a placa da obra em chapa
de aco com layout a ser definido pela CONTRATANTE, contendo todos os dados da
CONTRATANTE, dados da obra e dados da CONTRATADA e de seus responsaveis
técnicos. A placa da obra devera ser instalada em local definido pela FISCALIZACAO e
deverd ser iluminada para visualizacdo noturna.

7.7.2. LIVRO DE ORDEM: CONTRATANTE e CONTRATADA deverdo registrar diariamente
os fatos de maior relevancia ocorridos na obra. Este livro de ordem (ou didrio de obras)
seguira as diretrizes estabelecidas pela resolu¢do do CONFEA n? 1.024/2009, podera
ser disponibilizado em versao eletronica.

7.7.3. INSTALACOES PROVISORIAS PARA A OBRA: a CONTRATADA deverd providenciar
no canteiro de obras a instalacdo do escritorio de obra, almoxarifado, vestidrios,
sanitarios e depdsito necessarios para a execucdo dos servicos, devendo prever e
executar as instalacbes provisdrias de agua, esgoto e energia elétrica para estas
instalacdes, assumindo a responsabilidade com os consumos da obra até a entrega.
Cabera ainda a CONTRATADA executar a infraestrutura necessaria a instalacdo do
escritorio da Coordenacdo da Obra da UFFS/Fiscalizacdo, com area minima de 30,00
m2. O layout do canteiro de obras, bem como a sua localizacdo deverdo ser aprovados
pela FISCALIZACAO antes da sua instalagdo.



7.7.4. A CONTRATADA devera obedecer as normas regulamentadoras NR n?2 18 —
Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgcdo e a NR n? 24,
Condicdes Sanitdrias e de Conforto nos Locais de Trabalho, especificas para
dimensionamento do canteiro, visando estabelecer as condi¢cdes necessdarias para
comportar todos os seus funciondrios. Devera prever a quantidade e area suficiente
dos locais necessarios para o recebimento de seus funciondrios, tais como banheiros,
refeitdrios, vestidrios, entre outros, que poderdo ser fornecidos através de canteiros
removiveis, tais como: contéineres, galpdes metalicos e banheiros quimicos.

7.7.5. MANUTENCAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS E TAPUMES: a CONTRATADA
devera zelar pela perfeita conservagao, pintura, limpeza e seguranca do canteiro de
obra, tanto no que se refere as edificagdes quanto as instalagdes elétricas e hidraulicas
provisérias. A CONTRATADA devera prover o canteiro de materiais de escritdrio,
limpeza e higiene pessoal.

7.7.6. TRANSPORTE DE MATERIAL: a destinacao final do bota-fora, material de limpeza,
entulho ou qualquer outro residuo deverd ser realizada para local devidamente
licenciado e o transporte dos materiais devera ser controlado através da emissdo de
certificados de transporte de residuos - CTRs. As quantidades de transporte de material
(tanto para bota-fora quanto para jazida) previstas na planilha ja consideram locais
devidamente licenciados conforme resolucdo CONAMA e deverd seguir o Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil.

7.7.7. A CONTRATADA podera sugerir os locais para depdsito de bota-fora e material
inservivel, buscando-se sempre minimizar as distancias de transporte, desde que os
mesmos atendam as exigéncias legais e sejam aceitos e aprovados pela FISCALIZACAO
da CONTRATANTE.

8. DO ORGAMENTO ESTIMADO DA CONTRATAGAO

8.1. A planilha estimativa de precos que define o valor de referéncia, constante no
processo relativo a presente licitacdo, foi elaborada pelo requisitante do objeto
predominantemente com base nos precos da Tabela SINAPI — Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construc3do Civil (DATA BASE: DEZEMBRO/2018).

8.1.1. De acordo com a Secretaria Especial de Obras, quando se verificou a inexisténcia
de referéncias de precos na Tabela SINAPI utilizou-se orcamentos elaborados por
fornecedores da regido.

8.1.3. O orcamento total estimado pelo requisitante para o objeto da licitacdo é de RS
185.373,28 (cento e oitenta e cinco mil e trezentos e setenta e trés Reais e vinte e
oito centavos), conforme a planilha orcamentaria.

9. DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO

9.1. Apds a emissao da Ordem de Servigo a CONTRATADA deverd apresentar, no prazo
de 10 (dez) dias uteis, prazo prorrogavel pelo mesmo periodo, a critério da UFFS, os
seguintes documentos:

9.1.1. Layout do canteiro de obras, que devera ser aprovado pela FISCALIZACAO antes



do inicio de sua instalacao;

9.1.2. Comprovante da Matricula da Obra no INSS ou a comprovagdo de sua dispensa
nos termos da legislacao aplicavel;

9.1.3. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART devidamente assinada pelo
responsdvel técnico da empresa e recolhida;

9.1.4. Numero de Alvard Definitivo, ou protocolo;

9.1.5. Plano e Metodologia de Execugdo Servigos, abrangendo todos os conjuntos de
operagOes e itens de seguranga, a indicagao das principais etapas e das varias frentes,
onde e como serdao executados os trabalhos, em consonancia com o cronograma
contratual. Esse Plano devera apresentar coeréncia com as diversas etapas de execugao
dos trabalhos em quest3o, de forma que a prépria FISCALIZACAO possa programar da
maneira mais conveniente, a liberagdo de setores para que os trabalhos sejam
executados sem descontinuidade, conforme especificagdo técnica. A proponente
devera relacionar os equipamentos gerais a serem utilizados, considerando a natureza
dos servigos a serem desenvolvidos, observando para isso, as condicdes fisicas locais e
como os mesmos deverdo ser dispostos durante a execugao dos trabalhos;

9.1.6. Cronograma Fisico-Financeiro Executivo da Obra, em arquivo eletrénico, com
indicacdo, para cada periodo, dos dias de inicio e conclusdo de cada item e subitem dos
servicos constantes da planilha detalhada, do percentual executivo e dos faturamentos
parcial e total dos periodos, utilizando-se como parametro o cronograma aprovado na
proposta;

9.1.7. Composicao unitaria de custos para cada item e subitem da planilha detalhada,
com discriminacdo de valores dos materiais, mao de obra, equipamentos, coeficientes
de produtividade, de consumo e do BDI (este item devera ser apresentado apenas para
os itens da planilha orcamentdria inclusos na curva ABC e para os itens solicitados pela
FISCALIZACAO da CONTRATANTE);

9.1.8. Indicacdo dos prepostos e do responsavel técnico perante o CREA ou CAU,
acompanhado de curriculo(s) do(s) engenheiro(s), arquiteto(s), tecndlogo(s) e
encarregado(s) técnico(s) da obra;

9.1.9. Comprovante da Contratacdo do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais
(PPRA), Programa de Condicbes e Meio Ambiente de trabalho na Industria da
Construcdo (PCMAT) e Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSQO),
gue demonstrem o gerenciamento de riscos ambientais por parte da empresa.

9.2. Conforme indicado no item 12 do Projeto Basico/Executivo, antes de iniciar a obra,
a empresa executora devera emitir as seguintes ARTs:

9.2.1. ART de execucdo da obra;
10. DAS CONDICﬁES GERAIS

10.1. As obras e servigos contratados deverdao ser executados, rigorosamente, de
acordo com as condig¢des e procedimentos gerais a seguir:

10.1.1. A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela execucdao dos servicos, bem



como pela seguranca dos materiais, equipamentos e ferramentas de sua propriedade.

10.1.2. N3o serdao tolerados, por parte da CONTRATANTE, quaisquer danos as
instalagdes civis, elétricas e outras, existentes, quando ou decorrentes da execucao dos
trabalhos contratados, em pontos que n3o sejam objeto da proposta correspondente.
Os danos que porventura dai advirem serdao de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, em termos de substituicdao imediata dos componentes avariados, sendo
gue a nao realizacdo desses servicos acarretara a execucdo pela CONTRATANTE da
divida nas formas previstas na Legislacao.

10.1.3. Todas as ac¢des pertinentes a distribuicdo de pessoal, frentes de trabalho,
protecdes, orientacdo na execuc¢do das obras e servicos e aplicacdo de materiais, serdo
de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, e deverdao ser apresentadas
semanalmente a FISCALIZACAO, que tem a prerrogativa de altera-las sem prejuizo dos
termos contratuais.

10.1.4. A CONTRATADA respondera, conforme previsto no Artigo 186 do Cddigo Civil,
por todos os danos de vizinhanga, inclusive no sistema vidrio municipal, causados pelas
escavagdes, compactacées, movimentacdo de maquinas, equipamentos, caminhdes e
os demais servigos realizados durante a execugdo das obras.

10.1.5. As normas da ABNT indicadas nas especificagdes técnicas sao uma referéncia
minima para o fornecimento, execugao, instalagao, aplicacao, ensaio e procedimentos
em relacdo aos materiais e servigos objetos da especificacao. Todas as normas da ABNT
vigentes e pertinentes devem ser consideradas, mesmo que ndao mencionadas ou
explicitadas no texto da especificagao.

10.1.6. Na execucdo das obras e servicos deverdo ser obedecidas as referidas
especificacdes, acompanhado das normas da ABNT, recomendacdes dos fabricantes,
bem como as exigéncias e posturas Municipais, Estaduais e Federais e das
Concessionarias de servicos publicos, além dos préprios métodos de aplicacdo dos
materiais. Os trabalhos deverdo estar regidos por esses principios, sendo os casos
omissos solucionados pela FISCALIZACAO.

10.1.7. A CONTRATADA devera analisar e apontar as interferéncias que eventualmente
venham ocorrer durante a execucdo dos servicos da obra e devera resolvé-las antes ou
depois da execugdo, caso ndo tenham sido detectadas previamente, sem 6nus a
CONTRATANTE. Qualquer solucdo alternativa devera ser sempre aprovada pela
FISCALIZACAO, antes de sua execugdo.

10.1.8. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira
gualidade e fornecidos pela CONTRATADA conforme as especificagcbes descritas nos
projetos e de acordo com as normas brasileiras da ABNT. O mesmo se aplica aos
servigos a serem executados.

10.1.9. Serdo glosados pela FISCALIZACAO, com justificativa, todos os trabalhos que
ndo satisfizerem as condi¢des contratuais.

10.1.10. Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos Projeto Basico/Executivo,



Memorial Descritivo e demais componentes contratuais disponibilizados pela
CONTRATANTE, cabe 3 CONTRATADA a responsabilidade de consultar a FISCALIZACAO
com antecedéncia suficiente para que estas dividas sejam esclarecidas em tempo
habil, ndo caracterizando justificativa aceitavel por parte da CONTRATANTE para
atrasos no cronograma.

10.1.11. Todos os materiais, equipamentos e trabalhos que assim o requeiram, deverao
ser totalmente protegidos contra danos de qualquer origem, durante o periodo da
construcgao.

10.1.12. Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados
pela FISCALIZACAO, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes desses
Servigos.

10.1.13. Qualquer obra ou servi¢co que apresente defeito, ou desconformidade com as
especificagdes do projeto, normas, legislacdes, recomendagdes do fabricante ou
fornecedor e outras, estard passivel de reprovacdo pela FISCALIZACAO, seja em qual
estagio ou etapa de execugao estiver o trabalho. Neste caso, o servico deverd ser
reparado ou refeito, para que passe a atender ao exigido, quantas vezes forem
necessarias por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem Onus da
CONTRATANTE e sem prejuizo do cronograma da obra.

10.1.14. Caso haja danos incontorndveis para o cronograma contratual, a
CONTRATANTE justificard a necessidade de sua alteracao ficando a CONTRATADA
sujeita as penalidades previstas no contrato.

10.1.15. A aceitacdo de qualquer obra ou servico pela FISCALIZACAO n3o exime a
CONTRATADA de suas responsabilidades, e também ndo as alteram e nem as
transferem, parcial ou totalmente, para a FISCALIZACAO.

10.1.16. A CONTRATADA devera providenciar a protecao das obras e dos servicos
executados, ou em execuc¢do, contra qualquer evento que possa danifica-los. O custo
das protecdes deverd estar incluso no custo do servico.

10.1.17. A CONTRATADA se responsabilizara pelo Canteiro da Obra incluindo o acesso a
obra que deverd estar devidamente resguardado e controlado, seja pela adog¢do de
seguranca contratada, correndo as expensas da CONTRATADA, seja pela manutencdo
constante do acesso devidamente fechado.

10.2. No caso de eventual necessidade de termo aditivo de valor, que somente podera
ser aferido durante a execucdo das obras, para a inclusdo de servicos ndo previstos na
planilha orgamentdria serd utilizada a planilha de custos unitarios da SINAPI, na data
base da proposta da LICITANTE, acrescido do BDI correspondente apresentado pela
CONTRATADA, porém aplicando-se o desconto médio (relativo ao preco total)
fornecido na proposta.

10.2.1. No caso de servicos ndo encontrados na planilha SINAPI (IBGE/CEF), devera ser
utilizada a planilha SICRO (DNIT). Caso ainda ndo encontrado, a CONTRATADA devera
apresentar uma composicdo analitica utilizando a planilha de 6rgdos das esferas



federais, estaduais, municipais ou privadas, nesta ordem, aplicando-se os valores de
insumos da planilha SINAPI ou SICRO de mesma data base da proposta da LICITANTE,
que deverdao ser devidamente aprovados pela CONTRATANTE, utilizando o BDI
correspondente apresentado pela CONTRATADA, aplicando-se o desconto médio
(relativo ao preco total) fornecido na proposta.

10.2.2. Caso ainda ndo se encontre referéncias de precos conforme estabelecido no
item 10.2.1, os precos dos servicos ou insumos serdo realizados com 3 (trés) cotacdes
de prec¢os adotando-se o valor médio entre fornecedores do mercado da construgao
civil, retroagindo o valor para mesma data base da proposta, utilizando-se o BDI
correspondente apresentado pela CONTRATADA e aplicando-se o desconto médio
(relativo ao preco total) fornecido na proposta.

11. DOS MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS

11.1. Todos os materiais a serem aplicados deverao ser de boa qualidade, de
comprovada aceitagdo e aplicabilidade para o fim a que se propde. Em casos
supervenientes, a CONTRATADA poderd empregar materiais diversos daqueles
indicados nos projeto basico/executivo e memorial descritivo, devendo apresentar uma
solicitacdo por escrito com justificativas e comprovagdes técnicas de equivaléncia ou
superioridade dos produtos propostos. Quaisquer altera¢cdes deverdao ser formais e
previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

11.2. Todos os materiais aplicados deverdao ser novos sem utilizagdo anterior e de
primeira linha, com padrdes e acabamentos, conforme determinado nos projeto
basico/executivo e memorial descritivo.

11.3. Os materiais deverao atender rigorosamente ao projeto e aos documentos
listados no item 13 — Normas e Documentos Aplicaveis.

11.4. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE poderd a qualquer instante solicitar laudo
técnico de qualquer material empregado na obra, por conta e responsabilidade da
CONTRATADA, sem 6nus da CONTRATANTE.

11.5. Fica estabelecido nestas especificacdes técnicas que a decisdo de aceitacdo de
gualquer caso de caracterizacdo de materiais e equipamentos por determinada marca
e que esteja submetido a alternativa do “rigorosamente equivalente” ou “similar de
gualidade comprovadamente superior”, estara condicionada ao exclusivo juizo da
FISCALIZAGAO.

11.6. Deverdo ser submetidos a aprovacdo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE os
prototipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos servicos e
obras objeto do contrato.

11.7. Ao final da execucdo dos servicos, a CONTRATADA deverd fornecer a
FISCALIZACAO da CONTRATANTE uma Relagdo de Fornecedores de materiais e mao de
obra e as Especificacdes de todos os Materiais que foram utilizados para a sua
execugao.

12. DOS ENSAIOS



12.1. O controle tecnoldgico é de responsabilidade da CONTRATADA, que devera
realizar os ensaios, verificacdes e testes dos materiais através de laboratério
credenciado no Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial
— INMETRO e conforme Normas Técnicas especificas e regulamentadoras para perfeita
execucao dos servicos de maneira a atender ao especificado nos projetos executivos da
obra, correndo as expensas da CONTRATADA todos os 6nus incidentes sobre quaisquer
operacoes.

12.2. Os laudos dos ensaios, verificacbes e testes dos materiais deverdao ser
encaminhados para a FISCALIZACAO, bem como a indicacdo do local onde foi
empregado na obra.

12.3. A CONTRATADA também deverd providenciar execucdo de todos os ensaios e
testes, sempre que solicitados pela FISCALIZACAO.

12.4. A CONTRATADA devera ter na obra um arquivo de todos os registros, certificados,
laudos, relativos aos ensaios, visando o principio da rastreabilidade. Devera ser
mantido na obra, em cardter permanente, arquivo de todos os quadros de resumo para
programac¢do de ensaios/inspecdes, pedidos de ensaio, quadro de controle de
ensaios/inspe¢des e recebimento dos materiais, relatérios de ensaios e livro de
ocorréncia.

13. DAS NORMAS E DOCUMENTOS APLICAVEIS

13.1. Além das informagdes contidas no projeto (desenhos, planilhas, especificacoes
técnicas), os servicos deverdo atender também as condi¢Oes ou exigéncias contidas nas
ultimas revisoes, ou uUltimas edi¢bes, dos seguintes documentos:

13.1.1. Normas Técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

13.1.2. Normas estrangeiras (ASTM, DIN, NFPA, etc.) no caso de omissdo de normas
nacionais relativas ao objeto da especificacdo, ou quando mencionadas.

13.1.3. Normas, Guidelines, Standards ou exigéncias especificas da CONTRATANTE.
13.1.4. Manuais, catdlogos técnicos, publicacdes ou qualquer outro documento com

especificagdes, instrucdes e recomendacgbes do fabricante/fornecedor dos materiais ou
servicos de associacOes representativas do grupo de fabricante/fornecedores.

13.1.5. LegislacOes Federais, Estaduais e Municipais e Legislacdo Ambiental pertinentes
ao objeto da especificacdo.

13.2. A CONTRATADA devera fornecer os seguintes materiais para aprovagao da
FISCALIZACAO antes da execucdo dos servicos de compra de materiais:

13.2.1. Amostras de materiais a serem aplicados.

13.2.2. Catalogos e manuais técnicos de aplicacdo, instalacdo e/ou manutengdo, do
fabricante ou fornecedor do material/servigo.

13.3. Todas as condic¢des fisicas, ambientais, de salubridade, de protecdo e seguranca
no manuseio, armazenagem e movimenta¢do de materiais empregados na obra
deverdo seguir rigorosamente as especificagdes acima citadas, bem como:



13.3.1. Recomendacgdes do fabricante / fornecedor do material / servigo, observando-
se as cldusulas do Termo de Garantia do material.

13.3.2. As Normas Regulamentadoras ou qualquer outra legislacdo pertinente do
Ministério do Trabalho.

13.3.3. Atender em especial a Norma Regulamentadora “NR 18 — Condi¢cbes e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construg¢do”, aprovada pela Portaria n2 4, de
04/04/1995, do Ministério do Trabalho — Secretaria de Seguranca e Saude do Trabalho
e publicada no D.O.U. de 07/07/1995, e suas alterac¢0es e atualiza¢des; e a

13.3.4. Norma Regulamentadora “NR 10 — Seguran¢a em Instala¢bes e Servicos em
Eletricidade”, aprovada pela Portaria GM n2 3.214, de 08/06/1978, e publicada no
D.O.U. de 06/07/1978, e suas alteracOes e atualizagOes, entre elas a Portaria SSMT n2
12, de 06/06/1983 e a Portaria GM n2 598, de 07/12/2004.

13.3.5. Legislagdo ambiental pertinente, em especial a Resolu¢gao CONAMA 307 que
dispGe sobre gestdo dos residuos da construgao civil.

14. DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA E PROTEGAO

14.1. Sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA, a adocdo de todas as
medidas relativas a prevencdo de acidentes de trabalho, durante toda a execug¢do das
obras, devendo ser rigorosamente obedecidas as legislacdes pertinentes em vigor, com
énfase para a norma regulamentadora NR-18 — “Condi¢cbes e Meio Ambiente do

III

Trabalho na Industria da Construcdo Civil” do Ministério do Trabalho e Emprego.

14.2. Deverdo ser entregues pela CONTRATADA em até 20 (vinte) dias contados a partir
da emissdo da ordem de servico:

14.2.1. Cépia do ultimo ASO — Atestado de Saude Ocupacional dos trabalhadores,
habilitados para a execuc¢do das tarefas;

14.2.2. Copia de ficha de entrega dos EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) aos
trabalhadores.

14.3. No canteiro de obras deverdao ser mantidos todos os equipamentos de protecdo
individual, necessdrios a utilizacdo pelos funcionarios da CONTRATADA, FISCALIZACAO
e visitantes, entre esses, considerando-se indispensdveis, as protecdes visuais, para os
pés e a para a cabeca.

14.4. Deverao ser fixados no canteiro de obras, placas informativas e de orientagao
visando a seguranca de todas as pessoas. A FISCALIZACAO, a qualquer instante poder3
solicitar a colocacdo de placas, as expensas da CONTRATADA.

14.5. Quaisquer danos, patrimonial e humano, decorrente da inobservancia deste
quesito sdao de responsabilidade da CONTRATADA. O descumprimento destas
recomendacdes podera ser motivo para adverténcia e até suspensdo dos servigos
contratados.

15. DA AVALIAGAO DA QUALIDADE E ACEITE DAS OBRAS E SERVIGOS

15.1. As obras e os servicos somente serdo aceitos pela FISCALIZACAO se estiverem
rigorosamente em conformidade com os projeto basico/executivo, memorial



descritivo, especificacdes técnicas e normas técnicas vigentes.
16. DAS MEDICOES DAS OBRAS E SERVICOS

16.1. As obras e os servicos executados serdo apontados por medi¢cdes mensais,
correspondentes ao periodo compreendido entre o 12 e o Ultimo dia de cada més ou
em periodo definido a critério da FISCALIZACAO.

16.1.1. A primeira medicdo corresponderd ao periodo compreendido entre a data de
emissao da Ordem de Inicio dos Servigos e o ultimo dia do mesmo més.

16.2. A realizagdo das medi¢cGes mensais dos servicos e obras executados seguird os
seguintes procedimentos:

16.2.1. A CONTRATADA deverd apresentar até o 52 dia util do més subsequente ao da
execucao dos servicos a solicitacdo de medicdo contendo uma memoaria de célculo e
um relatério fotografico das obras ou servicos executados no periodo correspondente
para afericdo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

16.2.2. Apds a entrega da solicitacio da medicdo pela CONTRATADA a FISCALIZACAO
da CONTRATANTE tera até o 102 dia util do més para confrontar os dados do relatério
com os seus proprios levantamentos e comunicard sua aceitagdo ou eventuais
divergéncias, que deverdo ser discutidas e corrigidas pela CONTRATADA em sua
memoria de calculo.

16.2.2.1. O documento de medicdo fisica sera assinado pelos representantes da
CONTRATADA e FISCALIZACAO para o processamento da medi¢do financeira.

16.2.3. Apds a aprovagdo da medic3o pela FISCALIZACAO serd autorizada a emissdo da
nota fiscal passando a correr o prazo para o pagamento de até 30 (trinta) dias Uteis a
partir do “Ateste” da FISCALIZACAO da CONTRATANTE e encaminhamento ao setor
financeiro.

16.2.3.1. A n3o apresentacdo do relatério pela CONTRATADA, na data agendada para a
afericdo de Campo, podera implicar na prorrogacdo do vencimento da medicdo, por
tantos dias quantos forem os dias de atraso na apresentacdo do relatério, sem
prejuizos para a administracdo publica.

16.2.4. Independentemente da apresentacdo ou ndo do relatério pela CONTRATADA,
caberd a FISCALIZACAO da CONTRATANTE verificar, aceitar e quantificar as obras e os
servigos realizados, bem como o cumprimento do cronograma vigente, propondo, se
for o caso, as san¢bes contratuais cabiveis.

16.2.5. As medicOes obedecerdo ao estabelecido nas normas, instrucdes, projetos e
tabelas integrantes do contrato, serdo utilizados os critérios existentes no Caderno de
Encargos e Critérios de Medigdo para balizar os levantamentos.

16.2.6. Os servigos serdao remunerados apenas quando estiverem completamente
finalizados e testados. Na medicdo de todos os servicos concluidos, serd retido um
percentual entre 2,5% a 10% (a critério da fiscalizagdo) até o recebimento provisorio.

16.2.7. Quantidades de obras e servicos apontadas indevidamente em qualquer
medicao serdo passiveis de estorno em medi¢des subsequentes.



16.2.8. As medigdes mensais devem incluir todos os servigos e obras executados no
periodo a que se referem, de modo que a medi¢do correspondente ao ultimo més do
prazo contratual seja também a ultima medi¢do do contrato.

16.2.9. A Medicdo Final, que é uma avaliacdao da situacao financeira do contrato, sera
realizada previamente a emissdao do Termo de Recebimento Provisério do Contrato e
servird para informar a situacdo do mesmo quanto a créditos e débitos, entre as
partes.

16.2.10. Os precos unitarios servirdo para permitir medi¢cdes de eventuais acréscimos
ou dedugdes de servicos decorrentes de modificagbes nos projetos ou nas
especificagdes, autorizadas pela CONTRATANTE, com base na composi¢ao de custos
apresentada pela LICITANTE vencedora quando da emissdao da ordem de servigo.

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:
17.1. Responsabilizar-se por todas as despesas com a execugdo das obras e servigos.

17.2. Executar as obras e os servigos de acordo com as exigéncias constantes do Termo
de Referéncia, Edital, Termo de Contrato, Projetos Basicos e Executivos, Memoriais
Descritivos, legislacdo e normas técnicas vigentes.

17.3. Executar as obras e os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
em observancia as normas legais e regulamentares aplicdveis e as recomendacoes
técnicas da ABNT, observando quando aplicavel, a legislacdo da Prefeitura Municipal
das cidades onde as obras e servicos serdo executados.

17.4. Responsabilizar-se pela analise e estudos dos elementos técnicos fornecidos pela
CONTRATANTE para a execucdo das obras e servicos, ndo se admitindo, em nenhuma
hipotese, a alegacdo de ignorancia de tais documentos. Caso a CONTRATADA constate
qguaisquer discrepancias, omissdes ou erros, inclusive qualquer transgressao as normas
técnicas, regulamentos ou leis em vigor, devera comunicar o fato, por escrito, a
CONTRATANTE, para que tais defeitos sejam sanados, e com antecedéncia minima
necessaria, nao caracterizando justificativa aceitavel por parte da CONTRATANTE para
atrasos no cronograma.

17.5. Cumprir todas as orientacdes da FISCALIZACAO da CONTRATANTE, para o fiel
desempenho das atividades especificas.

17.6. Substituir, no prazo maximo de 48 horas apds a comunicacdo da CONTRATANTE,
gualquer material, equipamento, acessério, componente ou outro elemento instalado,
cujo funcionamento ou qualidade tenha sido identificado como inadequado.

17.7. Substituir, no prazo maximo de 48 horas apds a comunicacdo da CONTRATANTE,
profissionais que sejam inadequados para a execucdo dos servicos contratados,
devidamente justificados pela FISCALIZACAO.

17.8. Atender a FISCALIZACAO da CONTRATANTE encarregada de acompanhar a
execucao das obras e dos servicos, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo as reclamagdes formuladas.

17.9. Relatar & FISCALIZACAO da CONTRATANTE toda e qualquer anormalidade



observada que possa prejudicar a execucdo dos servicos e obras.

17.10. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela FISCALIZACAO da
CONTRATANTE de forma clara, concisa e légica, cujas reclamacdes se obrigam
prontamente a atender.

17.11. Manter a disciplina de seus empregados durante a jornada de trabalho, zelando
pelo respeito e cortesia no relacionamento entre colegas, com os usuarios e
funcionarios da CONTRATANTE.

17.12. Arcar com as reclamag¢Oes levadas ao seu conhecimento por parte da
FISCALIZACAO do contrato, cuidando imediatamente das providéncias necessarias para
a corregao, evitando repeticao dos fatos.

17.13. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados
necessarios a perfeita execu¢do das obras e dos servigos, cabendo-lhe todos os
pagamentos, inclusive dos encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, securitdrios e
fiscais previstos na legislagdo vigente e de quaisquer outros, em decorréncia de sua
condicao de empregadora, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

17.14. Fornecer aos empregados os beneficios trabalhistas adequados aos horarios de
trabalho e qualquer outro beneficio que se torne necessario ao bom e completo
desempenho de suas atividades.

17.15. Observar as normas que dispéem sobre seguranca e medicina do trabalho,
assim como as de boa conduta profissional, quando nas instalagdes da CONTRATANTE.

17.16. Garantir que a execucdo das obras e servicos devera ser realizada por
funciondrios treinados, profissionalmente habilitados, uniformizados e devidamente
equipados com os equipamentos de protecdo individual (EPI) adequados para o
servigo.

17.17. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vitimas os seus
empregados em servico, cumprindo todas as suas obrigacbes quanto as leis
trabalhistas e previdenciarias.

17.18. Fornecer os materiais, equipamentos, acessoérios, componentes e demais
elementos necessarios a execucdo do referido objeto.

17.19. Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que
venham a ser causadas por seus empregados ou prepostos a CONTRATANTE ou a
terceiros, desde que figue comprovada sua responsabilidade, ndo se excluindo ou se
reduzindo esta em virtude do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE, de
acordo com o art. 70, da Lei n2. 8.666/93.

17.20. Manter, durante a vigéncia do contrato, as condi¢cbes de qualificacdo e
habilitacdo exigidas na licitacdo (Artigo 55, Inciso Xlll da Lei n? 8.666/93) para a
contratagdo com a Administragdo Publica, apresentando, sempre que exigidos, os
comprovantes de regularidade fiscal, juridica, técnica e econ6mica.

17.20.1. A contratada devera manter as condi¢des de habilitagdo, inclusive o
recolhimento do ISSQN ao Municipio do local da prestacdo do servico, durante toda a



execucao do contrato.

17.21. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, este
contrato, nem subcontratar quaisquer das prestacdes a que estd obrigada, sem prévia
autorizacdo da CONTRATANTE, seguindo as disposi¢cdes do item 3.2.4 deste Termo de
Referéncia. Em caso de autorizacdo de subcontratacido, a CONTRATADA devera
estender estas obriga¢Oes listadas a todas as empresas subcontratadas, ficando a
CONTRATADA responsavel pela fiscalizagdo das mesmas, com a obrigacdao de prestar
contas a CONTRATANTE sempre que solicitada.

17.22. Cumprir o disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal no tocante
a contratacdo de trabalhadores menores de idade.

17.23. Responsabilizar-se civilmente pelos danos causados diretamente a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao das obras
e servicos, ndao excluindo, reduzindo ou dividindo essa responsabilidade com a
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

17.24. Aceitar, nas mesmas condi¢Oes da proposta, alteragdes no projeto, detalhes
e/ou especificagdes que a CONTRATANTE resolva efetuar, bem como as supressdes e
acréscimos no objeto deste descritivo, de conformidade com o limite para execugdo de
reformas estabelecido na Lei n? 8.666/93. Se das alteragGes por iniciativa da
Universidade Federal da Fronteira Sul resultar aumento de custos para a CONTRATADA,
serdo estes cobertos pela CONTRATANTE. Ao contrdrio, se resultar em diminui¢do dos
custos, serao estes deduzidos proporcionalmente do valor.

17.25. Realizar supervisdao permanente dos servicos, de modo a obter uma operagdo
correta e eficaz.

17.26. Providenciar todas as licencas necessdrias para a execucdo e término dos
servicos dentro do custo da obra, sem qualquer despesa suplementar para a
CONTRATANTE.

17.27. A CONTRATADA deverd encaminhar, de cada funciondrio que realizar atividades
nos Campi da UFFS, cépia do contrato de trabalho firmado com a empresa; cdpia do
registro de emprego e copia das paginas da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social — atestando a contratacdo; ASO — Atestado de Saude Ocupacional mais
atualizado, habilitando-o para a execucdo das tarefas, comprovando a realizacdo dos
exames médicos (admissional e periddicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de
mudanca de funcdo), cdpia dos comprovantes de participacdo em treinamentos
admissional e periddicos de seguranca do trabalho, conforme NR 18.28; e cépia de
ficha atualizada de entrega dos EPI — Equipamentos de Protecdo Individual.

17.28. N3o serdo admitidos funcionarios sem registro em Carteira de Trabalho — CTPS,
estes deverdo estar regularizados e registrados em até 48 horas apds sua admissao, de
acordo com os artigos 292 e 412 da CLT e conforme casos aplicaveis dos artigos 32,42 e
132 da CLT.

17.29. A CONTRATADA devera encaminhar, diariamente, até as 10h da manha em



endereco eletrénico informado pela FISCALIZACAO, arquivo com planilha eletrénica
contendo o efetivo da obra separado por: nome do funcionario contratado e de
empresas subcontratadas; data da contratacdo; cargo/funcdo; equipe; local em que
esta executando suas atividades e breve descricdo/objetivo da atividade realizada pelo
profissional e pela equipe.

17.30. Além das informag¢des do item anterior, a CONTRATADA devera encaminhar
mensalmente, grafico resumo das informacdes diarias, conforme necessidade da
CONTRATANTE. As informacgdes deverdo estar em conformidade com a inclusdo do
trabalhador (contratados e de subcontratadas) na GFIP/SEFIP.

17.31. A CONTRATADA devera encaminhar mensalmente, conjuntamente com as
demais solicitagdes anteriores: folha de pagamento dos empregados envolvidos nos
servicos (contratados e de subcontratadas), contendo valores detalhados e recibo de
quitacdo bancario ou cépia dos contracheques assinados; cdpias dos cartdes de ponto
dos meses efetivamente trabalhados, devidamente assinados pelo empregado; guias
de recolhimento GRF e GPS no prazo e protocolo de envio de arquivos; relagdao de
empregados (RE) e de tomadores (RET); relatério analitico da GRF e da GPS; além de
outras informacgdes requisitadas pela CONTRATANTE.

17.32. Havendo eventualmente rescisdo de contrato de trabalho de funcionario, a
CONTRATADA devera apresentar cdpias dos comprovantes de depdsito de obrigacdes
trabalhistas e pagamento das verbas rescisérias, tais como a GRRF — Guia de
Recolhimento Rescisério do FGTS, comprovante da GRRF, cdpia do Termo de Rescisdao
do Contrato de Trabalho homologado, quando devido, conforme especificacbes do
Ministério do Trabalho; comprovante de pagamento rescisério, tal como depdsito
bancario e cépia do Atestado de Saude Ocupacional (ASO), comprovando a realizagao
do exame médico demissional.

17.33. Na hipdtese de funcionarios ndo registrados, estes deverao ser regularizados e
registrados em até 48 horas apds sua admissao, de acordo com os artigos 292 e 412 da
CLT e conforme casos aplicaveis dos artigos 32, 42 e 132 da CLT.

17.34. Retirar-se em até 15 (quinze) dias apds o recebimento provisorio dos servigos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais e instalagdes provisérias do
local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servicos limpas e livres de
entulho e detritos de qualquer natureza.

17.35. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
contratacao.

17.36. Obedecer o contido na Instrucdo Normativa N26, de 6 de Julho de 2018 bem
como, deverd apresentar Declaracdo de responsabilidade exclusiva da contratada sobre
a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

17.37. A CONTRATADA, além das obrigacdes previstas acima, deve obedecer as
obrigacdes previstas no Encarte Técnico —ANEXO IX do Edital.

18. DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:



18.1. Acompanhar e fiscalizar a execug¢dao do contrato, por meio de servidor
especialmente designado pela CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei Ne@.
8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento.

18.2. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes de cada
pagamento.

18.3. Atestar a Nota Fiscal apresentada pela Contratada, apds receber e aprovar o
servigo contratado.

18.4. Efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias uUteis, contados da data de
ateste da Nota Fiscal emitida pela Contratada.

18.5. Propiciar todas as facilidades que Ihe couberem ou forem possiveis para que as
obras e servigos sejam executados na forma estabelecida neste Termo de Referéncia e
no respectivo contrato.

18.6. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a
compreensdo dos “Documentos Técnicos” e colaborar com a CONTRATADA, quando
solicitada, no estudo e interpretacdo dos mesmos.

18.7. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacdes
relativas a execucdo das obras e dos servicos.

18.8. Prestar as informacOes e esclarecimentos necessdrios que possam vir a ser
solicitados pela empresa Contratada.

18.9. Exercer, por seu representante, acompanhamento e FISCALIZACAO sobre a
execucdo das obras e dos servigos, anotando as ocorréncias em livro préprio, dando
ciéncia ao Preposto da CONTRATADA e determinando sua imediata regularizacao.
18.10. Comunicar ao representante da CONTRATADA qualquer descumprimento de
obrigacdes e responsabilidades previstas neste termo de referéncia e no respectivo
contrato, determinando as medidas necessarias a sua regularizagao.

18.11. Fiscalizar a qualidade dos materiais e equipamentos em seus recebimentos e
instalacdes nas obras, incluindo sua conformidade com os projetos basico e executivo.
18.12. Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de eventuais imperfeicdes no
curso da execugdo das obras e servigos, fixando prazo para sua corregao.

18.13. Nao permitir que os empregados da CONTRATADA executem tarefas em
desacordo com as condi¢des preestabelecidas.

18.14. Verificar a regularidade da CONTRATADA junto ao Sistema Unificado de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, mediante consulta “on-line”, ou nos sites oficiais,
antes de cada pagamento.

18.15. Rejeitar no todo ou em parte a presta¢dao dos servicos, em desacordo com as
condicdes e especificacdes contratuais.

18.16. Os fiscais e gestores de contratos deverdao observar e obedecer o contido na
Instrucao Normativa N26, de 6 de Julho de 2018.

19. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS



19.1. Consoante o artigo 45, da Lei N.2 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a
Administracdo Publica podera, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil
ou impossivel reparacao.

20. DAS INFRAGCOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 12.462/2011 e da Lei n.
8666/1993, a CONTRATADA que:

20.1.1. Atrasar injustificadamente a execugao do contrato;

20.1.2. Ensejar o retardamento da execu¢dao ou entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

20.1.3. Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucdo do contrato;
20.1.4. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;
20.1.5. Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

20.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sangoes:

20.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nado
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

20.2.2. Multa de:

a) de até 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado no inicio ou na
entrega de qualquer umas das etapas, incidente sobre o valor do servico a que se
referir a infracdo, com base no cronograma vigente, aplicada em dobro a partir do
décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a CONTRATANTE podera decidir pela
continuidade da multa ou rescisdo contratual, aplicando-se na hipétese de rescisdo a
multa prevista na alinea “b”;

b) de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do contrato no caso de
inexecucdo total ou parcial da obrigacdo assumida, caracterizando-se quando houver
reiterado descumprimento de obrigacdes contratuais, quando a entrega for inferior a
50% (cinquenta por cento) do contrato ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite

nan,

de 30 (trinta) dias, estabelecido na alinea “a”;

c) de até 1% (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do servico
ndao executado no prazo correspondente e no percentual do més estabelecidos no
cronograma contratual em qualquer momento da execug¢do do contrato, e para as
demais infragdes cometidas pela CONTRATADA,;

20.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Universidade Federal da
Fronteira Sul, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

20.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, com o consequente
descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

20.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢ao



Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
causados;

20.2.6. A sang¢do de multa pode ser aplicada acompanhada de as demais sanc¢des
previstas.

20.3. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, incisos Ill e IV, da Lei n.
8.666/1993, a Contratada, empresas ou profissionais que, em razdo do contrato:

20.3.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.3.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetos da licitagao;

20.3.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

20.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n? 12.462/2011 e, subsidiariamente, na
Lei n. 9.784/1999.

20.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

20.6. O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo de 10 (dez) dias
corridos a contar do recebimento da notificacdo, ficando a empresa obrigada a
comprovar o recolhimento mediante a apresentacao da guia de recolhimento quitada.

20.7. Se a multa ndo for paga serd descontada da garantia do contrato ou serd
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda,
quando for o caso, serd inscrita em Divida Ativa e cobrada administrativamente e/ou
judicialmente.

20.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.9. As infragOes e sangOes relativas a atos praticados no decorrer da licitagao estao
previstas no Edital.

21. DA FISCALIZAGAO DAS OBRAS E SERVICOS

21.1. A FISCALIZACAO do presente Contrato sera exercida por servidor designado pela
CONTRATANTE a qual competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da prestagao
dos servicos e da realizacdo das obras e de tudo dara ciéncia a Administracao.

21.1.1. A FISCALIZACAO de que trata esta cldusula n3o exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao



implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

21.1.2. O fiscal anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao das obras e servicos, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a
regularizacdao das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para o fim de eventual aplicacdo de sangao.

21.1.3. Caso seja identificada alguma irregularidade na execu¢dao do contrato o Fiscal
do Contrato encaminhara imediatamente a Pré — Reitoria de Administracdo o relatério
da FISCALIZACAO.

21.1.4. A FISCALIZACAO do contrato poderd, a critério da UFFS, ser realizada por
empresa contratada para esta finalidade ou de maneira conjunta, sob a coordenacgao
de servidor, designado para a func¢do de Fiscal do Contrato.

22. DA VIGENCIA DO CONTRATO

22.1. O prazo de vigéncia do Contrato serd de 180 (cento e oitenta) dias corridos, ou
por prazo menor até a conclusdo da obra, com o devido ateste pela FISCALIZACAO, con-
tados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nas hipdteses previstas no §
12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

22.2. O prazo de execugao da obra serd de 90 (noventa) dias corridos, respectivamen-
te, ou por prazo menor até a conclusdo da obra, com o devido ateste pela FISCALIZA-
CAO, contados a partir da emissdo da ordem de servico, podendo ser prorrogado, nas
hipdteses previstas no § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

23. DO REAJUSTE

23.1. O preco do Contrato podera ser reajustado, observado o interregno minimo de 1
(um) ano, contado a partir da data de assinatura do contrato.

23.2. O indice de reajuste sera o indice Nacional de Custo de Construcdo do Mercado -
INCC-M, divulgado no Portal IBRE da FGV, utilizando-se a seguinte formula:

R=V(I-lo)/lo, onde:
R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da parcela nGo executada pro-rata, o que corresponde ao saldo
remanescente verificado no mesmo dia e més do ano seguinte da data limite da
apresenta¢do da proposta;

| = Indice relativo ao mesmo més do reajuste;
lo = Indice inicial, referente ao més da data de assinatura do contrato.

23.3. Durante os calculos devem ser consideradas todas as casas decimais, o
arredondamento para duas casas decimais deve ser feito somente no final para
obtermos o valor em reais.



23.4. Para os reajustes subsequentes ao primeiro devem ser adotados os indices do
préximo periodo de 12 (doze) meses, ndo sendo admitido utilizar o acumulado de 24
(vinte e quatro) meses e subtrair o que ja foi concedido.

23.5. Em caso de atraso na execucdo dos servicos atribuiveis a CONTRATADA, os
PRECOS contratuais serdao reajustados pela formula estabelecida no SUBITEM 23.2,,
obedecendo-se os seguintes critérios:

a) se os indices aumentarem, prevalecerdao aqueles nas datas em que as etapas dos
servicos seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma fisico-
financeiro;

b) se os indices diminuirem prevalecerdao aqueles vigentes nas datas em que os
servigos forem executados.

23.6. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, a
CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA a importancia calculada pelo ultimo indice
vigente, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo.

23.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
gualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo, mediante
aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

a) na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

23.8. Em casos de aditamento contratual, o preco unitario de servigo ndo encontrado
na planilha SINAPI (IBGE/CEF), devera ser utilizada a planilha SICRO (DNIT), ambas de
mesma data base da proposta. Caso ainda ndo encontrado, a CONTRATADA devera
apresentar uma composicao analitica utilizando a planilha de 6rgaos das esferas
federais, estaduais, municipais ou privadas, nesta ordem, aplicando-se os valores de
insumos da planilha SINAPI ou SICRO de mesma data base da proposta, que deverdo
ser devidamente aprovados pela CONTRATANTE, utilizando o BDI correspondente
apresentado pela CONTRATADA, aplicando-se o desconto médio (relativo ao preco
total) fornecido na proposta. Caso ainda ndo se encontre referéncias, os precos dos
servicos ou insumos serdo realizados com 3 (trés) cotacdes de mercado, adotando-se o
valor médio entre fornecedores do mercado da construcdo civil, retroagindo-se a data-
base do contrato e aplicando-se o BDI e o desconto médio (relativo ao preco total)
fornecido na proposta.

24. DA ACEITAGCAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIGOS

24.1. Durante a execucdo do objeto contratual, os trabalhos que, a critério da
FISCALIZACAO, ndo apresentarem as condicdes estabelecidas no contrato, serdo
rejeitados mediante registro no Livro de Ordem ou através de comunicacdo escrita, e
caberd a CONTRATADA todos os Onus e encargos pela reparacdo, que devera se
efetivar, no maximo, no prazo estipulado pala CONTRATANTE, no mesmo registro.



24.2. Caso a reparacao nao seja efetivada até o limite de prazo estipulado, a
CONTRATANTE podera contratar terceiros, por conta da CONTRATADA, para executar
0s reparos e ingressar em juizo com a competente acao de perdas e danos, tudo sem
prejuizo das demais penalidades cabiveis.

24.3. Nenhuma obra ou servico fora das especificacdes constantes deste Termo de
Referéncia serdo executados pela CONTRATADA, ainda que em carater extraordinario,
salvo com a concordancia expressa da CONTRATANTE, e conforme condi¢des previstas
neste instrumento.

24.4. O recebimento das obras e servicos sera feito em duas etapas: Recebimento
Provisdrio e Recebimento Definitivo.

24.5. Ao término da execuc¢do dos servicos ou obras a CONTRATADA devera registrar
no Livro de Ordem e protocolar por meio de correspondéncia junto a CONTRATANTE, a
solicitacdo de vistoria para o recebimento provisério que devera ser realizada no prazo
de até 15 dias. Na ocasido da vistoria conjunta sera lavrado um Termo de Verificagao
Circunstanciado, apds o que sera emitido o Termo de Recebimento Provisdrio das
obras, desde que sejam constatadas as seguintes condi¢des:

24.5.1. Plena conformidade da execuc¢do com os respectivos projetos, plantas, detalhes
e especificagGes aprovados;

24.5.2. Limpeza da obra e das instalagGes provisérias do canteiro de obras;

24.5.3. Entrega e aceitacdo do Levantamento Cadastral Final (“as built”) do
empreendimento apds a execucdo da obra prevista no contrato;

24.5.4. Comprovacao das aprovagoes necessarias nas instancias municipais e estaduais;

24.5.5. Obtencdo de certiddo negativa de débito, junto ao INSS, referente a matricula
da obra.

24.6. No caso de ndo recebimento provisdrio, a CONTRATADA deverd, no prazo fixado
pela FISCALIZACAO no Termo de Verificagdo Circunstanciado, tomar todas as
providéncias necessarias para sanar os problemas apontados no termo que
determinaram o ndo recebimento, sem prejuizo da aplicacdo pela CONTRATANTE das
penalidades cabiveis.

24.7. N3o sendo realizadas as reparacOes exigidas pela CONTRATANTE, podera esta
ingressar em juizo com a competente acdo de perdas e danos, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.

24.8. Também sem suspensdo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a CONTRATANTE
poderd, em qualquer caso de seu interesse e desde que nao haja prejuizo dos servigos,
aceitar parcialmente a obra para livre e imediata utilizagao de quaisquer etapas, partes,
servicos, dreas ou instalagcdes, mediante emissdo de Termo de Recebimento Parcial
Provisorio.

24.9. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias de observagdo das obras, contado do
recebimento provisério e desde que ndo haja qualquer pendéncia, a CONTRATADA
podera requerer o recebimento definitivo do objeto do contrato.



24.9.1. Em casos excepcionais, nos termos do § 32 do art.73 da lei n2 8.666/93, o prazo
de observacdo podera ser fixado em 180 (cento e oitenta) dias.

24.10. O recebimento definitivo sé serd concedido quando a obra estiver totalmente
concluida, em adequacdo aos termos contratuais, apds vistoria que a comprove e
exatiddao da Certiddo Negativa de Débitos junto ao INSS e regularidade das demais
obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias, ocasido em que sera emitido o Termo
de Recebimento Definitivo, com mutua e geral quitacao, sem prejuizo do disposto no
Artigo 618 do cddigo Civil Brasileiro.

25. DAS DISPOSIGCOES GERAIS:

25.1. Para este processo aplica-se o contido na Instrucdao Normativa N26, de 6 de Julho
de 2018.

25.1.1. Durante a execug¢do contratual a contratada devera cumprir Acordo(s),
Dissidio(s), Convencdo(des) Coletiva(s) ou equivalente, relativo a(s) categoria(s)
profissional(is) abrangida(s) no contrato bem como da legislagdao em vigor;

25.1.2. Haverd possibilidade de rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento
dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribui¢cdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execug¢ao do contrato;

25.1.3. A contratada devera apresentar Declaragdao de responsabilidade exclusiva da
contratada sobre a quitacdao dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do
contrato;

25.1.4. Verificacdo da comprovacdo mensal, por amostragem, pela contratante, do
cumprimento das obrigacOes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do
contrato;

25.1.5. Indicacdo de preposto da contratada para representa-la na execucdo do
contrato, nos termos do art. 68 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993;

25.1.6. A contratada deverd assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho,
inclusive equipamentos e instalacdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho; e

25.1.7. A contratada devera observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de
trabalho, conforme a categoria profissional.

25.1.8. Caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdria do cumprimento
das obrigacGes de que trata o item 25.1.4.,, a contratante comunicard o fato a
contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.

25.1.8.1. Na hipdtese prevista no subitem acima, ndo havendo quitacdo das obrigacdes



por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execuc¢ao dos servicos objeto do contrato.

25.1.9. Ndo havendo na regido Acordo(s), Dissidio(s) ou Convencdo(des) Coletiva(s)
relativa a(s) categoria(s) profissional(is) abrangida(s) no contrato, este devera prever
clausulas que garantam os direitos trabalhistas, podendo utilizar como referéncia
regulamento de trabalho ou profissdao de natureza similar da regidao mais proxima.

25.1.10. A Administracdao Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencgbes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao
trabalhista, ou que estabelecam direitos ndao previstos em lei, tais como valores ou
indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de precos para
os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

25.1.11. Para fins de fiscalizacdo do cumprimento de que trata o item 25.1.4., a
contratante deverd solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada
apresente os documentos comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e
previdencidrias dos empregados alocados na execugao da obra, em especial, quanto:

25.1.11.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

25.1.11.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

25.1.11.3. a concessdao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude,
guando for devido;

25.1.11.4. aos depdsitos do FGTS; e

25.1.11.5. ao pagamento de obrigacGes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

25.1.11.6. A contratante podera solicitar, por amostragem, aos empregados da
contratada, que verifiguem se as contribuicGes previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo
sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de extratos.

25.1.11.7. A fiscalizacdo por amostragem tem por objetivo permitir que todos os
empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacao.

25.1.11.8. O objetivo disposto 25.1.11.7. ndo impede que a andlise de extratos possa
ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado.

25.1.11.9. Em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obriga¢des
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos
deverao oficiar os érgdos responsaveis pela fiscalizacao.

25.1.12. O disposto nesta Instrucdo Normativa também se aplica as subcontratagdes e
cessOes de contratos.

25.1.13. Para os casos omissos os fiscais ou gestores de contratos deverdo dirimir suas
duvidas com a Secretaria de Gestao do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestdo, que poderd expedir normas complementares ao cumprimento do disposto



nesta Instrucao Normativa.

25.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado com as informagdes repassadas pelo
requisitante do objeto no Encarte Técnico (Anexo IX) e demais documentos constantes
ao longo do processo.

Chapecd/SC, 03 de abril de 2019.

FRANCIELI ANZILIEIRO
Chefe do Departamento de Licitacdes

Eu PERICLES LUIZ BRUSTOLIN, Pré-Reitor de Administracdo e Infraestrutura/Ordenador
de Despesas, conforme disposto no § 52 do Art. 82 da Lei 12.462/2011, APROVO o
presente Termo de Referéncia, e por consequéncia o Projeto Basico, que tem como
objeto a Contratacdo de Pessoa Juridica especializada para realizar os servigos da
“Extensdo de Rede Elétrica para as Areas Experimentais do Campus de Erechim”, no
Estado do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal da Fronteira Sul; com obras de
infraestrutura elétrica com 800 metros de rede elétrica de média tensdo (13.800 V),
160 metros de rede elétrica de baixa tensdo (380/220 V) e 2 transformadores
distribuidores aéreos (30 KVA e 45 KVA), conforme as especificacdes e dados técnicos
constantes no Termo de Referéncia ora aprovado.

Chapecd/SC, 03 de abril de 2019.

PERICLES LUIZ BRUSTOLIN
Pré-Reitor de Administracao e Infraestrutura
Ordenador de Despesas
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