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ANEXO IX
ENCARTE TECNICO - Projetos Basicos/Executivos

CERCAMENTOS, ABERTURA DE ESTRADA E ADEQUACOES NO
HOSPITAL VETERINARIO E AREAS EXPERIMENTAIS DO CAMPUS
REALEZA, NO ESTADO DO PARANA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL

DA FRONTEIRA SUL

PRAZO: 180 dias corridos
AREA TOTAL: 6.639 metros de perimetro de cercas

LOCALIZACAO: Campus Realeza - Parana
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1 INTRODUCAO

Neste documento, a Universidade Federal da Fronteira Sul serd denominada pela
abreviatura “UFFS”, a Secretaria Especial de Obras por “SEO”, a empresa contratada para
execucao dos servicos — “CONTRATADA”, os responsaveis pelos projetos basicos estruturais e

complementares - “PROJETISTAS” e os responsaveis pela fiscalizagdo — “FISCALIZACAO”.

2 OBJETO

Contratagdo de Pessoa Juridica especializada para realizar os servi¢os de constru¢do dos
“Cercamentos, abertura de estrada e adequacdes no Hospital Veterinario e Areas Experimentais
do Campus Realeza, no Estado do Parana, da Universidade Federal da Fronteira sul”; com obras
de construgdo civil, urbanismo, estruturas metalicas, elétrica e telecomunica¢do, com servigos

predominantes que totalizam 6.639 metros de cercamento.

3 PRAZO

O prazo para execugdo sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, conforme

cronograma fisico-financeiro analitico.

O cronograma e o numero de pessoas que a empresa devera colocar na obra devem ser parte da

apresentacao da proposta.
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4 CUSTO

O custo total da obra ¢ de RS 594.360,94 (quinhentos e noventa e quatro mil, trezentos

e sessenta Reais e noventa e quatro centavos), conforme or¢amento analitico.

As propostas de valores serdo entregues acompanhado de a composicdo analitica dos custos.

5 JUSTIFICATIVA

Quanto ao objeto: esta obra objetiva cercar o Hospital Veterindrio e as Areas
Experimentais, realizar a abertura de uma estrada rural nas Areas Experimentais ¢ adequar as
edificagdes do Hospital Veterindrio do Campus Realeza a partir da execugdo de servigos com
obras de construgdo civil, urbanismo (pavimentacdo com revestimento primario), estruturas
metalicas (marquises metalicas e prote¢ao de grelhas do sistema de ventilagdo/exaustdo), elétrica
e telecomunicagdo, visando melhorar a seguranga patrimonial da institui¢do e atender demais
necessidades da comunidade académica da UFFS por meio de etapa tnica. Para tanto, a obra
atende os parametros de legislacao local do municipio, normas ambientais, cédigos de corpo de
bombeiros, normas de acessibilidade pertinentes e ao Plano de Sustentabilidade da Universidade

Federal da Fronteira Sul.

Os servigos aqui descritos sdo provenientes de Projetos Basicos/Executivos elaborados

pela equipe técnica da Secretaria Especial de Obras da UFFS.

O Projeto Basico e etapas anteriores do projeto encontram-se aprovados e arquivados na
Secretaria de Obras, cito a Rua Fernando Machado, 108 E, CEP 89802-112, caixa postal 181,
Centro, Chapec6 — SC.

Estas obras fazem parte das agdes descritas no Plano Plurianual UFFS 2016-2019,
estando enquadradas no Objetivo Geral 1 - Objetivos Especificos 21 e 29; Objetivo Geral 11 -
Objetivo Especifico 6; Objetivo Geral 12 - Objetivo Especifico 3.
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Quanto a necessidade de execucdo dos projetos de maneira conjunta a execucao dos
servigos aqui citados, de maneira concomitante e em etapa Unica, se faz necessaria para evitar
reforma apds a instalagdo dos sistemas, além de obter-se economia de tempo e escala.

6 ENQUADRAMENTO CODIGO CNAE

A empresa executora deverd ter enquadramento na atividade econdmica principal o

codigo CNAE “41.20-4/00 - Construciao de edificios”.

7 CAPACIDADE TECNICA DA EMPRESA E EQUIPE TECNICA

a) A empresa contratada e seu técnico responsavel deverdo ser credenciados pelo
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) conforme lei federal 5.194/66 ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

b) Capacitacao técnica-operacional: A qualificagdo técnica operacional sera
comprovada com um ou mais atestado(s) de atividade concluida, devidamente
registrado(s) no CREA ou CAU/BR, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des)
de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que os

responsdveis técnicos da licitante tenham executado para oOrgdo ou entidade da

administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresas privadas, as parcelas de maior relevancia e valor

significativo do objeto da licitacdo, referente a execucio de cerca compativel (is) com a

complexidade dos servicos licitados ou superior aos mesmos, com comprimento

minimo de 3.000,00 metros, compativel em caracteristicas e prazos com o objeto deste

projeto. As CAT(s) poderdo ser apresentadas por diferentes profissionais, conforme a

especialidade.
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c) Capacitagdo técnico-profissional: O licitante deverd possuir em seu quadro,
por vinculo empregaticio ou por intermédio de apresentacdo de contrato de prestacdo de
servico, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de

responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes.

d) Em caso de subcontratacio dos servicos, a empresa subcontratada devera
apresentar o mesmo acervo técnico aqui descrito, acompanhado do contrato de prestagao

de servico. Avaliou-se que ha possibilidade de terceirizacdo de servicos, para os itens

de estrutura metalica, servicos iniciais, cobertura metalica e protecio de grelhas

sendo autorizado o limite de até 7,00% do valor total do contrato.

8 REFERENCIAS LEGAIS

As fontes basicas em que se fundamenta este encarte técnico sdo:

I. Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e respectivas alteragdes — Institui normas

para licitagdes e contratos da Administracao Publica;

II. Lei Federal n° 6.496/77 — Institui a Anotagao de Responsabilidade Técnica;

II1. Lei Federal n° 12.378/2010 — Regulamenta o exercicio da Arquitetura ¢ Urbanismo;
I'V. Resolu¢des do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA

V. Resolugdes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia -CONFEA;

VI. Resolugdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/BR.

VII. DECRETO n° 7.983 de 2013 — Regras e critérios para elaboragdo de orcamentos de

referéncia.

VIIIL. LEI No 1.081, DE 13 DE ABRIL DE 1950 — Dispde sobre o uso de carros oficiais.
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9 SIGLAS E DEFINICOES

UFFS: Universidade Federal da Fronteira Sul.

ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

BDI: Beneficio e Despesas Indiretas.

CONFEA: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente.

INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdao e Qualidade Industrial.

ISO/IEC: International Standardization for Organization / International Electrothecnical

Commission.

NBR: Normas Brasileiras Regulamentadoras.

10 RELACAO DE ENTREGA

Obras de Cercamentos, abertura de estrada e adequacdes no Hospital Veterinario e Areas

Experimentais do Campus Realeza - Parana.

11 DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA CONTRATANTE

Serao fornecidos pela UFFS os seguintes documentos:
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a) RRT e ART de Projetos e Memoriais Descritivos dos projetos;

b) Planilha Or¢amentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Composi¢ao de BDI e Relatorio

de Composigoes de Precos;
c) Cotagoes de Precos;
d) Memoriais Descritivos e de Especificacdes dos projetos;

e) Desenhos Técnicos (pranchas) dos projetos.

12 ART'S/RRT'S A SEREM EMITIDAS PELA CONTRATADA

Conforme a relagdo de projetos descritos neste documento, antes de iniciar a obra, a

empresa executora devera emitir as seguintes ARTs:
a) ART ou RRT da execug¢ao da obra civil;
b) ART ou RRT da execugdo das estruturas metalicas;

¢) ART ou RRT da execug¢do das instalagdes elétricas e logicas.

13 CONSIDERACOES

A CONTRATADA, além das obrigacdes previstas nos encartes deste Anexo, deve:

a) Nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia, representa-la na execucao do

contrato;

b) Participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio do
fornecimento da solucao, de reunido de alinhamento de expectativas contratuais com uma

equipe de técnicos da Secretaria de Obras da UFFS;
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c¢) Apresentar para aprovacao pela Secretaria de Obras da UFFS, o Plano de Execugao de
Obras /Cronograma dos servicos contratados incluindo interferéncias das obras ja

executadas até o momento;

d) Responder pela recuperagdo dos ambientes em caso de intervengdo em qualquer

estrutura durante a instalacao;

e) Planejar, desenvolver, implantar e executar os servigos objeto do contrato, de acordo

com os requisitos estabelecidos nos Encartes e Anexos deste Documento;

f) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da

contratacgao;

No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas operacdes, prejudicar
areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las também, deixando-as em

conformidade com o seu estado original, sendo que estes custos a cargo da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do

contrato, inclusive por suas subcontratadas.

A CONTRATADA sera responsavel pela aprovacdo de todos os projetos, estudos e

licencas exigidas pelos 6rgdos competentes, seja nas instancias municipais, estaduais ou federal.

Providenciar junto ao respectivo conselho as Anotagdes ou Registros de
Responsabilidade Técnica — ARTs ou RRTs — referentes ao objeto de contrato em nome dos
mesmos profissionais apresentados para comprovagdo de capacidade técnica, para todas as

especialidades participantes, nos termos da Lei n® 6496/77.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a
legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos

servigos do objeto do Contrato.

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes

ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento definitivo dos Servigos.
Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo de capacitagdo

9
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técnico-profissional deverdo participar do servigo objeto da licitacdo, admitindo-se substituicao
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que formalmente solicitado e

aprovado pela CONTRATANTE.

A empresa devera fornecer todo o material e mdo de obra necessaria a perfeita execugdo
do servico, bem como entregd-lo pronto, limpo e sem danos aos demais sistemas de

infraestrutura, edificagdes, posteamento ou mobiliario urbano.

A CONTRATADA fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais,
a mao de obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, o transporte ¢ tudo mais que for
necessario para a execugao, a conclusdo e a manutencao dos servigos, sejam eles definitivos ou
temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar incluidos nos respectivos custos

unitarios ou no BDI.

A CONTRATADA devera providenciar a aquisicdo dos materiais em tempo habil para a
execugdo dos servicos em plena consonincia com o cronograma. A FISCALIZACAO nio
aceitard a alegacdo de atraso dos servi¢os devido ao nao fornecimento tempestivo dos materiais

pelos fornecedores.

A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente
para que as suas operagdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe,

exclusivamente, todos os 6nus para reparacao de eventuais danos causados.

14 OBEDIENCIA AOS ELEMENTOS DO PROJETO

A execugdo de todos os servigos obedecera rigorosamente as indica¢des constantes dos
projetos, bem como a estas especificacdes. Em todos os casos de caracterizagao de materiais ou
equipamentos, através de determinada marca, tipo, denominacdo ou fabricacdo, fica

subentendida a alternativa “equivalente ou superior em qualidade”.

10
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14.1 Divergéncia de Dimensdes/Escalas

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior

escala; assim, prevalecerdo sempre os detalhes sobre as plantas gerais.

Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala,

prevalecerdo sempre as primeiras.

Em caso de divergéncia entre os detalhes e estas especificagdes prevalecerdo sempre os

primeiros.

Todos os detalhes de servicos constantes dos desenhos ¢ ndao mencionados nas
especificagdes, assim como todos os detalhes de servicos mencionados nas especificacdes que

nao constarem dos desenhos, serdo interpretados como fazendo parte do projeto.

As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverdo ser comprovadas no

local, prevalecendo sempre estas tltimas.

Havendo discrepancia entre as reais condigdes existentes no local da obra e os elementos
do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagao, por escrito, ao SEO, antes da apresentagao

da proposta, a quem competira deliberar a respeito.

14.2 Detalhes Complementares

Caso surja a necessidade de qualquer detalhamento complementar, este sera elaborado
pela CONTRATADA, com o acompanhamento dos PROJETISTAS. Nenhuma alteragao nos
desenhos fornecidos, bem como nestas Especificagdes, poderd ser feita sem autorizagdo, por

escrito, dos responsaveis técnicos pelo projeto basico estrutural e complementar.

Os autores dos PROJETOS e a FISCALIZACAO poderdo impugnar qualquer trabalho

feito em desacordo com os desenhos e Especificagcdes fornecidos.

As alteragdes autorizadas deverdo ser cadastradas pela CONTRATADA diuturnamente,

11
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com elaboracdo de desenhos "as built" (como construido) cujos originais (copias eletronicas em

formato DWG e em PAPEL) serdo entregues a FISCALIZACAO.

14.3 Alteracao de Especificacoes

Depois de aprovada a proposta, ndo sera permitida a alteragdo das especificacdes, exceto

a juizo da FISCALIZACAO e com autorizagio por escrito da mesma.

14.4 Medidas

As medidas registradas nas plantas ou descritas aqui deverdo ser comprovadas no local,

prevalecendo sempre as ultimas.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo a cobran¢a de nenhum

servigo extra por diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

14.5 Legalizacao da Obra

A empresa CONTRATADA devera, por sua conta, providenciar a matricula no INSS e a
legalizacdo da execugdo da obra junto aos 6rgdos competentes, como também a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execugdo

perante o respectivo conselho.

12
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14.6 Copias e Plotagens

A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente junto ao servi¢o, no minimo um
conjunto completo dos projetos a serem executados, memorial de especificagdes e or¢camento,

bem como copias de ARTs ou RRTs dos PROJETISTAS e da Execugao.

As despesas referentes a coOpias, plotagens e outros documentos ocorrerdo por conta da

CONTRATADA.

14.7 Planejamento

Os servicos serao executados de acordo com o cronograma de execucdo, devendo a
CONTRATADA, sob a coordenagio da FISCALIZACAO da SEO, definir um plano de servigos
coerente com os critérios de seguranga, observadas as condi¢des de conforto dos funcionarios e
outras pessoas envolvidas no processo. A CONTRATADA devera efetuar seu proprio
planejamento, levando em conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos € mao de obra,
sem, contudo, exceder o prazo aqui estipulado. Tal planejamento, incluindo plano de ataque,
maquinario a ser utilizado, plano de interven¢do em dareas, cronograma fisico detalhado e
produgdo esperada, devera ser submetido a aprovacao prévia da fiscalizagdo em até 10 (dez) dias

apos o recebimento da Ordem de Servigo emitida pela SEO.

14.8 Qualidade dos Servicos

A Obra devera ser considerada modelo, em todos seus aspectos, podendo receber alunos,
técnicos administrativos e visitantes universitarios, acompanhados de responsaveis, € com

oficios encaminhados 8 FISCALIZACAO.

O material a empregar, assim como a mao de obra, serda de primeira qualidade
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objetivando a obtencdo de um acabamento esmerado nos servigos que so serdo aceitos quando

nessas condigoes.

Diariamente, a obra deverd ser limpa, sendo procedida a remog¢ao de todo o entulho e
detritos acumulados no decorrer dos trabalhos, em contéineres especificos para transporte de

entulhos. Madeiras de formas e andaimes deverdo ser limpas e empilhadas, livres de pregos.

A remocao de todo entulho para fora dos locais de execugdo dos servigos sera feita pela

CONTRATADA, a seu 0nus.

No decorrer da execugdo dos servigos, devera ser garantido um perfeito escoamento das
aguas, evitando por completo a formagdo de lamagais no canteiro, nos arredores, nas vias de
acesso e vias publicas. Havendo necessidade, a critério da FISCALIZACAO, devera ser usado

brita nos locais criticos.

Todo e qualquer dano causado as instalacoes da UFFS, devera ser reparado pela

CONTRATADA sem o6nus para a UFFS.

Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em dareas autorizadas pela
FISCALIZACAO, devendo a CONTRATADA providenciar, para estas areas, ds suas expensas,

os dispositivos de prote¢ao contra incéndios determinados pelos 6rgaos competentes.

A CONTRATADA sera responsavel, nas areas em que estiverem executando os servigos,
pela protec¢ao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissdo de energia elétrica e
cabos logicos, adutoras, telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos,
devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar,

deixando-as em conformidade com o seu estado original.

14.9 Materiais Especificados

Em todos os casos de caracterizagdo de materiais ou equipamentos, através de

determinada marca, tipo, denominagdo ou fabricacdo, fica subentendida a alternativa
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“equivalente ou superior em qualidade”, a critério da FISCALIZACAO.

Todos os equipamentos e materiais devem ser aceitos pela FISCALIZACAO antes da

aplicacdo na obra.

14.10 Equivaléncia dos Materiais

Serd admitida a equivaléncia dos materiais especificados neste memorial desde que
comunicado por escrito € com exposi¢ao de motivos, cabendo a decisdo de aceite ou nao aceite,

exclusivamente a SEO.

14.11 Visita ao Local da Obra

E facultada a empresa que esta participando do processo licitatorio, fazer prévia visita ao
local da obra para proceder minucioso exame das condigdes locais, averiguarem 0s Servigos,
tecnologia e materiais a empregar. Qualquer davida ou irregularidade observada nos projetos ou
memorial descritivo devera ser previamente esclarecida junto a Diretoria de Obras da SEO, visto

que, depois de apresentada a proposta, ndo havera acolhimento de nenhuma reivindicagao.

14.12 Duavidas no Decorrer do Processo

Qualquer davida que venha a ocorrer com relacdo a este projeto durante sua fase de
licitagdo, durante elaboragdo dos projetos executivos ou durante a execugao da obra, por omissao
involuntaria deste memorial ou das folhas de desenho, A UFFS devera ser consultada
previamente, nao sendo admitidas interpretagdes por conta propria das empresas participantes do

processo licitatorio.
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14.13 Servicos Mal Executados

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, logo
apos o recebimento da Ordem de Servigo correspondente, sendo por sua conta exclusivas as
despesas decorrentes dessas providéncias, sendo a etapa correspondente considerada como nao

concluida.

14.14 Recusa de Servicos

A execugdo dos servigos sera norteada pela boa técnica, sendo direito da UFFS a recusa
de servicos mal executados ou de técnicas duvidosas. Neste caso, confirmando-se a
responsabilidade da CONTRATADA, a SEO exigira a re-execuc¢do dos servicos em questao, nao
havendo por parte da UFFS, nenhum custo adicional por demoli¢des, transporte, compra e
reposicdo de materiais, ou por qualquer que seja a modalidade de perda econdmica por parte da

CONTRATADA.

14.15 Comunicacio

A comunicacao oficial entre a CONTRATADA e a UFFS ¢ o Diario de Obras e devera ser

preenchido diariamente.

As atividades que a FISCALIZACAO julgar necessitarem de seu acompanhamento tera
sua execucao restrita aos hordrios compreendidos entre 8h e 17h de dias uteis. Caso os servicos
dessa natureza ocorram fora do horario especificado, a CONTRATADA devera solicitar

autorizagdo da FISCALIZACAO que avaliara a possibilidade de realizagdo desses servigos.
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15 NORMAS

Sustentabilidade - IN N°1/2010 SLTI/MPOG - Este servicos estdo de acordo com padrdes
de sustentabilidade exigidos. A executora dos servigos deverd também atender aos mesmos
preceitos conforme as caracteristicas dos servicos demandados, apresentando comprovante de

Origem da Madeira utilizada nos servigos e de controle de Transporte dos Residuos.

Em qualquer situacdo deverdo ser aplicadas as normas do INMETRO e as normas da
ABNT, Normas de Seguranca e de Preven¢do Contra Incéndio, atualizadas e especificas para
cada situagdao. Os projetos foram elaborados conforme legislagdo vigente e normas da ABNT
aplicaveis, seguindo as boas praticas e levando em consideragdo a economia de materiais,

utilizagdo de materiais menos poluentes etc.

Todos os projetos deverdao atender as seguintes Normas e Praticas complementares, além

das j4 citadas:
a) Normas e Codigos Estrangeiros, em casos omissos em normas nacionais;

b) Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo II, da CLT, relativas a Seguranca e
Medicina do Trabalho;

c¢) Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, estaduais e Municipais, inclusive

normas de concessionarias de servigos publicos;

d) Instrugdes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema CREA-CONFEA.

16 FISCALIZACAO

A Comissao de Acompanhamento da UFFS devera fiscalizar todas as atividades exercidas

de modo sistematico, objetivando a verificagdo do cumprimento das disposi¢cdes contratuais,
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técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos. O profissional da UFFS devera

providenciar o registro da Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou RRT de Fiscalizacao.
Deverao ser observadas as seguintes condi¢des gerais:

1) A CONTRATANTE mantera desde o inicio dos servicos ate o seu recebimento
definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de FISCALIZACAO constituida por

profissionais habilitados necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos;

2) A empresa CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla
acdo da FISCALIZACAO, permitindo o acesso aos servicos em execucdo, bem como

atendendo prontamente as solicitagdes que lhe forem efetuadas;

3) Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Comissdo de Acompanhamento e
Fiscalizagdo da UFFS serdo considerados como se fossem praticados pela

CONTRATANTE.

A Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacdo devera realizar, dentre outras, as seguintes

atividades:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente aos
trabalhos, incluindo o contrato, este encarte técnico, or¢amentos, cronogramas,

correspondéncias, etc.;

b) Aprovar a indicacdo pela Contratada do Coordenador responsavel pela conducao dos

trabalhos;

c¢) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace a a¢do da

Fiscalizagao;

d) Verificar se estdo sendo colocados a disposicdo dos trabalhos a equipe técnica prevista

na proposta e sucessivo contrato de execug@o dos servigos;

e) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes virtualmente constatadas no
Projeto, bem como nas demais informacgdes e instrugdes complementares deste Encarte

técnico, necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos.
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17 PAGAMENTO

Ao final de cada periodo, a empresa contratada deverd elaborar proposta de planilha de
medi¢do, conforme padrdo utilizado pela UFFS, de acordo com cronograma fisico-financeiro

aprovado pela CONTRATANTE e ciéncia do Engenheiro Fiscal da UFFS.

Todos os servigos contratados serdo medidos, sendo que as medidas registradas nas

plantas ou descritas aqui deverdo ser comprovadas no local, prevalecendo sempre as tltimas.

Os critérios de medicao deverdo corresponder aos critérios citados no MANUAL DE
OBRAS PUBLICAS - EDIFICACOES, Praticas da SEAP, disponivel no site

http://comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/manual_projeto.pdf.

Ap6s conferéncia dos dados e atesto do fiscal, sera solicitada a emissao da nota fiscal que devera

ser acompanhada dos documentos citados no contrato.

O pagamento serd realizado somente com a realizagdo do servico. Neste caso ndo sdo

considerados para pagamento o depodsito de materiais no canteiro da obra ou na fabrica.

18 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — TRP

A empresa devera comunicar, através de documento formal, a conclusdo da obra e
solicitar a Fiscalizagdo da CONTRATANTE a emissdo do TRP, sendo este para efeito de
posterior verificacao da conformidade do material aplicado na obra com a especificagdo. Para a
emissdo do mesmo, deverdo ser executados todos os servigos constantes no objeto contratado.

Antes da sua entrega provisoria, a CONTRATADA devera apresentar o respectivo como
construido ("as built"), sendo que a sua elaboragdo devera obedecer ao seguintes itens:

Representagdo grafica: Representacdao sobre as plantas dos diversos projetos, denotando
como os servigos resultaram apos a sua execucao, sendo que as retificagdes dos projetos deverdo
ser feitas sobre copias dos originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteragao
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e respectiva data. Deverdo ser entregue em forma impressa e digital.

Memorial descritivo: Caderno contendo as retificagdes e complementacdes das
Especificagdes Técnicas do presente Caderno, compatibilizando-as com as alteragdes
introduzidas nas plantas.

Modifica¢des: Nao sera admitida nenhuma modificagdo nos desenhos, salvo como
previsto neste Memorial.

A representagdo e descricdo de como foi construido, conforme NBR 14645-1 ("as built")
consistird na expressao de todas as alteragdes, modificagdes, acréscimos ou supressdes realizadas
durante a construgdo autorizadas pela SEO, cujos procedimentos tenham sido de acordo com o
previsto pelas disposicdes do Memorial e Especificagdes Técnicas.

19 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - TRD

A contratada devera solicitar por escrito o TRD quando sanar eventuais pendéncias
identificadas no relatorio circunstanciado do TRP, e este podera ser emitido em até 90 dias da
emissdo do TRP, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente

aceitacao.

20 MODALIDADE DA LICITACAO

Para melhor respaldar a Pro-Reitoria de Administragdo na escolha da modalidade da
licitagdo, consideramos os servigos como obra nova, constituida por servicos de engenharia
destinados para empresas que apresentam qualifica¢do técnica em conformidade com exigéncia

descrita neste Encarte Técnico, sem compra conjunta de alguns equipamentos.

Quanto ao regime de execucdo, a SEO sugere a execucao indireta, através do regime de
empreitada por prego unitario, tipo maior desconto. Além disso, conforme o descrito a seguir,

apresentamos as seguintes consideracdes que podem embasar a escolha:
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Condicdes de desempenho e qualidade para o Edital - Proposta mais vantajosa, consagrando-se

vencedora a licitante que apresentar a proposta, observados os prazos de execucdo, as
especificagdes técnicas, parametros minimos de desempenho e de qualidade e demais condi¢des

definidas neste processo licitatorio;

Mercado para o servico: Verificou-se entre as empresas especializadas na area do objeto licitado,

o fornecimento habitual dos servigos aqui demandados, além da existéncia de inumeras

prestadoras de servigo com potencial para participar da licitagao.

Chapeco-SC, 12 de abril de 2019.

RODRIGO EMMER

Secretario Especial de Obras

21



	1 INTRODUÇÃO
	2 OBJETO
	3 PRAZO
	4 CUSTO
	5 JUSTIFICATIVA
	6 ENQUADRAMENTO CÓDIGO CNAE
	7 CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA E EQUIPE TÉCNICA
	8 REFERÊNCIAS LEGAIS
	9 SIGLAS E DEFINIÇÕES
	10 RELAÇÃO DE ENTREGA
	11 DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA CONTRATANTE
	12 ART'S/RRT'S A SEREM EMITIDAS PELA CONTRATADA
	13 CONSIDERAÇÕES
	14 OBEDIÊNCIA AOS ELEMENTOS DO PROJETO
	14.1 Divergência de Dimensões/Escalas
	14.2 Detalhes Complementares
	14.3 Alteração de Especificações
	14.4 Medidas
	14.5 Legalização da Obra
	14.6 Cópias e Plotagens
	14.7 Planejamento
	14.8 Qualidade dos Serviços
	14.9 Materiais Especificados
	14.10 Equivalência dos Materiais
	14.11 Visita ao Local da Obra
	14.12 Dúvidas no Decorrer do Processo
	14.13 Serviços Mal Executados
	14.14 Recusa de Serviços
	14.15 Comunicação

	15 NORMAS
	16 FISCALIZAÇÃO
	17 PAGAMENTO
	18 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO – TRP
	19 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - TRD
	20 MODALIDADE DA LICITAÇÃO

