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Estudo Técnico Preliminar 70/2020

1. Informações Básicas

Número do processo: 23205.001903/2020-69

2. Descrição da necessidade

Serviço de instalação, com fornecimento de material, para a Reforma/readequação da tubulação de esgoto para o forno 
combinado do RU-Chapecó, considerando a troca de ralos em PVC - 05 unidades, por ralos em inox, com cesta interna 
removível, conforme desenho em anexo, bem como a troca de 04 grelhas inox existentes, por grelhas em inox de maior dimensão 
e cesta interna removível, para dar maior fluidez aos resíduos provenientes dos caldeirões, evitando assim que os resíduos de 
alimentos prejudiquem o funcionamento da estação de tratamento de esgoto, também será realizado a adequação de tubulação 
esgoto de 01
forno de cozimento.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Campus Chapecó Diego de Souza Boeno

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os requisitos da contratação estarão descritos no Memorial Descritivo e Projetos da adequação e encontram-se junto ao Processo 
Administrativo e Anexo a este ETP.

5. Levantamento de Mercado

Para a contratação dos serviços de grelhas e ralos foi utilizado ralos de inox que possuem características de maior resistência ao 
impacto, devido ao transporte horizontal, a necessidade de maior vazão dos fluidos e necessidade de recolher os resíduos sendo 
que cada ralo/grelha terá uma cesta interna removível para a limpeza constante do piso, Este tipo de material não e encontrado 
pronto em lojas, sua fabricação atende a cada caso específico, entradas/saídas para fluidos, cesto removível, tampa removível 
para manutenção.
Utilizou-se do conhecimento das empresas que realizaram os orçamentos já que possuem experiência neste tipo de instalação por 
atenderem também as agroindústrias da região, onde a necessidade de cuidados com higiene e segurança na manipulação de 
alimentos .

6. Descrição da solução como um todo

A descrição da solução como um todo encontra-se detalhada no Memorial Descritivo, Projetos e demais anexos deste ETP.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O valor total da contratação é de R$ 29.008,54 (Vinte e nove mil, oito reais e cinquenta e quatro centavos) de acordo com o 
menor preço de orçamentos apresentados.
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As quantidades de cada item (serviço/material) encontram-se detalhadas no Orçamento Analítico, que encontra-se anexo a este 
ETP.

8. Estimativa do Valor da Contratação

O valor total da contratação é de R$ 29.008,54 (Vinte e nove mil, oito reais e cinquenta e quatro centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Trata-se de uma contratação de serviços já com o fornecimento de materiais, tendo em vista esta
ser uma característica dos serviços de manutenção predial, em que a empresa prestadora dos
serviços realiza os serviços de reforma predial, fornecendo os materiais e mão de obra
necessários para o pleno funcionamento do sistema.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não existem contratações correlatas ou interdependentes deste processo.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A solução da contratação está prevista Plano de ação para 2020 do setor RU-CH - PGC Campus Chapecó 2020.

Código do Plano de Ação Objetivo da Ação Institucional
CCH - 003 Gestão, Administração e Serviços

12. Resultados Pretendidos

Descrição dos benefícios diretos:

A obra trará mais segurança para a equipe de colaboradores, pois colocando o forno diretamente sobre o piso, será mais seguro 
operá-lo, pois o carro-gaiola passará a ser usado corretamente, minimizando o risco de queimaduras, por exemplo, com o vapor 
gerado pelo equipamento. Além disso, trará mais eficiência no próprio funcionamento do equipamento, no que diz respeito a 
reduzir a perda de vapor, diminuir o tempo de cocção e melhorar o aspecto dos alimentos. Atualmente o equipamento não opera 
em seu nível máximo pois está instalado incorretamente (elevado do piso, sem o carro-gaiola);
Quanto à instalação de grelhas e ampliação dos ralos, vislumbra-se impactos ambientais positivos, principalmente redução de 
resíduos de alimentos que chega à Estação de Tratamento de Esgoto ou ainda que fica retido nos encanamentos. Os danos 
causados à ETE já foram relatados pela instituição, portanto, os impactos dizem respeito ao melhor funcionamento da ETE.

Descrição dos benefícios indiretos :

Indiretamente, a comunidade usuária do RU irá beneficiar-se com a melhoria da qualidade das preparações, tendo em vista os 
fornos combinados estarem funcionando à plena capacidade. Quanto à melhora do funcionamento da ETE, trata-se de algo que 
indiretamente atende toda comunidade do Campus, impactando no funcionamento de outros setores, como Infraestrutura e 
Gestão de Serviços Terceirizados.
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13. Providências a serem Adotadas

Para a execução dos serviços contratados o RU deverá ficar fechado sem atendimento ao público por um período mínimo de 05 
dias, pois os serviços a serem executados serão na área de produção alimentos e impossibilitarão o trânsito de pessoas e 
alimentos, devido a geração de resíduos de obras, poeira e ruído elevado.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Conforme mencionado no Item 12 - Resultados Pretendidos, a referida contratação trará benefícios ao sistema de tratamento de 
esgoto.

Não há impactos ambientais negativos nesta contratação.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

A partir dos presentes estudos preliminares a equipe de planejamento da contratação entende ser viável a realização dos serviços 
e declara ainda, que os dados constantes neste Estudo espelham a verdade, que a aquisição ora solicitada atende ao interesse 
público e satisfazem os requisitos de eficiência e efetividade afetos aos gastos públicos.

16. Responsáveis

Atua no RU e auxiliou na identificação do problema e planejamento da Contratação.

 

LIANA RENATA CANONICA
Assistente em Administração

 

 

Auxiliou no planejamento da contratação.

 

MARCELO GUERREIRO CRIZEL
Técnico em Química

 

 

Responsável pela elaboração de peças e projetos relativos ao serviço a ser executado.

 

FÁBIO ALEX ZENARO
Engenheiro Civil
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Secretário Especial de Obras

 

FÁBIO CORREA GASPARETTO
Engenheiro Civil

 

 

Responsável pela inserção do ETP Digital

 

FERNANDA MARA PERETTI
Administradora
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

SECRETARIA DE OBRAS

CAMPUS CHAPECÓ – SC

RALOS E GRELHAS RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

NÚMERO TOTAL DE LINHAS: 62

TOTAL GERAL: R$ 28.199,18

DESCONTO EMPRESA: 0,00%

REFERÊNCIA SINAPI: 09/2020 SC (Desonerado) BDI DA OBRA: 26,38%

Última Atualização em 04/11/2020 às 09:26:15 BDI DE EQUIP.: 19,94%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS SUBTOTAL R$ 2.006,12 R$ 2.535,34 8,9908%

1 . 1 PROJETOS E TAXAS SUBTOTAL R$ 1.363,54 R$ 1.723,24 6,1110%

1 . 1 . 1 C. PRÓPRIA SP-C.1178 ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN 1,00 R$ 233,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 233,94 R$ 233,94 26,38% R$ 295,65 1,0484%

1 . 1 . 2 C. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 R$ 1,45 R$ 26,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28,24 R$ 1.129,60 26,38% R$ 1.427,59 5,0625%

SUBTOTAL SUBITEM: PROJETOS E TAXAS R$ 1.363,54 R$ 1.723,24 6,1110%

1 . 2 DEMOLIÇÃO DE PISO / RETIRADA DE PROTEÇÃO SUBTOTAL R$ 642,58 R$ 812,10 2,8799%

1 . 2 . 1 C. SINAPI 97629 M3 6,00 R$ 12,76 R$ 75,19 R$ 4,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 92,15 R$ 552,90 26,38% R$ 698,76 2,4779%

1 . 2 . 2 C. PRÓPRIA HI-C.1006 RETIRADA DE PROTEÇÃO METALICA PARA ADEQUAÇÃO DE TUBULACÃO – FORNOS COZIMENTO. UN. 1,00 R$ 13,25 R$ 76,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,68 R$ 89,68 26,38% R$ 113,34 0,4019%

SUBTOTAL SUBITEM: DEMOLIÇÃO DE PISO / RETIRADA DE PROTEÇÃO R$ 642,58 R$ 812,10 2,8799%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS R$ 2.006,12 R$ 2.535,34 8,9908%

2 INSTALAÇÕES SUBTOTAL R$ 19.765,20 R$ 24.979,26 88,5815%

2 . 1 INSTALAÇÃO DE RALOS E GRELHAS E LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUBTOTAL R$ 18.603,45 R$ 23.511,04 83,3749%

2 . 1 . 1 C. PRÓPRIA HI-C.1008 ADEQUAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO COM ACESSORIOS – GRELHAS E RALOS UN. 1,00 R$ 409,68 R$ 365,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 774,96 R$ 774,96 26,38% R$ 979,39 3,4731%

2 . 1 . 2 C. PRÓPRIA HI-C.1001 RALO EM INOX COM CESTA INTERNA EM INOX, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 5,00 R$ 1.458,77 R$ 30,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.489,21 R$ 7.446,05 26,38% R$ 9.410,32 33,3709%

2 . 1 . 3 C. PRÓPRIA HI-C.1004 GRELHA INOX COM CESTA PARA COLETA EM INOX, 1,60 X 0,20 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN. 1,00 R$ 1.885,45 R$ 122,80 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 2.008,27 R$ 2.008,27 26,38% R$ 2.538,05 9,0004%

2 . 1 . 4 C. PRÓPRIA HI-C.1003 GRELHA INOX COM CESTA PARA COLETA EM INOX, 2,00 X 0,20 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 R$ 2.053,45 R$ 122,80 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 2.176,27 R$ 4.352,54 26,38% R$ 5.500,74 19,5067%

2 . 1 . 5 C. PRÓPRIA HI-C.1005 GRELHA INOX COM CESTA PARA COLETA EM INOX, 2,30 X 0,20 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 2.179,45 R$ 122,80 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 2.302,27 R$ 2.302,27 26,38% R$ 2.909,61 10,3181%

2 . 1 . 6 C. PRÓPRIA SI-C.1007 ADEQUAÇÃO DE TUBULAÇÃO GALVANIZADA COM ACESSORIOS – FORNOS DE COZIMENTO UN. 1,00 R$ 881,66 R$ 487,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.368,70 R$ 1.368,70 26,38% R$ 1.729,76 6,1341%

2 . 1 . 7 C. SINAPI 100722 M2 4,80 R$ 5,79 R$ 12,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17,87 R$ 85,78 26,38% R$ 108,41 0,3844%

2 . 1 . 8 C. SINAPI 100760 M2 4,80 R$ 12,38 R$ 24,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,50 R$ 175,20 26,38% R$ 221,42 0,7852%

2 . 1 . 9 C. PRÓPRIA HI-C.1007 COLOCAÇÃO DE PROTEÇÃO METALICA PARA ADEQUAÇÃO DE TUBULACÃO – FORNOS COZIMENTO. UN. 1,00 R$ 13,25 R$ 76,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,68 R$ 89,68 26,38% R$ 113,34 0,4019%

SUBTOTAL SUBITEM: INSTALAÇÃO DE RALOS E GRELHAS E LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 18.603,45 R$ 23.511,04 83,3749%

2 . 2 ADEQUAÇÃO DO PISO SUBTOTAL R$ 1.161,75 R$ 1.468,22 5,2066%

2 . 2 . 1 C. SINAPI 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 15,00 R$ 49,13 R$ 2,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51,71 R$ 775,65 26,38% R$ 980,27 3,4762%

2 . 2 . 2 C. SINAPI 97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017 M2 15,00 R$ 24,16 R$ 1,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25,74 R$ 386,10 26,38% R$ 487,95 1,7304%

SUBTOTAL SUBITEM: ADEQUAÇÃO DO PISO R$ 1.161,75 R$ 1.468,22 5,2066%

SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES R$ 19.765,20 R$ 24.979,26 88,5815%

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES SUBTOTAL R$ 541,68 R$ 684,58 2,4277%

3 . 1 SERVIÇOS FINAIS SUBTOTAL R$ 541,68 R$ 684,58 2,4277%

3 . 1 . 1 C. PRÓPRIA SP-C.2816 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,00 R$ 2,31 R$ 12,54 R$ 3,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,84 R$ 113,04 26,38% R$ 142,86 0,5066%

3 . 1 . 2 C. PRÓPRIA SP-C.2817 CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,00 R$ 1,28 R$ 0,73 R$ 1,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3,39 R$ 20,34 26,38% R$ 25,71 0,0912%

PREÇO UN.
MATERIAL

PREÇO UN.
M. D. O.

PREÇO UN.
EQUIPAM.

PREÇO
TERCEIROS

PREÇO
OUTROS

PREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI

Demolição de piso de concreto para retirada de 05 ralos de PVC, 04 grelhas e adequação de tubulação 
de aço galvanizado

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEM
PREÇO UN.
MATERIAL

PREÇO UN.
M. D. O.

PREÇO UN.
EQUIPAM.

PREÇO
TERCEIROS

PREÇO
OUTROS

PREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI

3 . 1 . 3 C. PRÓPRIA SP-C.2818 M3 6,00 R$ 2,08 R$ 0,54 R$ 1,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4,05 R$ 24,30 26,38% R$ 30,71 0,1089%

3 . 1 . 4 C. SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 100,00 R$ 0,41 R$ 2,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,49 R$ 249,00 26,38% R$ 314,69 1,1160%

3 . 1 . 5 C. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 100,00 R$ 0,22 R$ 1,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 1,35 R$ 135,00 26,38% R$ 170,61 0,6050%

SUBTOTAL SUBITEM: SERVIÇOS FINAIS R$ 541,68 R$ 684,58 2,4277%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 541,68 R$ 684,58 2,4277%

TOTAL GERAL R$ 22.313,00 R$ 28.199,18 100,00%

Referenciais de preço:

SINAPI 09/2020

Chapecó, SC,4 de novembro de 2020.

Chapecó, SC,

4 de novembro de 2020

________________________________

Eng. Civil Fábio Corrêa Gasparetto

Secretário Especial de Obras

SIAPE: 2015260

CREA/SC: 067202-5

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 
1,0 KM
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS

CAMPUS CHAPECÓ – SC

RALOS E GRELHAS RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

janeiro-1900

Item DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
VALOR TOTAL

MÊS 01 TOTAL

% R$ R$ %
R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS                   2.535,34 8,99% 100,00%            2.535,34            2.535,34 100,00%

2 INSTALAÇÕES                 24.979,26 88,58% 100,00%         24.979,26         24.979,26 100,00%

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                      684,58 2,43% 100,00%               684,58               684,58 100,00%

TOTAL            28.199,18 100,00% 100,00%         28.199,18                                      28.199,18 

 

Chapecó, SC,4 de novembro de 2020.

3%

____________________________

Rodrigo Emmer

Secretário Especial de Obras

Engenheiro Civil 

CREA/SC 109.826-8

____________________________________________

Eng. Civil Fábio Corrêa Gasparetto

Secretário Especial de Obras

SIAPE: 2015260

CREA/SC: 067202-5
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 1. APRESENTAÇÃO 

 

Edificação: Campus Chapecó – Restaurante Universitário (RU) da 

Universidade Federal da Fronteira Sul 

Projeto: ESGOTO  

Campus: Chapecó/SC 

Localização: Rodovia SC 484, km 02 – Bairro Fronteira Sul – Chapecó 

- SC  

 

2. INSTALAÇÕES ESGOTO 

 

O presente memorial tem por objetivo especificar os detalhes do projeto 

de Esgoto para troca de ralos e grelhas do Restaurante Universitário da 

Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus Chapecó. 

Será realizada a troca de ralos em PVC – 05 unidades, por ralos em 

inox, com cesta interna removível, conforme desenho em anexo, bem como a 

troca de 04 grelhas inox existentes, por grelhas em inox de maior dimensão e 

cesta interna removível, para coleta de resíduos sólidos, evitando assim que os 

resíduos de alimentos prejudiquem o funcionamento da estação de tratamento 

de esgoto, ver localização dos ralos e grelhas em projeto anexo. Será executada 

a ligação da tubulação de 01 forno, em tubulação galvanizada já existente, para 

destinação dos resíduos deste forno, onde será necessário a demolição de piso 

para adequar o caimento da tubulação existente. 

 Será realizado o rompimento do piso somente no entorno dos ralos e 

grelhas, gerando o menor dana possível no restante do piso, realizar a ligação 

dos ralos e grelhas na tubulação existente, deixando o caimento do piso e os 

acabamentos nos seus entornos satisfatórios.  

Todas as emendas de tubulação serão executadas com conexões 

próprias, não serão permitidas bolsas confeccionadas com auxílio de fogo. 

Antes da fabricação dos ralos e grelhas, deve-se verificar in loco as 

dimensões das tubulações existentes, bem como a localização da tubulação em 

relação a saída dos ralos e grelhas. 
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2.1 RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 

Todas as extremidades das tubulações devem ser protegidas e 

vedadas durante a construção, até a instalação definitiva dos aparelhos e/ou 

equipamentos. 

As instalações e respectivos testes das tubulações deverão ser 

executados de acordo com as normas técnicas da ABNT e das Concessionárias 

Locais. 

As deflexões, ângulos e derivações necessárias às tubulações 

deverão ser feitas por meio de conexões apropriadas. 

Deverão ser utilizados uniões e flanges na montagem de 

equipamentos e peças, para facilitar a desmontagem. 

 

3. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 

 

Após conclusão da obra a mesma deverá ser entregue limpa livre de 

qualquer entulho em perfeitas condições de uso. 

 

 

 

____________________________ 

Eng. Fábio Alex Zenaro 

CREA/SC 103121-3 

Responsável Técnico 

 

Chapecó, 22 de Outubro de 2020. 
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Anexo IV - RALOS 
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RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES

OBRA: RALOS E GRELHAS RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

RESPONSÁVEL: 0

DATA: 04/11/2020 às 10:48:33

CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAL CUSTO MAO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTO

HI-C.1001 C. PRÓPRIA UN. R$ 1.489,21 R$ 1.458,77 R$ 30,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ I. SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,00490000 R$ 58,71 R$ 0,29 R$ 0,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ I. SINAPI 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,00750000 R$ 50,99 R$ 0,38 R$ 0,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ I. SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01200000 R$ 1,77 R$ 0,02 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ C. SINAPI 88248 H 1,00000000 R$ 14,91 R$ 14,91 R$ 2,29 R$ 12,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ C. SINAPI 88267 H 1,00000000 R$ 20,11 R$ 20,11 R$ 2,29 R$ 17,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ I. PRÓPRIO HI-I.1001 RALO EM INOX COM CESTA INTERNA EM INOX UN. 1,00000000 R$ 1.453,50 R$ 1.453,50 R$ 1.453,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

HI-C.1003 C. PRÓPRIA UN R$ 2.176,26 R$ 2.053,45 R$ 122,80 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,01

------ C. SINAPI 87316 M3 0,00800000 R$ 348,06 R$ 2,78 R$ 2,25 R$ 0,52 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,01

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000000 R$ 20,73 R$ 82,92 R$ 10,72 R$ 72,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000000 R$ 15,14 R$ 60,56 R$ 10,48 R$ 50,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ I. PRÓPRIO HI-I.1003 GRELHA INOX COM CESTA PARA COLETA EM INOX, 2,00 X 0,20 M UN. 1,00000000 R$ 2.030,00 R$ 2.030,00 R$ 2.030,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

HI-C.1004 C. PRÓPRIA UN. R$ 2.008,26 R$ 1.885,45 R$ 122,80 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,01

------ C. SINAPI 87316 M3 0,00800000 R$ 348,06 R$ 2,78 R$ 2,25 R$ 0,52 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,01

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000000 R$ 20,73 R$ 82,92 R$ 10,72 R$ 72,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000000 R$ 15,14 R$ 60,56 R$ 10,48 R$ 50,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ I. PRÓPRIO HI-I.1002 GRELHA INOX COM CESTA PARA COLETA EM INOX, 1,60 X 0,20 M UN. 1,00000000 R$ 1.862,00 R$ 1.862,00 R$ 1.862,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

HI-C.1005 C. PRÓPRIA UN R$ 2.302,26 R$ 2.179,45 R$ 122,80 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,01

------ C. SINAPI 87316 M3 0,00800000 R$ 348,06 R$ 2,78 R$ 2,25 R$ 0,52 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,01

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000000 R$ 20,73 R$ 82,92 R$ 10,72 R$ 72,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000000 R$ 15,14 R$ 60,56 R$ 10,48 R$ 50,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ I. PRÓPRIO HI-I.1004 GRELHA INOX COM CESTA PARA COLETA EM INOX, 2,30 X 0,20 M UN. 1,00000000 R$ 2.156,00 R$ 2.156,00 R$ 2.156,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

HI-C.1006 C. PRÓPRIA UN. R$ 89,68 R$ 13,25 R$ 76,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000000 R$ 20,73 R$ 51,83 R$ 6,70 R$ 45,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000000 R$ 15,14 R$ 37,85 R$ 6,55 R$ 31,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

HI-C.1007 C. PRÓPRIA UN. R$ 89,68 R$ 13,25 R$ 76,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000000 R$ 20,73 R$ 51,83 R$ 6,70 R$ 45,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50000000 R$ 15,14 R$ 37,85 R$ 6,55 R$ 31,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

HI-C.1008 C. PRÓPRIA UN. R$ 774,96 R$ 409,68 R$ 365,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ C. SINAPI 88248 H 12,00000000 R$ 14,91 R$ 178,92 R$ 27,48 R$ 151,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ C. SINAPI 88267 H 12,00000000 R$ 20,11 R$ 241,32 R$ 27,48 R$ 213,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ I. SINAPI 9839 M 2,00000000 R$ 12,56 R$ 25,12 R$ 25,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ I. SINAPI 20156 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 4,00000000 R$ 12,12 R$ 48,48 R$ 48,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ I. SINAPI 20169 UN 9,00000000 R$ 7,30 R$ 65,70 R$ 65,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ I. SINAPI 20177 TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 5,00000000 R$ 18,50 R$ 92,50 R$ 92,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ I. SINAPI 20142 UN 2,00000000 R$ 22,86 R$ 45,72 R$ 45,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ I. SINAPI 38426 UN 5,00000000 R$ 15,44 R$ 77,20 R$ 77,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SI-C.1007 C. PRÓPRIA UN. R$ 1.368,70 R$ 881,66 R$ 487,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ C. SINAPI 88248 H 16,00000000 R$ 14,91 R$ 238,56 R$ 36,64 R$ 201,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ C. SINAPI 88267 H 16,00000000 R$ 20,11 R$ 321,76 R$ 36,64 R$ 285,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ I. SINAPI 9889 UN 2,00000000 R$ 122,94 R$ 245,88 R$ 245,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ I. SINAPI 6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 2,00000000 R$ 91,90 R$ 183,80 R$ 183,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ I. SINAPI 1821 UN 2,00000000 R$ 152,88 R$ 305,76 R$ 305,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ I. SINAPI 1169 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 2,00000000 R$ 36,47 R$ 72,94 R$ 72,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SP-C.1178 C. PRÓPRIA ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN R$ 233,94 R$ 233,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

------ I. PRÓPRIO SP-I.1103 ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE UN 1,00000000 R$ 233,94 R$ 233,94 R$ 233,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SP-C.2816 C. PRÓPRIA CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 R$ 18,83 R$ 2,31 R$ 12,54 R$ 3,99 R$ 0,00 R$ 0,00

------ C. SINAPI 5961 CHI 0,25000000 R$ 32,94 R$ 8,24 R$ 0,47 R$ 3,78 R$ 3,99 R$ 0,00 R$ 0,00

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000000 R$ 15,14 R$ 10,60 R$ 1,83 R$ 8,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SP-C.2817 C. PRÓPRIA M3 R$ 3,39 R$ 1,28 R$ 0,73 R$ 1,38 R$ 0,00 R$ 0,00

------ C. SINAPI 5811 CHP 0,00700000 R$ 112,60 R$ 0,79 R$ 0,40 R$ 0,11 R$ 0,28 R$ 0,00 R$ 0,00

------ C. SINAPI 5940 CHP 0,01800000 R$ 129,54 R$ 2,33 R$ 0,83 R$ 0,40 R$ 1,10 R$ 0,00 R$ 0,00

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01800000 R$ 15,14 R$ 0,27 R$ 0,05 R$ 0,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SP-C.2818 C. PRÓPRIA M3 R$ 4,05 R$ 2,08 R$ 0,54 R$ 1,43 R$ 0,00 R$ 0,00

------ C. SINAPI 5811 CHP 0,03600000 R$ 112,60 R$ 4,05 R$ 2,08 R$ 0,54 R$ 1,43 R$ 0,00 R$ 0,00

CUSTO SERVICOS 
TERCEIROS

CUSTO SERVICOS 
OUTROS

RALO EM INOX COM CESTA INTERNA EM INOX, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

GRELHA INOX COM CESTA PARA COLETA EM INOX, 2,00 X 0,20 M, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

GRELHA INOX COM CESTA PARA COLETA EM INOX, 1,60 X 0,20 M, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

GRELHA INOX COM CESTA PARA COLETA EM INOX, 2,30 X 0,20 M, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

RETIRADA DE PROTEÇÃO METALICA PARA ADEQUAÇÃO DE 
TUBULACÃO – FORNOS COZIMENTO.

COLOCAÇÃO DE PROTEÇÃO METALICA PARA ADEQUAÇÃO DE 
TUBULACÃO – FORNOS COZIMENTO.

ADEQUAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO COM ACESSORIOS – 
GRELHAS E RALOS

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688)

LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 75 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

ADEQUAÇÃO DE TUBULAÇÃO GALVANIZADA COM ACESSORIOS – 
FORNOS DE COZIMENTO

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 2 1/2"

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 
MACHO/FEMEA, DE 2 1/2"

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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