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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA 
 
 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019 
Processo nº 23205.001756/2019-93 

1. DO OBJETO 

1.1. Selecionar propostas visando a Contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à 

manutenção preventiva e corretiva em redes elétrica e de telecomunicações e elétrica predial para 

os campi Chapecó/SC, Erechim/RS, Passo Fundo/RS, Cerro Largo/RS, Laranjeiras do Sul/PR, e 

Realeza/PR,  incluindo fornecimento de material, conforme condições, quantidades, exigências e 

estimativas estabelecidas, neste instrumento e demais anexos do Edital: 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
UNID. DE 
MEDIDA 

QUANTIDAD
E ESTIMADA 

ANUAL 
VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 

CAMPUS ERECHIM E UNIDADES - Mão 
de obra especializada, com 
fornecimento de materiais, 
equipamentos e serviços para realização 
de manutenções preventivas e corretivas 
de REDES ELÉTRICAS de média e baixa 
tensão, monofásicas, bifásicas e 
trifásicas, conforme termo de referência 
e planilha de proposta/BDI, incluindo 
manobras na rede de distribuição de 
média e baixa tensão para fins de 
manutenção, conexão/desconexão de 
cargas ou até mesmo por questões de 
insegurança;  - Conexão, desconexão e 
relocação - Instalação, Substituição e 
Manutenção de: Quadros de comando, 
Fusíveis, Postes, Transformadores a seco, 
Transformadores a óleo, Cabos, 
Disjuntores, Cruzetas, Isoladores, 
Lâmpadas de vapores e comuns, 
Reatores, Luminárias e braços em 
postes. ELÉTRICA PREDIAL - Reposição, 

cjto 12  R$     2.839,32   R$   34.071,78  
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manutenção e instalação de luminárias 
internas, Capacitores de correção de 
fator de potência, Para-raios, Chaves 
faca, Chaves fusíveis, Pontos Elétricos 
(para computadores, no-breaks (UPS), 
ar-condicionado, impressoras, 
instrumentos de laboratório, 
equipamentos de laboratório, aparelhos 
de refrigeração, picotadores de papel, 
etc.), Aterramentos, Sistemas de 
proteção contra descargas atmosféricas, 
Sistema de iluminação de emergência, 
Sistema de alarme de incêndio e outros 
sistemas prediais relacionados. 
TELECOM - Instalação, Substituição e 
Manutenção de fibras óptica, caixa de 
emenda óptica, fusão óptica, pontos de 
cabeamento estruturado, certificação do 
cabeamento. Execução miníma serviços 
planejados: Rede elétrica R$1.000,00; 
predial R$800,00; lógica R$1.000,00.  

2 

CAMPUS PASSO FUNDO E UNIDADES - 
Mão de obra especializada, com 
fornecimento de materiais, 
equipamentos e serviços para realização 
de manutenções preventivas e corretivas 
de REDES ELÉTRICAS de média e baixa 
tensão, monofásicas, bifásicas e 
trifásicas, conforme termo de referência 
e planilha de proposta/BDI, incluindo 
manobras na rede de distribuição de 
média e baixa tensão para fins de 
manutenção, conexão/desconexão de 
cargas ou até mesmo por questões de 
insegurança;  - Conexão, desconexão e 
relocação - Instalação, Substituição e 
Manutenção de: Quadros de comando, 
Fusíveis, Postes, Transformadores a seco, 
Transformadores a óleo, Grupos 
Geradores, Cabos, Disjuntores, Cruzetas, 
Isoladores, Lâmpadas de vapores e 
comuns, Reatores, Luminárias e braços 
em postes. ELÉTRICA PREDIAL - 
Reposição, manutenção e instalação de 
luminárias internas, Capacitores de 
correção de fator de potência, Para-
raios, Chaves faca, Chaves fusíveis, 
Pontos Elétricos (para computadores, 
no-breaks (UPS), ar-condicionado, 
impressoras, instrumentos de 
laboratório, equipamentos de 
laboratório, aparelhos de refrigeração, 
picotadores de papel, etc.), 
Aterramentos, Sistemas de proteção 
contra descargas atmosféricas, Sistema 

cjto 12  R$     2.094,36   R$   25.132,31  
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de iluminação de emergência, Sistema 
de alarme de incêndio e outros sistemas 
prediais relacionados. TELECOM - 
Instalação, Substituição e Manutenção 
de fibras óptica, caixa de emenda óptica, 
fusão óptica, pontos de cabeamento 
estruturado, certificação do 
cabeamento. Execução miníma serviços 
planejados: Rede elétrica R$1.000,00; 
predial R$800,00; lógica R$1.000,00.  

3 

CAMPUS CERRO LARGO E UNIDADES - 
Mão de obra especializada, com 
fornecimento de materiais, 
equipamentos e serviços para realização 
de manutenções preventivas e corretivas 
de REDES ELÉTRICAS de média e baixa 
tensão, monofásicas, bifásicas e 
trifásicas, conforme termo de referência 
e planilha de proposta/BDI, incluindo 
manobras na rede de distribuição de 
média e baixa tensão para fins de 
manutenção, conexão/desconexão de 
cargas ou até mesmo por questões de 
insegurança;  - Conexão, desconexão e 
relocação - Instalação, Substituição e 
Manutenção de: Quadros de comando, 
Fusíveis, Postes, Transformadores a seco, 
Transformadores a óleo, Grupos 
Geradores, Cabos, Disjuntores, Cruzetas, 
Isoladores, Lâmpadas de vapores e 
comuns, Reatores, Luminárias e braços 
em postes. ELÉTRICA PREDIAL - 
Reposição, manutenção e instalação de 
luminárias internas, Capacitores de 
correção de fator de potência, Para-
raios, Chaves faca, Chaves fusíveis, 
Pontos Elétricos (para computadores, 
no-breaks (UPS), ar-condicionado, 
impressoras, instrumentos de 
laboratório, equipamentos de 
laboratório, aparelhos de refrigeração, 
picotadores de papel, etc.), 
Aterramentos, Sistemas de proteção 
contra descargas atmosféricas, Sistema 
de iluminação de emergência, Sistema 
de alarme de incêndio e outros sistemas 
prediais relacionados. TELECOM - 
Instalação, Substituição e Manutenção 
de fibras óptica, caixa de emenda óptica, 
fusão óptica, pontos de cabeamento 
estruturado, certificação do 
cabeamento. Execução miníma serviços 
planejados: Rede elétrica R$1.000,00; 
predial R$800,00; lógica R$1.000,00.  

cjto 12  R$     3.472,10   R$   41.665,21  
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4 

CAMPUS CHAPECÓ E UNIDADES - Mão 
de obra especializada, com 
fornecimento de materiais, 
equipamentos e serviços para realização 
de manutenções preventivas e corretivas 
de REDES ELÉTRICAS de média e baixa 
tensão, monofásicas, bifásicas e 
trifásicas, conforme termo de referência 
e planilha de proposta/BDI, incluindo 
manobras na rede de distribuição de 
média e baixa tensão para fins de 
manutenção, conexão/desconexão de 
cargas ou até mesmo por questões de 
insegurança;  - Conexão, desconexão e 
relocação - Instalação, Substituição e 
Manutenção de: Quadros de comando, 
Fusíveis, Postes, Transformadores a seco, 
Transformadores a óleo, Grupos 
Geradores, Cabos, Disjuntores, Cruzetas, 
Isoladores, Lâmpadas de vapores e 
comuns, Reatores, Luminárias e braços 
em postes. ELÉTRICA PREDIAL - 
Reposição, manutenção e instalação de 
luminárias internas, Capacitores de 
correção de fator de potência, Para-
raios, Chaves faca, Chaves fusíveis, 
Pontos Elétricos (para computadores, 
no-breaks (UPS), ar-condicionado, 
impressoras, instrumentos de 
laboratório, equipamentos de 
laboratório, aparelhos de refrigeração, 
picotadores de papel, etc.), 
Aterramentos, Sistemas de proteção 
contra descargas atmosféricas, Sistema 
de iluminação de emergência, Sistema 
de alarme de incêndio e outros sistemas 
prediais relacionados. TELECOM - 
Instalação, Substituição e Manutenção 
de fibras óptica, caixa de emenda óptica, 
fusão óptica, pontos de cabeamento 
estruturado, certificação do 
cabeamento. Execução miníma serviços 
planejados: Rede elétrica R$1.000,00; 
predial R$800,00; lógica R$1.000,00.  

cjto 12  R$     4.886,06   R$   58.632,66  

5 

CAMPUS REALEZA E UNIDADES - Mão de 
obra especializada, com fornecimento 
de materiais, equipamentos e serviços 
para realização de manutenções 
preventivas e corretivas de REDES 
ELÉTRICAS de média e baixa tensão, 
monofásicas, bifásicas e trifásicas, 
conforme termo de referência e planilha 
de proposta/BDI, incluindo manobras na 
rede de distribuição de média e baixa 
tensão para fins de manutenção, 

cjto 12  R$     5.283,59  R$ 63.403,12 

http://www.uffs.edu.br/


 

Ministério da 

Educação 

 

 

Universidade Federal da Fronteira Sul  

Avenida Fernando Machado, Nº 108E, Centro,  

Chapecó - Santa Catarina 

Brasil - CEP 89.802-112 

www.uffs.edu.br 
5 de 63 

 

 

conexão/desconexão de cargas ou até 
mesmo por questões de insegurança;  - 
Conexão, desconexão e relocação - 
Instalação, Substituição e Manutenção 
de: Quadros de comando, Fusíveis, 
Postes, Transformadores a seco, 
Transformadores a óleo, Grupos 
Geradores, Cabos, Disjuntores, Cruzetas, 
Isoladores, Lâmpadas de vapores e 
comuns, Reatores, Luminárias e braços 
em postes. ELÉTRICA PREDIAL - 
Reposição, manutenção e instalação de 
luminárias internas, Capacitores de 
correção de fator de potência, Para-
raios, Chaves faca, Chaves fusíveis, 
Pontos Elétricos (para computadores, 
no-breaks (UPS), ar-condicionado, 
impressoras, instrumentos de 
laboratório, equipamentos de 
laboratório, aparelhos de refrigeração, 
picotadores de papel, etc.), Grupos 
Geradores, Aterramentos, Sistemas de 
proteção contra descargas atmosféricas, 
Sistema de iluminação de emergência, 
Sistema de alarme de incêndio e outros 
sistemas prediais relacionados. 
TELECOM - Instalação, Substituição e 
Manutenção de fibras óptica, caixa de 
emenda óptica, fusão óptica, pontos de 
cabeamento estruturado, certificação do 
cabeamento. Execução miníma serviços 
planejados: Rede elétrica R$1.000,00; 
predial R$800,00; lógica R$1.000,00.  

6 

CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL E 
UNIDADES - Mão de obra especializada, 
com fornecimento de materiais, 
equipamentos e serviços para realização 
de manutenções preventivas e corretivas 
de REDES ELÉTRICAS de média e baixa 
tensão, monofásicas, bifásicas e 
trifásicas, conforme termo de referência 
e planilha de proposta/BDI, incluindo 
manobras na rede de distribuição de 
média e baixa tensão para fins de 
manutenção, conexão/desconexão de 
cargas ou até mesmo por questões de 
insegurança;  - Conexão, desconexão e 
relocação - Instalação, Substituição e 
Manutenção de: Quadros de comando, 
Fusíveis, Postes, Transformadores a seco, 
Transformadores a óleo, Grupos 
Geradores, Cabos, Disjuntores, Cruzetas, 
Isoladores, Lâmpadas de vapores e 
comuns, Reatores, Luminárias e braços 
em postes. ELÉTRICA PREDIAL - 

cjto 12  R$     3.403,38   R$   40.840,61  
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Reposição, manutenção e instalação de 
luminárias internas, Capacitores de 
correção de fator de potência, Para-
raios, Chaves faca, Chaves fusíveis, 
Pontos Elétricos (para computadores, 
no-breaks (UPS), ar-condicionado, 
impressoras, instrumentos de 
laboratório, equipamentos de 
laboratório, aparelhos de refrigeração, 
picotadores de papel, etc.), 
Aterramentos, Sistemas de proteção 
contra descargas atmosféricas, Sistema 
de iluminação de emergência, Sistema 
de alarme de incêndio e outros sistemas 
prediais relacionados. TELECOM - 
Instalação, Substituição e Manutenção 
de fibras óptica, caixa de emenda óptica, 
fusão óptica, pontos de cabeamento 
estruturado, certificação do 
cabeamento. Execução miníma serviços 
planejados: Rede elétrica R$1.000,00; 
predial R$800,00; lógica R$1.000,00.  

7 
Conjunto de baterias - valor mínimo de 
compra R$ 500,00 

cjto 84 
R$ 500  R$     42.001,24 

TOTAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO: R$ 305.746,93 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de engenharia.  

1.3. As descrições constantes no quadro acima foram elaboradas pelo requisitante do objeto e têm 

intuito apenas de fornecer subsídios básicos claros e coerentes para que Administração consiga 

realizar uma contratação com padrões de qualidade, de maneira a suprir suas demandas.  

1.3.1. A Contratada deve ter a ciência de que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos 

operacionais, insumos, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer 

outros que incidam diretamente ou indiretamente na prestação dos serviços de manutenção, 

inclusive os custos com o deslocamento até o local onde serão realizados os serviços.  

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução Empreitada por Preço Unitário.  

1.5. O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do 

contrato, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com 

base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.  

1.6. Da Garantia 

1.6.1. Garantia: 

1.6.1.1. Quanto aos prazos de garantia, desde que observadas e respeitadas as disposições legais 

aplicáveis, prevalecem os períodos estabelecidos nas especificações técnicas dos itens deste Termo 

de Referência, salvo quando for verificado prazo maior na descrição contida na proposta comercial do 

fornecedor. 

1.6.1.2. Para os itens que não apresentam indicação do prazo de garantia na sua descrição, a 

http://www.uffs.edu.br/
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Contratada deverá observar a garantia mínima estabelecida no Código de Defesa do Consumidor.  

1.6.1.3. Durante o período de garantia, quaisquer peças, componentes ou outros materiais ou 

serviços que apresentarem vício ou defeitos de fabricação ou danos não decorrentes de uso em 

condições normais, incluso os sofridos durante o transporte até as dependências da Universidade, 

deverão ser substituídos por originais e novos, sem qualquer ônus adicional à UFFS.  

1.6.1.4. As despesas tais como, frete, impostos, tarifas e seguros dos equipamentos e/ou 

componentes substituídos serão de inteira responsabilidade da Contratada. 

1.7. Dos Critérios de Sustentabilidade 

1.7.1. De acordo com o requisitante do objeto, os critérios de sustentabilidade foram analisados 

segundo SLTI/MPOG n. 01/2010 e o licitante deverá observar as diretrizes de carácter ambiental e 

de destinação de resíduos constante nas obrigações da contratada. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

As justificativas e objetivo para a contratação dos itens deste Termo de Referência foram apresentadas 

pelo requisitante do objeto, conforme segue abaixo: 

2.1. Da Justificativa do objeto 

2.1.1. Existência de instalações de redes elétricas e lógicas, de baixa e média tensão, que 

necessitam de manutenção periódica e corretiva. 

2.1.2. A Execução indireta decorre em razão de que a UFFS não dispõe de servidores especializados 

e nem de equipamentos para a realização dos serviços de manutenção de redes elétrica e lógica. 

A falta destes serviços de manutenções expõe a instituição a riscos, pois as concessionárias não 

prestam serviços em áreas particulares,  e caso ocorra qualquer imprevisto nas redes internas dos 

campi poderá culminar com a interrupção do  fornecimento (energia, internet e telefone) e 

possivelmente inviabilizará as atividades até que haja o reestabelecimento. Nesse sentido, faz-se 

necessária esta contratação a fim de garantir a continuidade/normalidade das atividades 

institucionais.  

2.1.3. Ademais, os eletricistas contratados atualmente pela UFFS não possui capacidade técnica 

nem equipamentos necessários para a realização dos serviços de manutenção da infraestrutura 

elétrica e lógica, principalmente se considerarmos as redes externas que é o foco principal deste 

pedido de contratação, necessitando assim de empresas especializadas. Destaca-se ainda que a 

falta destes serviços compromete o bom funcionamento dos Campi da UFFS, visto que na 

ocorrência de eventualidades que demandem por serviços de manutenção de redes elétricas e/ou 

as atividades ficarão suspensas até que a situação seja regularizada. Por derradeiro, tem-se 

também que não é adequado a realização de dispensas de licitação em cada ocorrência, mas sim 

a contratação planejada do serviço a fim de suprir as demandas institucionais. 

2.1.4. Foram avaliados os projetos e manuais de uso, operação e manutenção além do histórico de 

ocorrências dos contratos anteriores e vistorias realizadas nos prédios. O detalhamento das 

quantidades encontra-se no estudo preliminar (ENCARTE E) dividido por Campus e prédio. 

2.2. Demais detalhamentos da justificativa e objetivo da contratação encontram-se 

http://www.uffs.edu.br/
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pormenorizados em Tópico específico dos Estudos Preliminares ENCARTE E, deste Termo de 

Referência. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

3.1. A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares 

(ENCARTE E), abrange a prestação do serviço de Contratação de serviços comuns de engenharia 

inerentes à manutenção preventiva e corretiva em redes elétrica e de telecomunicações e 

elétrica predial para os campi Chapecó/SC, Erechim/RS, Passo Fundo/RS, Cerro Largo/RS, 

Laranjeiras do Sul/PR, e Realeza/PR,  incluindo fornecimento de material, conforme condições, 

quantidades, exigências e estimativas estabelecidas.  

3.2. O detalhamento da solução foi elaborado pela unidade requisitante e deve ser verificado na 

integra no ENCARTE E deste Termo de Referência.  

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1. O objeto deste Termo de Referência, se enquadra como serviço comum, para fins do disposto no 

artigo 4º do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, cabendo licitação na modalidade Pregão, na 

sua forma Eletrônica, observado o disposto na Lei nº 10.520, de 7 de julho de 2002; no Decreto nº 

3.555, de 8 de agosto de 2000, na Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993, com suas alterações 

subsequentes. 

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 2.271, de 1997, 

constituindo-se em atividades acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência 

legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano 

de cargos. 

4.3. A prestação de serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 

direta. 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Conforme Estudos Preliminares (ENCARTE E), os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 

5.1.1. O presente serviços é caracterizado como continuado e sem dedicação de mão de obra 

exclusiva. 

5.1.2. O detalhamento da prestação do serviço consta no item 7 deste Termo de Referência. 

5.2. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a 

prestação do serviço. 

5.3. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Termo de Referência. 

6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria 

nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse 

fim, de segunda à sexta-feira, das 09h00min às 11h30min e das 14h00min às 17h00min.  

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se 

até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

http://www.uffs.edu.br/
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6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, 

apresentando documento de identidade civil e documento escrito em papel timbrado expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

6.2.2. É vedada a realização de vistoria para a licitação por um mesmo representante para diferentes 

licitantes, da mesma forma que a visita não será realizada de forma coletiva. 

6.2.3. A vistoria será realizada em conjunto com um servidor habilitado pela contratante e deverá ser 

agendada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, através dos seguintes telefones:  

6.2.3.1. Para o Campus Chapecó/SC (49)2049 3118 ou (49)2049 3110;  

6.2.3.2. Para o Campus Erechim/RS (54)3321 7075 ou (54)3321 7039;  

6.2.3.3. Para o Campus Passo Fundo/RS (54) 3335 8531 ou (54) 3335 8539;  

6.2.3.4. Para o Campus Cerro Largo/RS (55)3359 3990 ou (55)3359 3953;  

6.2.3.5. Para o Campus  Laranjeiras do Sul/PR (42) 3635 0011 ou (42) 3635 0081;  

6.2.3.6. Para o Campus Realeza/PR (46)3543 8324 ou (46)3543 8308.  

6.2.4.  Será permitido o uso de máquina fotográfica durante a vistoria. 

6.2.5. Solicita-se que o representante da empresa esteja com vestimenta adequada para a vistoria. 

6.2.6. Ainda que a vistoria para a presente licitação seja considerada facultativa, é recomendado que 

a licitante realize a vistoria, tendo em vista se apropriar de conhecimento quanto as condições do 

local onde serão realizados os serviços, podendo assim executar todos os levantamentos necessários 

ao desenvolvimento de seus trabalhos, diminuindo a chance de incorrer em omissões.  

6.2.7. Qualquer dúvida que venha a ocorrer com relação a este Termo de Referência sua fase de 

licitação ou durante a execução do serviço, por omissão involuntária do Edital e seus anexos, deverá 

ser objeto de pedido de esclarecimentos, não sendo admitidas interpretações por conta própria.  

6.2.8. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções do Edital e seus anexos ora fornecido 

deverão ser, antecipadamente, objeto de impugnação, e não poderão constituir pretexto para o 

CONTRATADO pretender cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários. O 

CONTRATADO será considerado como especializado na execução dos serviços em questão e, por 

conseguinte, deverá ter computado, no valor total da sua proposta, também, as complementações e 

acessórios por acaso omitidos no projeto, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo 

funcionamento de todas as instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos. 

6.3. Por ocasião da vistoria, poderá o licitante, ou seu responsável legal, solicitar a retirada do edital 

e seus anexos de forma digital, mediante apresentação de mídia eletrônica (CD, DVD, Pen drive, etc).  

6.4. A não realização da vistoria, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 

instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 

devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

6.5. Na habilitação o licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações 

e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação OU que a empresa 

licitante não vistoriou mas conhece e tem ciência de todas as informações necessárias para o 

cumprimento das obrigações objeto desta licitação. As declarações constantes neste item devem 
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seguir modelo ofertado no “Encarte D” deste Termo de Referência.  

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 

7.2. Os serviços deverão ser prestados nos seguintes endereços:  

7.2.1. Campus Chapecó: Rodovia SC 484, Km 02, Bairro Fronteira Sul, CEP: 89815-899, Chapecó-SC; 

7.2.2. Campus Cerro Largo: Rua Jacob Reinaldo Haupenthal, 1580, São Pedro, CEP: 97.900-000, Cerro 

Largo/RS; 

7.2.3. Campus Erechim: Rodovia ERS 135, Km 72, CEP: 99700-970– Erechim-RS; 

7.2.4. Campus Laranjeiras do Sul: Rodovia BR 158, Km 405, CEP: 85.301-970, Laranjeiras do Sul-PR; 

7.2.5. Campus Passo Fundo: Rua Capitão Araújo, 20, Centro, CEP: 99010-200; 

7.2.6. Campus Realeza: Avenida Edmundo Gaievski, 1000, Rodovia BR 182, Km 466, CEP: 85.770-000, 

Realeza/PR. 

7.3. A execução dos serviços deverá ser realizada em horários posteriormente definidos pela UFFS, e 

indicados na Ordem de Serviço, e habitualmente ocorrerá durante o horário de expediente, das 

08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, podendo, a critério da UFFS, ser alterada para 

outros horários (noturnos, ou dias não úteis), caso a prestação dos serviços possa acarretar prejuízos 

ao normal desenvolvimento dos trabalhos da Instituição, sem ônus adicionais a UFFS.  

7.4. De acordo com o requisitante, os serviços objeto deste Termo de Referência poderão ser 

caracterizados como serviços planejados ou serviços emergenciais. Podendo ser considerados como 

emergência, situações que se configurem em falta de segurança para usuários ou para o patrimônio 

da instituição ou que causem prejuízo por desperdício de recursos. Será concedida a preferência para 

a execução dos serviços planejados, conforme detalhamento nos itens abaixo:  

7.5. Serviços Emergenciais 

7.5.1. Todo serviço emergencial deverá ter ordem de serviço (ENCARTE B) emitida por um dos fiscais 

do contrato e deve ser assinado pela CONTRATADA no momento do atendimento, tendo como custo 

inicial o preço de deslocamento pago em contrato. A planilha de formação de preço a ser utilizada 

para pagamento dos serviços emergenciais deve seguir “Os critérios para elaboração da planilha” – 

item 7.7.2.2. deste Termo de Referência - devendo contabilizar o número de pessoas e o total de horas 

dos profissionais utilizados para a realização do serviço, na data do chamado, e o material empregado 

no conserto/adequação, cujo preço deve ser definido junto ao fiscal anteriormente a execução. O 

pagamento dos serviços deverá ocorrer da mesma forma que os serviços planejados.  

7.6. Serviços Planejados 

7.6.1. Para os serviços planejados os valores mínimos para aprovação da execução será 

respectivamente: 

7.6.1.1. Elétrica predial: R$ 800,00 - valor inclui entrega de materiais no campus que sejam diversos 

ao serviço do chamado, porém que se enquadrem como de elétrica predial; 

7.6.1.2. Redes elétricas: R$ 1.000,00; 
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7.6.1.3. Redes lógicas: R$ 1.000,00; 

7.6.2. Considera-se que as atividades devam atender ao programa de manutenção elaborado pela 

contratada e aprovado pelo gestor do contrato; valores menores poderão ser executados desde 

que aceitos formalmente pela contratada.  

7.7. Todo serviço planejado deve obedecer as etapas a seguir:  

7.7.1. ETAPA 1 – Vistoria: Em data previamente agendada, um dos fiscais do contrato e o preposto 

da CONTRATADA deverão realizar uma vistoria no campus ou nas unidades para identificar os locais 

e serviços onde serão realizadas as manutenções preventivas e corretivas. A CONTRATADA deverá 

fazer registro fotográfico dos locais indicados e encaminhar as fotos para o fiscal do contrato na 

mesma data da vistoria. Para definição dos serviços também devem ser consideradas as reclamações 

do sistema de chamados da UFFS, as notificações de órgãos como prefeituras e bombeiros, além dos 

manuais de uso, operação e manutenção das edificações. O fiscal deverá elaborar um relatório de 

vistoria - conforme modelo constante no ENCARTE C deste Termo de Referência - onde conste a 

descrição dos problemas encontrados, edificação e local da edificação. O fiscal deve levar em conta 

o programa de manutenção aprovado para incluir testes e verificações no relatório de serviços, além 

das manutenções necessárias (corretivas e/ou preventivas). A contratada deve ter acesso ao 

relatório para que possa orçar os serviços antes do início da segunda etapa.  

7.7.2. ETAPA 2 – Projeto executivo: O fiscal técnico, após análise da proposta da contratada, deverá 

elaborar planilha de medição dos serviços - conforme modelo constante no ENCARTE F deste Termo 

de Referência -  a organização do relatório de vistoria. Esta planilha de medição será considerada 

como projeto executivo. Caso os serviços resultem em alteração dos projetos aprovados na 

prefeitura ou bombeiros, uma nova planta deverá ser confeccionada pelo fiscal que encaminhará o 

documento para a Secretaria de Obras. Caso seja necessário utilizar materiais diferentes dos 

empregados nas obras, o fiscal deverá encaminhar a descrição ou catálogo para que o gestor do  

contrato aprove o uso. Demandas posteriores: devem conter relatório de vistoria e planilha em 

separado, podendo ser pago na mesma medição desde que aprovado pelo gestor do contrato e feito 

empenho adicional para o serviço.  

7.7.2.2. CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DA PLANILHA – ENCARTE F: 

a) Os serviços serão orçados através de planilhas SINAPI (RS/SC/PR), com data-base no mês da 

apresentação da proposta ou da renovação do contrato. 

b) Preferencialmente a planilha de elaboração dos serviços deverá seguir o modelo da SEO - 

ENCARTE F. 

c) Cada medição deve considerar etapas de mobilização, execução dos serviços, destinação de 

resíduos e limpeza. A administração local deverá contar sempre com serviços de encarregado 

geral e observar o limite 7,45%  adotado pelo Acórdão 2622/2013 do TCU para custos de 

administração local.  

d) Confecção de documentos técnicos, tais como laudos realizados em escritório serão pagos com 

3 horas de serviço do engenheiro, além das horas utilizadas nos serviços de medição/aferição do 

local demandado por chamado.  

http://www.uffs.edu.br/


 

Ministério da 

Educação 

 

 

Universidade Federal da Fronteira Sul  

Avenida Fernando Machado, Nº 108E, Centro,  

Chapecó - Santa Catarina 

Brasil - CEP 89.802-112 

www.uffs.edu.br 
12 de 63 

 

 

e) Na elaboração da planilha de composições de preços sempre será considerado o preço de 

referência acrescidos do BDI contratado e aplicado o desconto dado pela empresa.  

f) Em casos de fornecimento de material, previsto no projeto básico, este deverá ser pago junto 

aos serviços planejados, incidindo BDI diferenciado para estes itens.  

g) Caso o serviço, peça de substituição ou equipamento não faça parte da lista de materiais 

(insumos) do SINAPI será considerado o preço apurado por meio da utilização outra tabela de 

referência de órgãos ou entidades da administração pública, em publicações técnicas 

especializadas, conforme dec. 7.983/2013 ou preço médio obtido de pesquisa de mercado com 

3 orçamentos conforme IN03/2017 do  Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

Em se tratando de material adquirido diretamente do fabricante pode-se considerar a nota fiscal 

como fonte de preço. 

h) A execução dos serviços em que é necessário quantificar etapas intermediárias, como por 

exemplo a manutenção de equipamentos que necessitam de verificação prévia, deve ser dividida 

em um conjunto de atividades para que se possa efetuar o pagamento conforme a execução de 

cada etapa. 

i) Serviços terão valor de deslocamento pago, correspondente ao tempo máximo da planilha 

definida no memorial descritivo anexo a este documento que representam:  

 

7.7.3. ETAPA 3 - Autorização do gestor: O fiscal do contrato deverá encaminhar a planilha de 

medição e o relatório de vistoria para o Gestor do Contrato, na Secretaria de Obras para que seja 

autorizado o serviço através da realização do empenho do valor. Ao preposto da contratada deverá 

ser entregue uma cópia do relatório da vistoria para que possa elaborar o cronograma das atividades 

de manutenção, que deve ser devolvido ao fiscal do contrato para aprovação. 

7.7.4. ETAPA 4 – De acordo: O fiscal deverá encaminhar para a empresa a planilha elaborada em 

PDF por e-mail ou apresentá-la por via física presencialmente. A CONTRATADA deverá indicar 

medidas de segurança, materiais e serviços faltantes no prazo de até 5 dias ou estar de acordo com 

o orçamento sob pena de notificação por atraso. Considera-se de acordo, o envio do orçamento 

rubricado pelo preposto ou representante da contratada, com a expressão “de acordo” junto ao 

valor total.  

7.7.5. ETAPA 5 – Empenho e liberação para serviço: O gestor do contrato encaminhará o empenho 

ao fiscal para autorizar a execução dos serviços pela CONTRATADA, mediante fixação de prazos 
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para execução dos serviços em cronograma físico - conforme modelo constante no ENCARTE G 

deste Termo de Referência. A execução dos serviços deve ser previamente agendada com o fiscal 

para que o mesmo possa acompanhá-los e também organizar a liberação dos espaços onde os 

trabalhos serão realizados. A entrega dos serviços pode ser dividida em períodos de medições 

intermediárias não inferiores a 30 dias. 

7.7.6. ETAPA 6 – Execução: A empresa deverá apresentar-se ao fiscal, com empregados 

devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI e quando necessário os equipamentos de proteção coletiva – EPC. A 

CONTRATADA deverá elaborar o Diário de Obras, através do engenheiro preposto responsável,  

para acompanhamento de serviços com durações superiores a 3 dias, quando os serviços tiverem 

cronograma com medições intermediárias, incluindo diariamente as informações sobre a evolução 

dos serviços, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, 

condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, 

bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma 

previsto. O fiscal acompanhará a execução dos serviços e deverá elaborar relatório fotográfico para 

cada item do relatório de vistoria. Caso seja constatado o uso de material similar de preço inferior 

ao descrito no orçamento, mesmo admitido pelo fiscal, o pagamento deverá considerar o preço 

real do material aplicado. 

7.7.7. ETAPA 7 – Pagamento: Após o término dos serviços a CONTRATADA solicitará ao fiscal a 

entrega provisória que ocorrerá somente após verificação e aceite. A fiscalização deverá realizar 

vistoria e encaminhar relatório ao gestor do contrato - conforme modelo constante no ENCARTE H 

deste Termo de Referência. A equipe de fiscalização setorial também deverá elaborar relatório 

circunstanciado a cerca da situação contratual e habilitação da contratada - conforme modelo 

constante no ENCARTE I deste Termo de Referência - para dar base ao termo de recebimento 

definitivo dos serviços que será emitido pelo gestor do contrato e posteriormente autorizar a 

emissão da Nota Fiscal. 

7.7.7.1.  Lista de documentação para pagamento: 

a) Planilha de medição dos serviços assinada; 

b) Relatório técnico e fotográfico dos serviços / relatório circunstanciado da fiscalização setorial; 

c) Certidões negativas da empresa ou certidão do SICAF emitida por servidor público da UFFS;  

d) Nota fiscal atestada pelo gestor. 

7.7.7.2. Atendendo ao manual de compras e a legislação que a precede, as atividades citadas em 

cada etapa não serão realizadas pelo mesmo servidor para efetivar a segregação de funções que visa 

atender ao princípio básico do controle interno, especialmente em funções ou atividades-chave de: 

autorização, assessoria, execução, atesto/aprovação, registro e revisão ou auditoria. Por exemplo 

neste contrato, a elaboração de orçamento versus aprovação e empenho de valores; a elaboração 

de relatórios circunstanciados e de fiscalização versus encaminhamento de notas para pagamento.  

7.8. ESCOPO DAS ATIVIDADES PARA CADA OBJETO 
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O escopo das atividades para cada objeto apresentadas abaixo serão as mesmas para todos os 

campi: 

7.8.1. MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS E SEUS EQUIPAMENTOS: 

7.8.1.1. A contratada deverá realizar vistoria nas instalações, acompanhada da fiscalização do 

contrato e apresentar o programa de manutenção baseado neste planejamento que deve ser 

autorizado pelo gestor do contrato. Esta vistoria e o programa de manutenção devem ser pagos 

mediante a contabilização das horas necessárias, e dos profissionais envolvidos, para a execução dos 

serviços (horas de eletrotécnico e engenheiro definidos na proposta), aferidos pelo fiscal do contrato 

acrescidos dos custos de BDI e da emissão de anotação de responsabilidade específica. De 

preferência as manutenções preventivas e testes devem ser realizados de forma conjunta, 

objetivando economia, garantindo a segurança das instalações e atendimento a órgãos 

fiscalizadores. Equipamentos e sistemas específicos devem ter manutenções previstas em separado 

ou citadas objetivamente. Observação: Considera-se que as rotinas de verificação e conservação são 

realizadas pelos terceirizados de cada campus, no que couber, se tratando de baixa tensão; 

7.8.1.1.1.EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E SUAS ROTINAS DE MANUTENÇÃO: 

Documento anexo:  

a) Manual grupo gerador diesel - HIMOINSA - Passo Fundo  

b) Memorial descritivo e diretrizes de manutenção para cada campus;  

c) RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 669/ 2015 - ANEEL - que regulamenta os 

requisitos mínimos de manutenção e o monitoramento da manutenção de 

instalações de transmissão de rede básica em seu anexo: requisitos mínimos, 

manutenção preditiva, transformadores, reatores de potência, banco de 

capacitores, disjuntores, chaves seccionadoras, transformadores para 

instrumento e para-raios, linhas de transmissão e resumo das periodicidades 

de atividades. 

d) Serão tratados como instruções auxiliares as recomendações do manual 

de manutenção elétrica industrial - SENAI, disponível em: SENAI SC : 

manutenção elétrica industrial. Itajaí: SENAI/SC, 2007. 230p.  

7.8.1.1.1.1. Relação geral de ensaios para componentes elétricos: 

a) Ensaio da resistência de isolamento (Pode-se  aplicar  o  ensaio  de  

resistência  de  isolamento  em  componentes  como  cabos elétricos,  

disjuntores,  chaves  seccionadoras,  painéis  elétricos,  transformadores  e  

motores elétricos). 

b) Ensaio para medição dos índices de absorção e polarização. 

c) Ensaio de corrente de fuga ou teste de tensão aplicada. 

d) Ensaio da resistência ôhmica (entre os contatos de entrada e saída dos 

disjuntores ou entre os contatos fixos e móveis das chaves seccionadoras ou 

resistência dos enrolamentos de transformadores). 
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e) Ensaio do fator de potência ou perdas dielétricas.  

f) Ensaio da relação de transformação. 

g) Análise físico-química do óleo isolante.  

h) Análise de gases dissolvidos no óleo isolante ou cromatografia. 

i) Inspeção termográfica (trata-se de um  método  não  destrutivo  e  sem  

contato  para  medição  da temperatura de superfície de equipamentos, para 

quadros elétricos por exemplo). 

j) Inspeção por ultrassom (pode ser aplicada  em  transformadores,  painéis  

elétricos,  motores, geradores,  cabos,  terminações,  isoladores,  barramentos,  

relés,  disjuntores,  e  qualquer  outro equipamento elétrico que não se deseja 

descargas elétricas, efeito Corona e correntes de fuga. 

7.8.2.MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL – INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE: 

7.8.2.1. Quadros de comando, Fusíveis, Cabos, Disjuntores, Reatores, Luminárias internas, 

Capacitores de correção de fator de potência, Para-raios, Chaves faca, Chaves fusíveis, Elos fusíveis, 

Muflas, Pontos Elétricos simples ou trifásicos para, por exemplo: ar-condicionado, impressoras,  

equipamentos de laboratório, aparelhos de refrigeração, picotadores de papel computadores, no-

breaks, etc. 

7.8.2.2. Grupos Geradores, Aterramentos, Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, 

Sistema de iluminação de emergência, Sistema de alarme de incêndio e outros Sistemas prediais 

relacionados. 

7.8.2.3. Conexão, desconexão e relocação de circuitos de média e baixa tensão novos ou existentes; 

7.8.2.4. Balanceamento de cargas nas fases dos circuitos elétricos;  

7.8.2.5. Medição da resistência de aterramento de edificações com emissão de laudo.  

7.8.3. MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA PREDIAL – ROTINAS: 

7.8.3.1. Substituição de lâmpadas, reatores, fotocélulas, reparo ou troca de luminária;  

7.8.3.2. Teste de funcionamento, limpeza, reparo, reaperto de conexões, medição de vibrações;  

7.8.3.3. Relocação de circuitos para distribuir cargas entre as fases e atualização do diagrama unifilar;  

7.8.3.4. Manutenção dos sistemas de iluminação de emergência e detecção e alarme de incêndio;  

7.8.3.5. Manutenção preventiva em edificações - quadros de distribuição de energia, medidores, 

bancos automáticos de capacitores, quadros de comando de motores e similares; 

7.8.3.6. Medição de corrente, verificação de bombas e motores de exaustão e do sistema de 

combate a incêndio, disjuntores, contatoras e relés de todos os prédios;  

7.8.3.7. Manutenção preventiva dos quadros de distribuição, iluminação de emergência, no-breaks 

e demais componentes do sistema elétrico predial;  

7.8.3.8. Reparo e ajuste das proteções como fusíveis, disjuntores, contatoras, relés e demais 

componentes;  

7.8.3.9. Inspeções termográficas; medição da malha de aterramento e continuidade do SPDA em 
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edificações com emissão laudo com ART;  

7.8.3.10. Reestabelecimento de energia; 

7.8.3.11. Manutenção preventiva e corretiva em sistemas grupos geradores; 

7.8.4. MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE LÓGICA: 

7.8.4.1. Mão de obra especializada em manutenções preventivas e corretivas de redes lógicas 

óptica e cabeamento estruturado de dados e voz, conforme especificações técnicas constantes nas 

Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, nas Normas Internacionais, CREA, e pelos fabricantes. Internas 

e externas às edificações; 

7.8.4.2. Instalação, Substituição e Manutenção de fibras óptica, caixa de emenda óptica, fusão óptica, 

pontos de cabeamento estruturado, certificação do cabeamento conforme prescrições da norma 

EIA/TIA 568B e boletins associados; 

7.8.5. ITEM 7 – FORNECIMENTO DE BATERIAS: 

7.8.5.1. A fim de padronizar a aquisição de baterias na instituição e levando em conta o número de 

processos dispensas de licitação realizados no ano de 2018 (relatório de dispensas junto aos estudos 

preliminares – ENCARTE E), motivados principalmente pelo fracasso dos pregões de aquisição deste 

material, está sendo levada em consideração que muitos dos serviços de manutenção elétrica 

predial cujo objetivo principal é manter a segurança das instalações e dos usuários, de modo a 

atender a normas dos bombeiros e do município, tem-se a previsão de substituição de baterias, 

quando houver necessidade, como uma atividade. Desta forma considera-se que o desconto dado 

no item 7 deve ser aplicado linearmente no quadro de preços abaixo e o local de entrega do material 

deve ser definido pelo fornecedor, dando a este a opção de entrega em um dos campi da instituição.  

7.8.5.1.1. Outras baterias que não estiverem neste quadro deverão ser adquiridas mediante 

apresentação de 3 orçamentos no contrato de manutenção do campus. 

 
7 
 

 
Conjunto de baterias - valor mín. R$ 500,00 

 

Qtd 
 

Valor 
unitário 

estimado 

Valor total 
estimado 

 

7.1 

Bateria selada 12V – 4,5 ah Unipower ou equivalente para 
central de alarme de incêndio instaladas na UFFS. Garantia 
mínima 1 ano e logística reversa das baterias substituídas. 
 

28 
 

 

R$           80,05 
 

 

R$        2.241,40 
 

 

7.1 

Bateria estacionária 12V – 7ah ou 7,5ah da Moura, Heliar, 
ACDelco, Bosch ou equivalente. Garantia mínima 1 ano e 
logística reversa das baterias substituídas.  
 

30 
 
 

R$ 83,05 
 
 

R$ 2.491,50 
 
 

7.2 

Bateria estacionária 12V - 45ah da Moura Heliar, ACDelco, 
Bosch ou equivalente. Garantia mínima 1 ano e logística 

reversa das baterias substituídas. 

 

20 
 

 

R$        285,11 
 

 

R$        5.702,20 
 

 

7.3 

Bateria estacionária - Freedom – DF-1000 12V 60ah em 
20h - 70ah em 100h da Heliar ou equivalente. Garantia 

mínima 1 ano e logística reversa das baterias substituídas. 

 

32 
 

 

R$        373,87 
 

 

R$     11.963,84 
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7.4 

Bateria estacionária - Freedom – DF-2000 12V 105ah em 
20h - 115ah em 100 horas,  da Heliar, ACDelco, Bosch ou 

equivalente. Garantia mínima 1 ano e logística reversa das 
baterias substituídas. 

30 
 

 

R$        653,41 
 

 

R$     19.602,30 
 

 

 

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

8.1. A medição dos serviços será feita pelo fiscal com a verificação da realização de cada serviço, 

onde serão observados a boa técnica e também os padrões de qualidade dos materiais 

empregados/substituídos, devendo possuir qualidade igual ou superior ao previamente instalado. 

8.2. Considera-se que as instalações/sistemas devam ser entregues em pleno funcionamento, 

atendendo a requisitos das normas técnicas e de desempenho relativas ao serviço realizado ou, não 

havendo norma específica, as que forem utilizadas como padrão dentro da construção civil. 

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS  

9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades 

estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.  

9.2. Os equipamentos, ferramentas e instrumentos utilizados deverão ser adequados, necessários e 

suficientes à boa execução dos serviços sob a responsabilidade da Contratada, os quais deverão 

oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes e de danos que possam 

ocasionar à UFFS ou a terceiros. 

9.3. A execução dos serviços deverá receber o emprego de materiais adequados e condizentes com a 

boa técnica, bem como estar em conformidade com as determinações das normas técnicas brasileiras, 

sendo executados por técnicos habilitados em contingente suficiente ao atendimento da demanda, 

utilizando sinalização de advertência para o equipamento/local em manutenção e utilização de 

equipamentos e ferramentas apropriadas, visando maior segurança aos envolvidos e maior vida útil 

dos equipamentos. 

10. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA  

10.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 

10.2. O quantitativo foi estimado pelos requisitantes dos serviços, foram avaliados os projetos e 

manuais de uso, operação e manutenção além do histórico de ocorrências dos contratos anteriores e 

vistorias realizadas nos prédios. 

10.3. A empresa vencedora do certame deverá ter ciência de que a contratação dos serviços objeto 

deste Termo de Referência se dará na medida exata em que surgirem as demandas da Universidade 

Federal da Fronteira Sul – UFFS. 

10.4. Conforme solicitado pelo requisitante do objeto, o licitante deverá comprovar, no prazo de 

até 60 dias após a assinatura do contrato, que possui escritório próprio dentro de um raio de no 

máximo 280 Km do campus pretendido. 

10.5. Os interessados deverão observar que o Critério de julgamento da proposta é o maior desconto 

sobre o preço total estimado pela Administração, considerando a incidência linear do desconto 
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ofertado em todos os itens da planilha de formação de preços (ENCARTE A, ENCARTE A.1 e ENCARTE 

A.2), sendo que para a elaboração da proposta do “ITEM 7 - Conjunto de baterias - valor mínimo de 

compra R$ 500,00”, desta forma, os interessados deverão observar as regras apresentadas pelo 

requisitante no item 7.8.5. deste Termo de Referência. 

10.6. Para a elaboração da proposta os interessados deverão observar todo o contido neste Termo de 

Referência, bem como nos Memoriais Descritivos constantes no Encarte M.  

10.7. Os serviços objeto deste processo licitatório deverão ser realizados sob supervisão de 

profissional com habilitação para o objeto pretendido conforme indicado pelo requisitante no item 

7 deste Termo de Referência.  

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis; 

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

11.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas neste Termo de Referência; 

11.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da Contratada, no 

que couber, em conformidade com o item 6  do Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017. 

11.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:  

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente 

aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o 

atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;  

11.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

11.6.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão 

ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e 

passagens.  

11.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 

contrato; 

11.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;  

11.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  
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11.10. Arquivar, entre outros documentos projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, 

termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o 

recebimento do serviço e notificações expedidas;  

11.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da 

preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além 

de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade 

e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

12.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 

todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a 

Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso 

exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

12.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do 

artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

12.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização 

do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos 

federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda 

Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; 

e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo 

VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 

obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;  

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
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12.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 

relativos à execução do empreendimento. 

12.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros. 

12.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

12.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz 

e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de 

Referência, no prazo determinado. 

12.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 

as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 

condições de segurança, higiene e disciplina. 

12.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

12.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

12.16.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

12.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de 

acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência 

estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

12.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

12.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais 

como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o 

previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, 

exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

12.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da Contratante; 

12.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 
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12.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do 

Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

12.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 

adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de 

forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;  

12.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação 

produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive 

aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista 

autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais 

cabíveis. 

12.23. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas 

empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da 

contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços. 

12.24. Além das obrigações previstas acima, a CONTRATADA, deverá obedecer as obrigações 

previstas pelo requisitante do objeto, conforme descrito abaixo:  

12.24.1. A contratada compromete-se em abster-se de praticar quaisquer dos atos descritos no artigo 

5º da Lei 12.846/2016, tais como oferecimento de vantagem indevida, utilizar-se de interposto para 

ocultar interesses ou beneficiários, frustrar ou fraudar o procedimento licitatório ou contrato dela 

decorrente (lei anticorrupção), bem como quaisquer outros que eventualmente possam ser 

entendidos como lesivos à administração pública. 

12.24.2. A execução dos serviços deve ser realizada sob Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

de profissional habilitado, no valor da contratação vigente ou valor de empenho realizado.  

12.24.3. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade 

Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas 

pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

12.24.4. Nomear preposto para representá-la durante a vigência do contrato, realizar reunião com a 

equipe de fiscalização da UFFS para alinhamento de expectativas contratuais antes do início dos 

serviços.  

12.24.5. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 

representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 

compromissos assumidos, incluindo aceitar orçamentos e pactuação de datas em cronograma;  

12.24.6. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços; 

12.24.7. Caso necessário, após a assinatura do contrato, a contratada poderá ser convocada a 

participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, 

com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis 

pela elaboração do termo de referência, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal 

administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das 
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áreas que executarão os serviços contratados. 

12.24.8.  A contratada deverá atender chamados de emergência, no prazo de 4 (quatro) horas, para 

solução de problemas que se configurem em falta de segurança para usuários ou ainda para o 

patrimônio da instituição ou que causem prejuízo por desperdício de recursos e também às atividades 

acadêmicas e administrativas. 

12.24.9. Caso a Contratada não promova o devido atendimento nos prazos fixados nos itens 

anteriores, fica a Contratante autorizada a contratar os serviços necessários de outra empresa e a 

cobrar da Contratada os custos respectivos, sem que tal fato a isente da aplicação de sanção 

contratual aplicável ou provoque, para a Contratante, qualquer perda de garantia dos equipamentos 

e materiais pertencentes às instalações do elevador. 

12.24.10. A execução dos serviços deve ser realizada em observância às Normas do Ministério do 

Trabalho, às Normas Técnicas da ABNT e às Normas e Resoluções do Corpo de Bombeiros Militar de 

cada estado, em conformidade com práticas de projeto, construção e manutenção ou ainda nas 

demais normas descritas nos estudos preliminares (ENCARTE E)desta contratação. 

12.24.11. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações estabelecidas. 

12.24.12. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, 

se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 

comunicação. 

12.24.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

12.24.14. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz 

e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de 

Referência, no prazo determinado. 

12.24.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e 

nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

12.24.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

12.24.17. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

12.24.18. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros. 

12.24.19. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
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incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;  

12.24.20. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 

instrumento contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles 

realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado 

pelo fiscal da Contratante. 

12.24.21. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de 

qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 

procedimento previsto neste Termo de Referência e demais documentos anexos;  

12.24.22. A Contratada deve realizar o transporte, montagem, instalação e testes dos 

componentes/peças fornecidos, conforme as recomendações dos seus respectivos fabricantes.  

12.24.23. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além 

de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade 

e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;  

12.24.24. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços,  por uso indevido 

de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força 

maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos 

bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto 

à obra. 

12.24.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

12.24.26. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 

os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 

Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos 

devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;  

12.24.27. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

12.24.28. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

12.24.29. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço;  

12.24.30. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e 

distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão; 

12.24.31. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  
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12.24.32. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 

e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Contratante; 

12.24.33. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

Contratante; Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-

os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à 

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;  

12.24.34. Comunicar por escrito ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;  

12.24.35. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

12.24.36. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

12.24.37. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

12.24.38. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da Contratante; 

12.24.39. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e 

autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

12.24.40. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para 

que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Termo de Referência e seus 

anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;  

12.24.41. Das condições ambientais: 

12.24.41.1.  A Contratada deve responsabilizar-se pelo apropriado descarte/destinação de quaisquer 

componentes/peças usados e substituídos, além dos resíduos gerados durante a prestação dos 

serviços, SOB AUTORIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.  

12.24.41.2. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto 

n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal 

Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão 

competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras 

fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.  

12.24.41.3. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada 

etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG 

n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes 

documentos, conforme o caso:  

12.24.41.3.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos 

florestais;  
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12.24.41.3.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos 

ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 

ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for 

obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, 

inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação 

correlata; 

12.24.41.3.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, 

do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se 

tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento 

exijam a emissão de tal licença obrigatória. 

12.24.41.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham 

origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, 

em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento 

nos limites do território estadual. 

12.24.41.5. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 

civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução n. 448/2012, 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

12.24.41.6. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 

conforme o caso; 

12.24.41.7. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 

CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 

construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:  

a) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de 

resíduos classe A de preservação de material para usos futuros;  

b) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 

reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos 

de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

c) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 

armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas; 

d) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as 

normas técnicas específicas. 

12.24.41.7.1. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da 
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contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, 

lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

12.24.41.7.2. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento 

de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos 

estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da 

Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, 

de 2004. 

12.24.41.8. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

12.24.41.8.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou 

emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, 

deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 

382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;  

12.24.41.9. Entende-se que o horário dos serviços que causem ruídos somente possam ser trocados 

por determinação da fiscalização em função do comprometimento das atividades didáticas, no 

entanto este risco deve ser considerado no planejamento da contratação para adequação do 

cronograma. A área do campus não é residencial portanto a emissão de ruídos só fica restrita para 

casos de serviços realizados em prédios alugados na área urbana: Na execução contratual, conforme 

o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-

10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para 

conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução 

CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;  

12.24.41.10. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, 

deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de 

tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, 

inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes;  

12.24.41.11. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos 

pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos: 

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos 

federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas 

Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do 

FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1. De acordo do com o requisitante do objeto não será permitida a subcontratação do objeto 

principal da licitação, porém, será permitida a subcontratação de serviços intermediários do objeto, 

até o limite de 20%(vinte por cento) do valor total do contrato para atendimento de serviços como 

por exemplo, manutenção de fibras ópticas, locação de caminhão pipa para lavação de subestações 
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de acesso restrito, testes realizados em laboratórios ou empresas de assistência autorizada, nas 

seguintes condições: 

13.1.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação 

13.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se 

a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.  

13.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das 

atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento 

das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 

licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 

execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 

contrato. 

15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

15.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 

forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

15.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

15.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Termo de Referência. 

15.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 

responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, 

respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

15.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 

deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada 

dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas 

quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

15.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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15.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de 

sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo 

culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.  

15.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 

preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou 

único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas 

atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações 

relacionadas à Gestão do Contrato.  

15.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará 

o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto Encarte E – Estudos 

Preliminares, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, 

devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre 

que a CONTRATADA: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as 

atividades contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los 

com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

15.9.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a 

avaliação da prestação dos serviços. 

15.10. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 

qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA 

a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

15.11. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do 

objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

15.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

15.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível 

de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 

excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao 

controle do prestador.  

15.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em 

relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos 

nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de 

acordo com as regras previstas no ato convocatório.  

15.15. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 

escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação 

dos serviços.  
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15.16. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 

juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com 

o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e 

especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.  

15.17. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:  

15.17.1.  Todas as rotinas previstas no item 7 deste Termo de Referência, bem como nos demais 

encartes e anexos ao Edital. 

15.18. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

15.19. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, 

gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

16. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

16.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, 

nos termos abaixo.  

16.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através 

de planilha e memória de cálculo detalhada. 

16.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

16.2. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência 

legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for 

o caso;   

16.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela 

equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

16.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com 

a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e 

revisões finais que se fizerem necessários. 

16.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal 

técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a 

análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os 

indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 

contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato 
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16.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 

apontadas no Recebimento Provisório. 

16.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos 

os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

16.3.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços 

executados. 

16.3.1.5. Da mesma forma, ao final de cada período de faturamento, o fiscal administrativo deverá 

verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP nº 5/2017, no que forem aplicáveis à 

presente contratação, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato; (modelo 

em anexo a este termo de referência) 

16.3.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 

CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em 

consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.  

16.3.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado 

deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em 

relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

16.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório 

circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.  

16.3.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do 

esgotamento do prazo. 

16.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o 

Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da 

execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

16.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 

caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 

contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  

16.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 

com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

16.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou 

instrumento substituto.  
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16.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias 

concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor. 

16.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 

prejuízo da aplicação de penalidades. 

17. DO PAGAMENTO 

17.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  

17.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 

conforme este Termo de Referência 

17.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso 

ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada 

no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

17.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 

deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de 

abril de 2018. 

17.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

17.4.1. o prazo de validade;  

17.4.2. a data da emissão;  

17.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

17.4.4. o período de prestação dos serviços;  

17.4.5. o valor a pagar; e  

17.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

17.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

17.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, 

será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:  

17.6.1. não produziu os resultados acordados; 

17.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 

exigida; 
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17.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

17.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

17.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

17.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, a critério da contratante. 

17.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 

realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, 

no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 

2018. 

17.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 

sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

17.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa.  

17.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   

17.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por 

motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 

devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.  

17.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, 

em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN 

SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

17.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que 

tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

17.16.   Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 

devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
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EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  

I = (TX) I =  

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

   365 

 

18. REAJUSTE 

18.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

18.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice oficial: tabela 

SINAPI/IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

18.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

18.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 

memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 

ocorrer.  

18.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  

18.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 

então em vigor. 

18.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

18.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

19. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

19.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas: 

19.1.1. Considerando que o objeto trata de serviço de carater continuado, mas se dedicação de mão 

de obra exclusiva, e tendo em vista a forma de execução explicitada nos estudos preliminares a 

administração optou por não exigir garantia para execução do presente objeto. 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:  
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20.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

20.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;  

20.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;  

20.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 

20.1.5. cometer fraude fiscal; 

20.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguinte sanções: 

20.2.1.  Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 

significativos para o serviço contratado; 

20.2.2. Multa de: 

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 

adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após 

o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a 

não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 

de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de 

inexecução parcial da obrigação assumida; 

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em 

caso de inexecução total da obrigação assumida; 

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante 

das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 

2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração 

CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

20.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

20.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos; 

20.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o 

consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos 

20.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 

aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 19.1 deste 

Termo de Referência. 
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20.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir 

a Contratante pelos prejuízos causados;  

20.3. As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

20.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 

1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano 

físico, lesão corporal ou conseqüências letais, por 

ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 

caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade 

de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por empregado e por dia; 
03 
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4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o 

expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por 

empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia; 
01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar 

do órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

8 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, 

por funcionário e por dia; 

01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não 

previstos nesta tabela de multas, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e 

por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

11 
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme 

previsto na relação de obrigações da CONTRATADA 
01 

20.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas 

ou profissionais que: 

20.5.1.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

20.5.1.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

20.5.1.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados.  

20.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
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20.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

20.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.  

20.8.  A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

20.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

20.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

20.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

21. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR  

21.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a 

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

21.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no 

edital. 

21.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:  

21.3.1. Conforme requisitante do objeto, folha nº23 do processo: “ Os atestados ou declarações de 

capacidade técnica apresentados pelo licitante devem comprovar aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto de que trata 

o processo licitatório; referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal 

ou secundária especificadas no contrato social vigente. A empresa poderá comprovar tal qualificação, 

caso o contrato social deixe dúvida sobre a atuação da empresa, através de um dos seguintes 

requisitos: 

a) Atestados ou declarações de desempenho compatíveis com o objeto pretendido; 

b) Notas fiscais de prestação de serviços compatíveis com o objeto pretendido; 

c) Cadastro do código CNAE da atividade descrita no objeto desta licitação;” 
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21.3.2. Para comprovação de qualificação operacional o licitante deverá apresentar juntamente 

com a proposta a Declaração de Capacidade Operacional, conforme Encarte J deste Termo de 

Referência. 

21.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

21.4.1. Valor Total Máximo a ser aceito: R$ 305.746,93 (trezentos e cinco mil, setecentos e quarenta 

e seis reais e noventa e três centavos). 

21.4.2. Valores unitários: conforme planilhas de composição de preços anexas ao edital. 

21.5. O Critério de julgamento da proposta é o maior desconto sobre o preço total estimado pela 

Administração, considerando a incidência linear do desconto ofertado em todos os itens da planilha 

de formação de preços. 

21.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

22. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

22.1. O custo estimado da contratação é o previsto no valor total máximo, sendo R$ 305.746,93 

(trezentos e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos). 

22.2. Ao que se parece tal valor foi obtido conforme indicado pelo requisitante nos memoriais 

descritivos constantes nas folhas nº 121, 60, 78, 31, 92 e 85 e suas respectivas planilhas constantes 

nas folhas nº 127, 66, 109, 54, 98, 138, também foi observado a manifestação do requisitante quanto 

as estimativas de preços no Estudo Preliminar, folha 169 do processo. 

23. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIO 

23.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento da União para o exercício de 2019, conforme indicado pela Diretoria de 

Orçamento na folha nº 237 do processo, na classificação abaixo:  

Programa de Trabalho: 12.364.2080.20RK.0040 

PTRES: 108980 

Natureza da Despesa: 339039 

Fonte: 8100000000 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Este Termo de Referência foi elaborado com as informações repassadas pelo requisitante do 

objeto no através do protocolo da solicitação nº 1689/2019 e demais documentos constantes no 

processo. 

24.2. Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes Encartes:  

24.2.1. ENCARTE A – Modelo de Carta Proposta; 

24.2.1. ENCARTE A.1 – Planilha de Prosposta; 

24.2.1. ENCARTE A.2 – Modelo de Carta Proposta para o Item 7;  

24.2.2. ENCARTE B – Modelo de Ordem de Serviço Emergencial e Chamado de Emergência; 

24.2.3. ENCARTE C – Modelo de Relatório de Vistoria - Execução; 
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24.2.4. ENCARTE D – Modelo de Atestado de Vistoria OU Efetivo Conhecimento Para a Licitação ; 

24.2.5. ENCARTE E – Estudos Preliminares e Mapa de Riscos (disponibilizados pelo requisitante do 

objeto); 

24.2.6. ENCARTE F – Modelo de Planilha de Medição dos Serviços;  

24.2.7. ENCARTE G – Modelo de Cronograma; 

24.2.8. ENCARTE H – Modelo de Relatório Técnico; 

24.2.9. ENCARTE I – Modelo de Relatório Circunstanciado – Fiscalização Setorial; 

24.2.10. ENCARTE J - Modelo de Declaração - Capacidade Opercional; 

24.2.11. ENCARTE K – Modelo Termo de Recebimento Definitivo; 

24.2.12. ENCARTE L - Modelo de Termo de Encerramento de Contrato. 

24.2.13. ENCARTE M – Memoriais Descritivos. 

 

 

Chapecó/SC, 04 de setembro de 2019. 

 

 

FRANCIELI ANZILIEIRO 

Chefe do Departamento de Licitações 

 

Eu, PÉRICLES LUIZ BRUSTOLIN, Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura/Ordenador de Despesas, 

conforme disposto no inciso I, § 2º do Art. 7º da Lei 8.666/93, APROVO o presente Termo de 

Referência, visando a Contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção 

preventiva e corretiva em redes elétrica e de telecomunicações e elétrica predial para os campi 

Chapecó/SC, Erechim/RS, Passo Fundo/RS, Cerro Largo/RS, Laranjeiras do Sul/PR, e Realeza/PR,  

incluindo fornecimento de material, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas 

estabelecidas, conforme as especificações e dados constantes no Termo de Referência ora aprovado. 

 

Chapecó/SC, 04 de setembro de 2019. 

 

 

 

PÉRICLES LUIZ BRUSTOLIN  

Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura/ 

Ordenador de Despesas em Exercício
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ENCARTE A 
MODELO DE CARTA PROPOSTA 

(timbre da empresa) 
 

OBS.: Para elaboração da proposta os interessados deverão observar que o Critério de julgamento 

da proposta é o maior desconto sobre o preço total estimado pela Administração,  considerando a 

incidência linear do desconto ofertado em todos os itens da planilha de formação de preços 

(ENCARTE A, ENCARTE A.1 e ENCARTE A.2), sendo que para a elaboração da proposta do “ITEM 7 

- Conjunto de baterias - valor mínimo de compra R$ 500,00”, os interessados deverão observar as 

regras apresentadas pelo requisitante no item 7.8.5. deste Termo de Referência.  

 
CARTA PROPOSTA 
À Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS 
PE Nº 26/2019 
OBJETO: Contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção preventiva e corretiva 
em redes elétrica e de telecomunicações e elétrica predial para os campi Chapecó/SC, Erechim/RS, Passo 
Fundo/RS, Cerro Largo/RS, Laranjeiras do Sul/PR, e Realeza/PR,  incluindo fornecimento de material, 
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus Anexos. 

 
A (Razão Social da Empresa)_________________________________, com sede (Endereço 
Completo) , inscrita no CNPJ sob o n.º ________________________________, neste ato 
representada por (Representante legal da Empresa)______________________________, abaixo 
assinado, tendo examinado as condições do Edital e dos Anexos que o integram, para a prestação 
dos serviços, vem por meio desta apresentar a proposta no valor total de R$_____________ - (Valor 
Expresso em Reais) da referida Licitação. 
 
Outrossim declaramos que: 
a) Temos conhecimento do local onde serão executados os serviços. 
b) Aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus Anexos. 
c) Os serviços serão executadas conforme condições e prazos fixados no Edital e seus anexos. 
d) Esta proposta compreende todos os impostos, taxas e encargos, bem como qualquer outra despesa direta 
ou indireta incidentes para a perfeita execução de todos os serviços. 
e) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 120 (cento e vinte) dias. 
f) Os equipamentos necessários para a execução dos serviços de que trata o objeto desta licitação estarão 
disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação. 
Até que o Contrato seja assinado, esta Proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as 
condições do Edital e seus anexos. 

 
__________________________________, de ____________, de 2019. 
 

 
 

____________________________________________ 
(Nome completo e CPF do Responsável Técnico da Empresa) 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

“Superintendência de Compras e Licitações” 

 

ENCARTE B 
MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019 

 
Ordem de Serviço nº XXX/SEO/UFFS/xxxxxx 

 
DATA. 

À 
EMPRESA 
CNPJ nº 0000000000000000 
LOCAL  

 
 

1. Informamos que a partir de XXXXXXXXXXXXX começa a vigorar o prazo de vigência contratual 

para fornecimento de XXXXXXXXXXXXXXXX (empreitada por XXXXXXXXXXXX – tipo XXXXXXXXX), 

destinados à execução completa dos serviços de xxxxx, do Campus xxxxxxxxxxx da Universidade 

Federal da Fronteira Sul, a ser fornecido conforme especificações e demais elementos constantes no 

Termo de Referência do Processo Administrativo nº XXXXXXXXXXXX, Pregão XXXXXXXXXXXXXXXXX e 

Contrato nº XXXXXXXXXXXXX. 

2. Serve a presente como AUTORIZAÇÃO para início dos serviços. 

3. Obs.: Prazo de execução será definido em cronograma entre fiscalização e contratada. 

   

Atenciosamente, 

 
_____________________________ 
NOME 
 
Universidade Federal da Fronteira Sul 
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CHAMADO DE EMERGÊNCIA - MODELO 
 

NÚMERO DO CONTRATO: ____________ 
CONTRATADA: _________________________________________________________________ 
DATA: ____/____/______      
 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO PELA CONTRATADA (FISCAL): 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 
NOME/ cargo  DAS PESSOAS QUE FIZERAM ATENDIMENTO: 

 

___________________________________________ASSINATURA: 

 

___________________________________________ASSINATURA: 

 

___________________________________________ASSINATURA: 

 

Hora de início: 
Hora do fim dos serviços: 
Observações: 
 
 
 

                                        _________________________ 
        ASS. FISCAL 

  NOME: 
SIAPE: 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

“Superintendência de Compras e Licitações” 

 

ENCARTE C 
MODELO DE RELATÓRIO DE VISTORIA – EXECUÇÃO 

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019 

 
CONTRATO Nº: ____________CONTRATADA:___________________________________________________ 
 
PRÉDIO OU INFRAESTRUTURA:_________________________________________ DATA: ____/____/______  

 

Local na planta Descrição do problema e extensão do dano: (Ex:cm) Foto  ref. 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  

 

 

8    

 

 

9  

 

 

10  

 

 

 

             _________________________                                               ________________________ 
             ASS. FISCAL                                                      ASS. CONTRATADA 
             NOME:                                 NOME: 
             SIAPE:  
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ENCARTE D 
(Papel timbrado da empresa) 

ATESTADO DE VISTORIA – PE Nº26-2019 
 

Declaramos para efeitos do que consta no “Item 6” do Termo de Referência do edital do PE Nº26-
2019, que o representante da (nominar empresa conforme será apresentado nas propostas), Sr. (nome do 

representante) portador da cédula de identidade _________, CPF __________, compareceu e efetuou 
vistoria na área onde será executado os serviços objeto do PE em epígrafe, tomando plena ciência da 
dimensão dos serviços e obras a serem efetuados pela licitante. 

 
 ......................... , ....... de .................... de 2019 

 
____________________________________ 

Assinatura do representante legal 
(nome e número da identidade do declarante) 

 
Identificação do Servidor da UFFS 

Nome completo:__________________________ 
SIAPE:__________________________________ 
_______________________________________ 

Assinatura – Responsável UFFS 

 
OU 

 
 

(Papel timbrado da empresa) 
ATESTADO DE VISTORIA – PE Nº26-2019 

EFETIVO CONHECIMENTO 
 

Declaramos para efeitos do que consta no “item 6” do Termo de Referência do edital do PE Nº26-2019, que 

o representante legal da empresa (nominar empresa conforme será apresentado nas propostas), Sr. (nome 
do representante) portador da cédula de identidade _________, CPF __________, tem plena ciência das 
dimensões e das dificuldades que se encontram nos locais de execução do serviço objeto do PE em epígrafe, 
declara também que o mesmo tem plena ciência da dimensão e da quantidade dos serviços a serem 
executados. 
  
 

......................... , ....... de .................... de 2019 
 

____________________________________ 
Assinatura do representante legal 

(nome e número da identidade do declarante) 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

“Superintendência de Compras e Licitações” 

 

ENCARTE E 
Estudos Preliminares conforme IN 05 / 2017 para contratação do serviço de:  

Manutenção predial elétrica e de redes da UFFS.  

 

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES conforme anexo III 
da In 05: 

Lista dos normativos que disciplinam os serviços a serem contratados, de acordo com a sua 
natureza: 

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 669/ 2015 - ANEEL - requisitos mínimos de manutenção e o 
monitoramento da manutenção de instalações de transmissão de rede básica 

IN 010/DAT/CBMSC -  SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

IN 11 /DAT/CBMSC -  SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

IN 12 /DAT/CBMSC - SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 

IN 031/DAT/CBMSC – Plano de Emergência : Subseção IV - Programa de manutenção dos sistemas 
preventivos 

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão - manutenção 

NBR 14039 - Instalações elétricas de média tensão 

 

Análise da contratação anterior, ou a série histórica, se houver, para identificar as inconsistências 
ocorridas nas fases do Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato, 
com a finalidade de prevenir a ocorrência dessas nos ulteriores Termos de Referência ou Projetos 
Básicos: 

 Os termos de referência, contratos, entregas e comunicações dos contratos anteriores foram 
avaliados do ponto de vista da adequação para a solução das demandas atuais. Os fatores mais 
relevantes para fracasso das licitações e contratos, foram a não inclusão de preços de referência 
ajustados ao mercado de manutenção que é diferente do mercado construtor, onde a periculosidade 
não é calculada para mão de obra da base SINAPI (e-mail anexo). Licitações anteriores também não 

http://www.uffs.edu.br/
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tiveram sucesso devido a falta de empresas cadastradas no comprasnet para participar da licitação 
ou com ausência de certidões positivas. Desta forma serão reforçadas as buscas por empresas 
habilitadas para o serviços.  

 

Solução dada para fornecimento de materiais e equipamentos:  

 Considerando a inviabilidade de separar a mão de obra do fornecimento de material, outros 
contratos da administração pública foram observados e considera-se mais econômico que exista 
uma lista de materiais de reposição comprados diretamente pela instituição e que materiais 
utilizados nos serviços de manutenção e adequação das instalações tenham seus preços baseados 
em planilhas de referência como SINAPI, SICRO e outras fontes oficiais de preferência, viabilizando 
a fiscalização do contrato com fornecimento de peças.  

Entrega de projeto executivo e manuais: Nos contratos anteriores existe um histórico de 
manutenções realizadas. Para a próxima contratação deverá ser entregue a atualização do programa 
de manutenção realizada pela contratante conforme detalhamento do objeto desta licitação 
considerando a vigência do contrato. Como em sua maioria os serviços são solicitados sob demanda, 
o projeto executivo dos serviços serão elaborados antes da execução dos mesmos e autorizados 
pelos gestores do contrato, através da entrega dos documentos-modelo do contrato.  

 
1 - Necessidade da contratação: 

  Esta instituição não possui pessoal especializado para realizar a manutenção. Portanto, há 
necessidade de compra de peças e materiais para substituição e serviço de manutenção.  

Características dos serviços: 

Os serviços são considerados de engenharia segundo LEI Nº 5.194/1966. 

Enquadramento como serviços comuns:  

 Sim, são serviços comuns que possuem mercado próprio. 

Enquadramento como serviço continuado:  

Sim, são necessários por mais de um exercício financeiro para garantia de condições dos 
prédios e da infraestrutura instalada, patrimônio da UFFS, uma vez que a interrupção ou a má 
prestação do serviço pode acarretar em falta de condições de uso para a instituição. 

Enquadramento como dedicação exclusiva de mão de obra: Não, a demanda não requer dedicação 
exclusiva de funcionários terceirizados. 

 

2 - Referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou entidade se houver; 

Plano de Ação SEO – 30: Manutenção predial do Plano Plurianual da UFFS. 

 

3 - Requisitos da contratação:  

 

http://www.uffs.edu.br/
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Critérios e práticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificação técnica do 

objeto ou como obrigação da contratada: a princípio não há. 

   

Identificar a necessidade de a contratada promover a transição contratual com transferência de 

conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas: Não há. 

 

Quadro identificando as soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que 

atendem aos requisitos especificados e, caso a quantidade de fornecedores seja considerada 

restrita, verificar se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, de 

modo a avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos: 

 

  

Empresas envolvidas em contratações anteriores: 

 

 Microcable servicos em telecomunicacoes e energia ltda - me   

 Montebras montagens eletrônicas ltda      

 Multiponto instalacoes eletricas ltda epp      

 Sete construções ltda-me      

 Tonin e busetto ltda       

 Eletro instaladora getel ltda      

 

Empresas de manutenção que participaram das últimas licitações cujo objeto continha as especificações 

semelhantes: 

 

13.348.127/0001-48 ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - E Erechim 

05.204.807/0001-60 COMATELINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME Pananbi 

18.361.726/0001-15 ISAIAS DE LIRA - SERVICOS ELETRICOS Londrina 

01.992.757/0001-71 EDISON LUIZ CASAS PINTO - ME Curitiba 

13.168.343/0001-01 INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA - ME Ibiporã 

04.530.529/0001-78 ENGECAMP ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EP curitiba 

09.308.755/0001-22 DERC MANUTENCOES & CIA LTDA - ME foz do jordão 

03.814.774/0001-44 CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP Florianópolis 

02.891.176/0001-06 N&G - GESTAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA  - ME Curitiba 

07.912.874/0001-64 ARPREL - PROJETOS E MONTAGENS ELETRICAS LTDA. Ponta grossa 

89.044.150/0001-00 CORFAP ENGENHARIA ELETRICA LTDA Santa maria 

12.059.222/0001-69 RUBI CONSTRUTORA LTDA pinhais - pr 

21.318.535/0001-85 PINHEIRINHO SERVICOS ELETRICOS EIRELI - ME crisciuma 

08.533.925/0001-00 SETE CONSTRUCOES LTDA - EPP santo angelo 

16.491.457/0001-86 PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI santo angelo 

18.061.629/0001-07 CASQUEIRO E PADIA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Santa maria 

09.249.662/0001-74 PINHEIRINHO AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA - ME crisciúma 
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01.624.826/0001-94 EXTRALIMP SERVICOS INTEGRADOS LTDA ponta grossa 

27.884.847/0001-32 BENEDITO VALDECI PARISE 44362838015 são gabriel 

03.752.709/0001-31 MILENIUM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA santa cruz 

05.135.406/0001-03 EMERSON J CARDOSO & CIA LTDA cascavel 

 

Outras empresas que participaram de licitações do ramo: 

 
 

11.796.575/0001-89 MICHEL FAVRETO PETYK & CIA LTDA - EPP PASSO FUNDO

18.634.728/0001-30 WAGNER A. FASSBINDER - ME CONCORDIA

16.814.596/0001-01 TONATTO LORENSI & CIA LTDA - EPP SANTA MARIA

07.065.479/0001-93 DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - EPP Palmas

05.118.585/0001-62 JLN MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CONCORDIA

01.844.572/0001-10 CHICO GERADORES LTDA - ME CHAPECO

80.957.707/0001-20 ELETRO REFRIGERACAO BONATTO LTDA - ME CONCORDIA

05.121.961/0001-78 SILVEIRA & ZIQUINATTI LTDA - ME SANTO ANTONIO DAS MISSOES

10.495.635/0001-60 ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME SANTA MARIA

88.442.553/0001-45 UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDA - ME ERECHIM

08.117.833/0001-49 C.H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA - ME CRUZ ALTA

11.151.576/0001-76 DIEGO BORTOLI - ME SANTA MARIA

04.075.873/0001-14 PAULO RENATO DA CUNHA NUNES - ME SANTO ANGELO

72.207.962/0001-27 TESSELE & TESSELE LTDA - ME SANTA MARIA

10.624.384/0001-77 FELIPE KROTH COSSETIN - ME IJUI

08.606.517/0001-30 FARITEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME ERECHIM

11.197.873/0001-52 CELIBI SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME IBIRUBA

91.358.788/0001-68 FOCO-ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA - EPP SANTA ROSA

14.140.574/0001-70 MACRO ENERGIA LTDA - ME PASSO FUNDO

 17.833.996/0001-19 CRISTO CONSTRUCOES LTDA - ME SANTA MARIA

 18.167.727/0001-23 FABIANA MARIA STEFFLER SCHNORRENBERGER 01036067009 CERRO LARGO

07.418.211/0001-98 FABIO CRESTANI - ME GUARAPUAVA

78.519.477/0001-75 ELETRO MOTORES NELA LTDA - ME CONCORDIA

80.156.326/0001-41 CBA INFORMATICA LTDA CHAPECO

93.082.725/0001-57 JOAO CARLOS RAVANELLO & CIA. LTDA - EPP SANTA MARIA

00.820.150/0001-41 INSTALL INSTALADORA ELETRICA EIRELI - ME FREDERICO WESTPHALEN

12.625.111/0001-72 GASTAO OLISSES NASCIMENTO - ME CASCAVEL

18.854.625/0001-86 NUNEZ FARIAS & CIA LTDA - ME SANTO ANGELO

 14.140.574/0001-70 MACRO ENERGIA LTDA - ME PASSO FUNDO

08.117.833/0001-49 C.H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA - ME CRUZ ALTA

07.721.203/0001-16 JRM INSTALACOES EIRELI Araucária /

12.496.490/0001-48 QUARK ENGENHARIA EIRELI Joinville

05.795.238/0001-74 MULTIPONTO INSTALACOES ELETRICAS LTDA Chapecó

02.586.175/0001-58 PROENERG ENGENHARIA LTDA Cascavel
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4 - Estimativas das quantidades:  

Definir e documentar o método para a estimativa das quantidades:  

 Foram avaliados os valores investidos em cada campus para infraestrutura de redes elétricas e 

elétrica pertencente as edificações. Foi realizado um levantamento d  

  

Para os casos em que houver a necessidade de materiais específicos, cuja previsibilidade não se 

mostra possível antes da contratação, avaliar a inclusão de mecanismos para tratar essa questão:  

 Para materiais e equipamentos que estejam fora da lista serão considerados preços de 

referencia quando existirem ou a adoção de três orçamentos, esta prática já é comum em outros 

processos de contratação de manutenção de outras instituições, uma vez que a indisponibilidade do 

funcionamento do sistema interrompe as atividades no prédio por falta de condições de trabalho. 

 

Memórias de cálculo e os documentos que lhe dão suporte:  

 Tabela de investimento x campus 

 Tabela das áreas construídas nos campi da UFFS 

 Tabela de previsão de gastos por campus  

 

5 - Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo e solução a contratar:  

Considerar diferentes fontes, podendo ser analisadas contratações similares feitas por outros 

órgãos e entidades, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias 

ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração:  

 Foram considerados os termos de referências e atas de pregões utilizados na avaliação dos 

custos, quantidades e fornecedores nos quais a equipe de planejamento teve como referência para 

incluir cláusulas de obrigações da contratada e contratante que melhorassem a qualidade do 

contrato. Foram encontrados pregões de manutenção corretiva em sua maioria e fornecimento de 

peças, no entanto a solução que mais se aproxima das necessidades foram os pregões que visam 

atender a demanda em um único contrato de manutenção corretiva e preventiva que inclua as 

manutenções corretivas e substituição de peças uma vez que o total previsto para estas aquisições 

ultrapassa os valores para dispensas de licitação e parcelamento das despesas. 

 Ao avaliar o mercado considera-se que foram enumeradas anteriormente uma lista de 

fornecedores de várias regiões que pudessem prestar serviços de manutenção à Universidade, 

principalmente aqueles que estão cadastrados no site de compras governamentais.  

  

6 - Estimativas de preços ou preços referenciais:  

Definir e documentar o método para estimativa de preços ou meios de previsão de preços 

referenciais: 
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Foram avaliados os valores de reposição das instalações para calcular preços máximos dos contratos 

de manutenção. 

  

Memórias de cálculo da estimativa de preços ou dos preços referenciais de manutenção 

preventiva e os documentos que lhe dão suporte:  

 Tabela de previsão de gastos por campus  

 

 

7 - Descrição da solução como um todo:  

Descrever todos os elementos que devem ser produzidos/ contratados /executados para que a 

contratação produza resultados pretendidos pela Administração:  

  Trata-se de serviço de manutenção elétrica predial que contempla todos os serviços de 

manutenção não licitados até o momento e a recontratação dos serviços cujas empresas 

declinaram em renovar contratos por defasagem nos preços.  

 Os serviços devem ser prestados a partir de uma vistoria de levantamento de demandas que 

deve ser registrado junto ao contrato, onde a equipe de trabalho inicial é composta de um fiscal do 

contrato e um preposto da contratada que farão a vistoria e levantamento das demandas em cada 

campus. A equipe de trabalho que fará os reparos deverá ser definida na planilha de medição dos 

serviços elaborada pelo fiscal, previamente acordada com o preposto.  

 

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)  

Considerar as atividades mais relevantes ou críticas que impliquem na qualidade da prestação dos 

serviços e nos resultados esperados: 

 A qualidade da prestação dos serviços é proporcional a necessidade de refazer serviços não 

aprovados pelos ficais do contrato por falta de qualidade e paralisações nos serviços que 

impossibilitem a comunidade acadêmica de utilizar os espaços. Desta forma um instrumento de 

medição da qualidade dos serviços pode ser o número de notificações à contratada em função 

destes requisitos. 

 

Prever fatores que estejam fora do controle do prestador e que possam interferir no atendimento 

das metas: Fenômenos naturais e vandalismo. 

 

Mecanismo que define os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas 

adequações de pagamento: 

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de 
provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, e quando necessário os 
equipamentos de proteção coletiva – EPC. 

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;  
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Alocar empregados em quantidade necessária ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas em sua proposta e ou 
inicialmente instalado; 

Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este 
Termo de Referência, no prazo determinado. 

 

A medição dos serviços ocorrerá da seguinte maneira: 

A medição dos serviços será feita com a verificação da realização de cada serviço pelo 
fiscal onde serão observados os padrões de qualidade dos materiais substituídos, iguais ao 
previamente instalado. 

 

8 - Justificativas para o parcelamento ou não da solução, quando necessária para individualização 
do objeto:  

 As demandas de manutenção predial estão parceladas de forma que empresas do ramo possam 

participar da licitação, buscando maior economicidade por não subcontrata os serviços. Também se 

justifica o parcelamento pela especialidade das tarefas e risco que o trabalho com eletricidade 

oferece.  

 As demandas que se demonstram mais simples são realizadas pelos terceirizados, postos já 

contratados pela instituição, ficando em contrato separado serviços específicos e menos frequentes 

que demandam equipamentos e materiais específicos.   

 

9 - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor  
aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis: 

Considera-se que ao final do planejamento esta contratação complemente as necessidades de 

conservação e manutenção predial que não são realizadas pelas equipes permanentes dos contratos 

de conservação nos campi.  

 

10 - Providências para adequação do ambiente do órgão; 

Não há. 

 

11 - Contratação correlatas e/ou interdependentes 

Não há. 

 

12 - Declaração da viabilidade da contratação: 

Exitência de mercado que atenda a solução adotada: Há mercado que atenda de maneira 
satisfatória. 
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Existência de recursos para pagamento: Sim, Plano de ação SEO 30. 

Existência de fornecedores com certidões negativas aptos a prestar serviços: Sim. 

Necessidade de adequação ao ambiente: Não há. 

Necessidade da contratação versus interesse institucional: É de interesse da instituição que o 
sistema instalado funcione adequadamente. 

Viabilidade técnica, considerando condições ambientais e exigência de órgãos fiscalizadores: Há 
viabilidade técnica para a contratação e nenhuma exigência ambiental ou dos órgão fiscalizadores é 
impedimento conhecido para a contratação dos serviços. 

 

C) NO CASO DOS SERVIÇOS ENQUADRADOS NA IN 05/2017, SERÁ NECESSÁRIOS O ENVIO DOS 

SEGUINTES DOCUMENTOS : 

 Anexo II da IN 05/2017 -(via física); 
 Cópia da Portaria de designação da Equipe de Planejamento da Contratação ;  
 Mapa de Riscos; 
 Memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte ao planejamento da contratação 

(quando houver);  
 Atas das reuniões da Equipe de Planejamento- (se houverem).  

 

 

 

MAPA DE RISCOS – Manutenção elétrica predial e de redes da UFFS  

 

Fase da análise: 

( x ) Planejamento da contratação: Estudo preliminar  

( x ) Planejamento da contratação: Elaboração do projeto básico  

(  ) Seleção do fornecedor 

(  ) Gestão do contrato:  

              (  )Repactuação - apostilamento 

              (  )Prorrogação com repactuação  - aditamento 

 

Observações da SEO para preenchimento: 

Art.25 da IN 05/2017 - MPOG: III - Riscos considerados inaceitáveis devem ter ação preventiva 
para reduzir a probabilidade de ocorrência 
Art.25 da IN 05/2017 - MPOG: IV - Riscos com ação preventiva que continuem inaceitáveis em 
caso de ocorrência devem possuir ação de contingência. 
 
NÚMERO DE RISCOS MARCADOS DE ALTO IMPÁCTO NESTA AVALIAÇÃO:  

Riscos que possam comprometer o planejamento: 
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1. Risco Não parcelar solução cujo parcelamento é viável, levando a diminuição da competição 

nas licitações. 

Probabilidade: (  ) Baixa          ( x ) Média          (  ) Alta 

Impacto: (  ) Baixo          (  ) Médio          ( x ) Alto 

Dano: não permitir que empresas especializadas participem da licitação, com consequente aumento dos valores 

contratados. 

Ação preventiva: Separar as demandas por área de atuação das empresas para definir 

os lotes da contratação. 

Responsável: 

A equipe de planejamento da contratação deve avaliar se a solução é divisível ou 

não, levando em conta o mercado que a fornece e atentando que a solução deve ser 

parcelada quando a resposta a todas as 4 perguntas a seguir forem positivas:  

1) É tecnicamente viável dividir a solução? 

2) É ecomonicamente viável dividir a solução?  

3) Não há perda de escala ao dividir a solução?  

4) Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a 

solução? 

Equipe de planejamento 

Ação de contingência: 

 

Responsável: 

 

2 . Risco  Não planejar a contratação da solução como um todo 

Probabilidade:  (  ) Baixa          ( x ) Média          (  ) Alta 

Impacto:  (  ) Baixo          (  ) Médio          ( x ) Alto 

Dano: Aquisição de somente parte da solução, inviabilizando a solução da demanda. 

Ação preventiva : Levar em consideração as demandas vindas do campus além do 

resultado das vistorias. 

Responsável: 

A equipe de planejamento da contratação realizará os estudos técnicos preliminares 

identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da 

necessidade que motivou a contratação, para somente depois decidir pelo 

parcelamento ou não para fins de contratação. 

Equipe de planejamento 

Ação de contingência: Responsável: 

 

Riscos que possam comprometer a seleção do fornecedor: 

1 . Risco  Usar o método de parcelamento do objeto inadequado 

Probabilidade:  (  ) Baixa          ( x ) Média          (  ) Alta 

Impacto:  (  ) Baixo          ( x ) Médio          (  ) Alto 

Dano: levar a licitação a não integração das partes da solução, com consequente não atendimento da necessidade 

que originou a contratação ou a necessidade de realizar nova contratação para integração das partes da solução. 

Ação preventiva : Indicar quais itens podem ser subcontratados em cada lote. Responsável: 

Considerar as 4 alternativas no planejamento:  

a) realização de licitações distintas, uma para cada parcela do objeto (parcelamento 

formal);  

b) realização de uma única licitação, com cada parcela do objeto sendo adjudicada 

em um lote (ou grupo de itens) distinto (parcelamento formal) ;  

c) realização de uma única licitação, com todo o objeto adjudicado a um único 

Equipe de planejamento 
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licitante, mas havendo permissão para que as licitantes disputem o certame em 

consórcios (parcelamento material) ;  

d) realização de uma única licitação, com todo o objeto adjudicado a um único 

licitante, mas havendo permissão para que a licitante vencedora subcontrate uma 

parte específica do objeto (parcelamento material) ; 

Ação de contingência: Responsável: 

 

2 . Risco  Falta de propostas vindas de empresas da região 

Probabilidade:  (  ) Baixa          ( x ) Média          (  ) Alta 

Impacto:  (  ) Baixo          (  ) Médio          ( x ) Alto 

Dano: Fracasso da licitação 

Ação preventiva : Entrar em contato com as empresas avisando da publicação da 

licitação a tempo de fazer o  cadastro no comprasnet 

Responsável: 

Superintendência de 

compras 

Ação de contingência: agentes de compras procuram empresas na região  Responsável:  

Agentes de compras 

  

 

Riscos que possam comprometer a gestão contratual: 

1 . Risco  Acréscimo nos custos do contrato por melhorias que estejam fora do escopo  

Probabilidade:  (  ) Baixa          ( x ) Média          (  ) Alta 

Impacto:  (  ) Baixo          ( x) Médio          (  ) Alto 

Dano: Intenção da contratada de não renovar por aumento dos custos. 

Ação preventiva: Recomendar composições de preços a serem utilizadas para 

pagamento dos serviços. 

Responsável: 

 

Ação de contingência: Indicar que a atualização da planilha SINAPI é a forma de 

atualização dos preços do contrato e o valor global do contrato deve ser o índice 

de custos da construção civil : INCC  

Responsável: 

 

 

1 . Risco  FALTA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DA EMPRESA 

Probabilidade:  (  ) Baixa          ( x ) Média          (  ) Alta 

Impacto:  (  ) Baixo          ( x) Médio          (  ) Alto 

Dano: IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR AUMENTO NOS CUSTOS 

Ação preventiva: Inclusão da declaração de capacidade operacional da contratada 

na proposta 

Responsável: 

Equipe de planejamento. 

Ação de contingência:  Inclusão de sansões cabíveis nos contratos. Responsável: 

Superintendência 

administrativa. 
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Riscos que possam comprometer o alcance dos resultados ou atendam as 

necessidades da contratação:  

1 . Risco  Inexistência de avaliação da necessidade de adequação da organização  

Probabilidade:  (  ) Baixa          (  ) Média          ( x ) Alta 

Impacto:  (  ) Baixo          (  ) Médio          ( x ) Alto 

Dano: Desconsideração dos custos para adequação na avaliação da escolha da solução a contratar, com 

consequente escolha da solução que não é a mais vantajosa para a Administração e que inviabiliza a entrega do 

serviço ou material. 

Ação preventiva : Este contrata contratação supre as necessidades de adequação 

predial da instituição, necessária para a instalação de equipamentos que demandem 

adequação dos locais como laboratórios didáticos por exemplo. 

Responsável: 

Avaliar a necessidade de mudança para viabilizar a utilização da solução, que 

incluem diversos aspectos, como:  

. Infraestrutura tecnológica;  

. Infraestrutura elétrica;  

. Infraestrutura de ar-condicionado;  

. Espaço físico;  

. Estrutura organizacional;  

. Acesso a sistemas de informação;  

. Capacitação dos funcionários da contratada referente ao ambiente da organização;  

Capacitação de servidores que fiscalizarão o serviço ou mesmo usuários; 

. Impacto ambiental da implantação da solução;  

. Impacto na equipe da área especialista;  

. Impacto na equipe da área beneficiária;  

. Impacto na rotina dos usuários da solução;  

. Impacto de mudança de processos de trabalho da organização;  

. Impacto junto aos diversos interessados;  

. Outras providências necessárias para a implantação da solução;  

. Outras providências para lidar com as consequências da implantação da solução. 

Equipe de planejamento 

Ação de contingência:  Responsável: 

Adoção da rotina a seguir: 

 Caso seja necessária uma adequação física, a equipe de planejamento encaminha 

ao Setor de Projetos/SEO da Instituição, o pedido para planejar a adequação e 

tornar possível a inclusão dos custos na avaliação de viabilidade da contratação. 

Caso sejam necessárias outras adequações estas devem ser incluídas à solução 

como um todo ou incluídas no planejamento da instituição em tempo hábil para 

realização, como por exemplo, a capacitação ou mudança nos processos.  Caso não 

seja possível determinar a inviabilidade da contratação e encerrar o estudo 

preliminar. 

Equipe de planejamento 

 

2 . Risco  Demora no atendimento de emergências 

Probabilidade:  (  ) Baixa          (  ) Média          ( x ) Alta 

Impacto:  (  ) Baixo          ( x ) Médio          (  ) Alto 
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Dano: Falta de condição de uso das salas e laboratórios por falta de energia elétrica ou iluminação a noite. 

Exposição de usuário a risco de choque e interrupção provisória das atividades da instituição.  

Ação preventiva: Limitar abrangência do deslocamento da contratada. Responsável: Equipe de 

planejamento 

Ação de contingência:  

Inserir condições de prestação dos serviços com base na IN05/2017, no qual exige 

matriz ou filial no local da prestação de serviços. 

Responsável: Equipe de 

planejamento 

 

2 . Risco  Falta de definições em relação à abrangência dos serviços ou formas de 

pagamento para este tipo de contrato.  

Probabilidade:  (  ) Baixa          ( x ) Média          (  ) Alta 

Impacto:  (  ) Baixo          (  ) Médio          ( x ) Alto 

Dano: Contratações paralelas para serviços não incluídos ou aumento dos custos do contrato não avaliados na 

proposta. 

Ação preventiva : Descrever procedimento de execução do contrato. Responsável: 

Equipe de planejamento. 

Ação de contingência: Responsável: 

 

Responsável: Scheyla M Cardinal 

 
 

_____________________ 
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ENCARTE F 
MODELO DE PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019 

 
 

MODELO DE PLANILHA DE PAGAMENTO - REF. março/2019 PARANÁ 

 

Os valores apresentados na tabela acima são meramente ilustrativos, de forma que os 

pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços e materiais 

efetivamente aplicados/fornecidos e a planilha de medição deve contemplar os critérios a seguir.  
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ENCARTE G 
 

CRONOGRAMA – MODELO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019 

 
CONTRATO Nº: ____________CONTRATADA:___________________________________________ 
 
RELATÓRIO DE VISTORIA / DATA______________________________________  

ITEM DO 
ORCAMENTO 
/ VISTORIA 

DESCRIÇÃO DO ITEM 
CONFORME 
ORÇAMENTO 
APROVADO PELO 
GESTOR 

DATA DE INÍCIO 
DOS 
SERVIÇOS 

PREVISÃO DE 
FINAL 
DOS 
SERVIÇOS 

Assinatura - Data 
de 
entrega 
para 
medição 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

6  

 

   

7  

 

   

8    

 

   

9  

 

   

10  

 

   

DATA: ____/____/______ 

              
 
_________________________                                               ________________________ 
ASS. FISCAL                                                          ASS. CONTRATADA 
NOME:                                     NOME: 
SIAPE: 
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ENCARTE H 
MODELO DE RELATÓRIO TÉCNICO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019 

 
 

Contrato nº. xxxxx Data Ordem de Serviço: xxxxxxx  

Contratada: xxxxxxxx  

Obra/Objeto:  xxxxxxxxxx Data Relatório: xxxxxxxxxxx 

 
1. SERVIÇOS FINALIZADOS: 
 
            Conforme: 

▪ Medição dos serviços entregue pela CONTRATADA; 
▪ A definição de que uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 

previstos para aquela etapa estiverem executados em sua totalidade; Portanto itens pendentes 
não devem constar da medição/pagamento. 

▪ Inspeção minuciosa realizada por parte desta fiscalização sobre os serviços executados; 

 
Do termo de referência: 
 “A medição dos serviços será feita com a verificação da realização de cada serviço pelo fiscal onde serão  
 observados os padrões de qualidade dos materiais substituídos, iguais ao previamente instalado. 

Considera-se que as instalações/ sistemas devam ser entregues em pleno funcionamento, 
 atendendo a requisitos das normas de desempenho relativas ao serviço realizado ou, não havendo norma 
 específica, as que forem utilizadas como padrão dentro da construção civil.” 

 
Declaramos recebido provisoriamente os serviços, que todos os testes de funcionamento, relativos à entrega 
de serviços foram realizados. 
 
Em complementação a este relatório, segue em anexo as fotos de XXX a YYY relativas a execução dos itens a 
serem pagos. 
(  ) Documentação comprobatória de procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados na 
etapa, caso exista em anexo; 

 (  )  Caso exitam manuais e instruções de funcionamento a serem entregues, indicar localização  ou anexos este 
documento: ___________________________ 
 

2. Itens Pendentes: 
 
(  ) não há. 
(  ) Ao analisar o desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados, verificamos as pendências a seguir, em 
relação a execução dos serviços, que a fiscalização encaminha para o gestor da obra, para as providências cabíveis: 

1. Descrição da pendência – foto de referência. 
 
Sem mais para o momento, a Fiscalização. 

Chapecó, XX de XXXXXX de 201X 
Fiscal técnico 

Cargo 
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ENCARTE I 
 

MODELO DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO – FISCALIZAÇÃO SETORIAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019 
 

 
Contrato nº. xxxxx Data Ordem de Serviço: xxxxxxx  

Contratada: xxxxxxxx  

Obra/Objeto:  xxxxxxxxxx Data Relatório: xxxxxxxxxxx 

 
1. Considerando o exposto neste documento e em conjunto com o relatório técnico do fiscal, de data XXXXX, 
considera-se entregue provisoriamente os serviços referentes a medição dos serviços. 
2.  

3. Consulta SICAF para manutenção das condições de habilitação: 
 
(  ) certidões negativas em anexo – relatório de resumo de negativas do SICAF,   
(  ) comunicação com a empresa sobre a necessidade de entrega da documentação em anexo; 
 
Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa 
contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da 
prestação dos serviços, os seguintes documentos: 
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do 
contratado; 
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; 
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP 
n. 5/2017; 
 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 
pagamento ficará sobrestado no Setor de Contratos até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante; 
(Fonte : termo de referência para serviços comuns de engenharia da AGU-2019) 
 
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do 
processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão 
do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   

Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, 
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela 
máxima autoridade da contratante. 

(Fonte: Termo de referência padrão AGU – 2019 para serviços comuns de engenharia) 
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ENCARTE J 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO - CAPACIDADE OPERCIONAL 
 

Para efeito de qualificação operacional, declaramos que esta empresa atende um dos seguintes 

requisitos: 

(  ) está situada em um raio de no máximo 280 km do campus pretendido, desconsiderando 30 

minutos do total de 4 horas como tempo de mobilização da equipe e um deslocamento de 80Km/h.  

(   ) comprovará, no prazo de 60 dias da contratação, que possui escritório próprio dentro de um raio 

de no máximo 280 km do campus pretendido. 

(  ) demonstrará, no prazo de 60 dias da contratação, possuir equipe própria na região por meio da 

apresentação da carteira de trabalho e comprovante de residência dos funcionários da equipe.  

(  ) Demonstrar capacidade operacional através de contrato com empresa de mesmo local do campus 

pretendido. 

 

Esta empresa tem ciência de que a não comprovação da capacidade operacional na data prevista é 

considerada passível de sanção administrativa pela não manutenção da proposta e fraude ao caráter 

competitivo da licitação.   

 
 
 
 

_____________________________ 
(Nome completo e CPF do Responsável da Empresa) 
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ENCARTE K 

 
MODELO - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 
Processo de Licitação nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Pregão XXXXXXXXXXXX 
Contrato nº XXXXXXXX 
 
 

A Secretaria Especial de Obras – SEO/UFFS, pelo presente Termo de Recebimento Definitivo, dá por aceito 
todos os serviços apresentados no relatório técnico encaminhado pela fiscalização do campus que recebe 
provisoriamente os serviços executados pela empresa contratada. 

Também não fora apresentado qualquer impedimento para encaminhamento do pagamento dos serviços 
segundo relatório circunstanciado da fiscalização administrativa/setorial. 

Este ato não exime a contratada da responsabilidade de reparação dos vícios verificados dentro do prazo de 
garantia do serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei 
nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Ficam assegurados os direitos da contratante quanto à boa execução, 
tudo amparado nas normas, código civil, especialmente as responsabilidades decorrentes da Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART’s dos serviços, de cada um dos profissionais e da empresa envolvida. 

1. Objeto: XXXXXXXXXXXXXXX 

2. Empresa: XXXXXXXXXXXXXX 

3. Valor do Contrato:XXXXXXXX 
 

4. Prazos Previstos: 
• Vigência contratual: 
• Prazo Execução acordado com a fiscalização: 
 

5. Qualidade dos Serviços: 

 Os serviços foram recebidos provisoriamente em 24/02/2017, e de acordo com os relatórios 
circunstanciados para recebimento provisório, verificou-se ausência de pendências a serem solucionadas para 
o recebimento definitivo. 

 A empresa teve um bom atendimento e desempenho, executando a obra com boa qualidade. 

 Os serviços foram executados obedecendo às normas em vigor e em cumprimento integral ao contrato. 

A Secretaria Especial de Obras da UFFS, nos termos do Art. 73, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.666/93, declara 
recebido definitivamente os serviços. Fica autorizada a emissão da nota fiscal no valor de R$XXXXXXXX referente a 
medição de nº XX encaminhada pela fiscalização. 

 

Chapecó/SC, XX de YYY de ZZ. 

 

GESTOR DO CONTRATO 
CARGO 
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ENCARTE L 
MODELO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO 

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO 
 

CONTRATO Nº: 
 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 

OBJETO DO CONTRATO: 
 

CONTRATADA: 
 

CONTRATANTE: Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, neste ato representada pela Equipe de Fiscalização 
do referido contrato, nomeada pela Portaria nº <XXXX/PROAD/UFFS/XXXX>. 

 

Termos 

Por este instrumento, as partes acima identificadas resolvem registrar o encerramento do contrato em epígrafe e 

ressaltar o que segue: 

O presente contrato está sendo encerrado por motivo de <motivo>. 

As partes concedem-se mutuamente plena, geral, irrestrita e irrevogável quitação de todas as obrigações diretas e 

indiretas decorrentes deste contrato, não restando mais nada a reclamar de parte a parte, exceto as relacionadas no 

parágrafo a seguir. 

Não estão abrangidas pela quitação ora lançada e podem ser objeto de exigência ou responsabilização, mesmo após o 

encerramento do vínculo contratual: 

 As obrigações relacionadas a processos iniciados de penalização contratual; 

 As garantias sobre bens e serviços entregues ou prestados, tanto legais quanto convencionais; 

 A reclamação de qualquer tipo sobre defeitos ocultos nos produtos ou serviços entregues ou prestados. 

 <inserir pendências, se houver>. 

Ainda, faço constar que todos os saldos de empenho relativos a este contrato podem ser zerados e/ou anulados. 

(Observação para os FISCAIS: Incluir a informação acima após cientificar-se que TODAS as notas fiscais foram 

pagas). 

E assim tendo lido e concordado com todos os seus termos, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias 

iguais, para que surta seus efeitos jurídicos. 

 

G est or  F i s c a l  

 
 

______________________ 
< N o m e >  

S i a p e :  < M a t r. >  

 
 

______________________ 
< N o m e >  

S i a p e :  < M a t r. >  
 
 

____________________________,    ________ de _____________________ de 20_____. 
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