
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

SECRETARIA DE OBRAS

CAMPUS ERECHIM – RS

REDE DE FIBRA ÓPTICA – USINA FV E ETE

ORÇAMENTO ANALÍTICO

NÚMERO TOTAL DE LINHAS: 59

TOTAL GERAL: R$ 35.521,61
DESCONTO EMPRESA: 0,0000%

Referência SINAPI RS 01/04/2020 BDI DA OBRA: 27,64%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEM

1 INFRAESTRUTURA ÓPTICA SUBTOTAL R$ 27.829,65 R$ 35.521,61 100,0000%

1 . 1 POSTEAMENTO E FERRAGENS SUBTOTAL R$ 2.787,49 R$ 3.557,90 10,0162%

1 . 1 . 1 C. PRÓPRIA CE-C.2038 UN 5,00 R$ 16,87 R$ 19,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,79 R$ 183,95 27,64% R$ 234,79 0,6610%

1 . 1 . 2 C. PRÓPRIA CE-C.2032 UN 4,00 R$ 39,38 R$ 53,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 92,61 R$ 370,44 27,64% R$ 472,82 1,3311%

1 . 1 . 3 C. PRÓPRIA CE-C.2076 M 25,00 R$ 3,08 R$ 2,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5,73 R$ 143,25 27,64% R$ 182,84 0,5147%

1 . 1 . 4 C. PRÓPRIA EE-C.2075 UN 2,00 R$ 24,44 R$ 11,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35,48 R$ 70,96 27,64% R$ 90,57 0,2550%

1 . 1 . 5 C. PRÓPRIA CE-C.2072 UN 16,00 R$ 9,44 R$ 8,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18,29 R$ 292,64 27,64% R$ 373,52 1,0515%

1 . 1 . 6 C. PRÓPRIA CE-C.2039 UN 2,00 R$ 60,56 R$ 13,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 73,84 R$ 147,68 27,64% R$ 188,49 0,5306%

1 . 1 . 7 C. SINAPI 95752 M 18,00 R$ 36,14 R$ 10,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47,06 R$ 847,08 27,64% R$ 1.081,21 3,0438%

1 . 1 . 8 C. PRÓPRIA CD-C.2266 PÇ 3,00 R$ 23,83 R$ 8,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32,75 R$ 98,25 27,64% R$ 125,40 0,3530%

1 . 1 . 9 C. PRÓPRIA CE-C.2040 UN 2,00 R$ 276,77 R$ 39,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 316,62 R$ 633,24 27,64% R$ 808,26 2,2754%

SUBTOTAL SUBITEM: POSTEAMENTO E FERRAGENS R$ 2.787,49 R$ 3.557,90 10,0162%

1 . 2 TRECHO SUBTERRÂNEO (BACKBONE) SUBTOTAL R$ 7.055,07 R$ 9.005,05 25,3509%

1 . 2 . 1 C. SINAPI 97668 M 20,00 R$ 12,80 R$ 2,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15,58 R$ 311,60 27,64% R$ 397,72 1,1197%

1 . 2 . 2 C. SINAPI 97669 M 120,00 R$ 18,35 R$ 5,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23,55 R$ 2.826,00 27,64% R$ 3.607,10 10,1547%

1 . 2 . 3 C. PRÓPRIA CD-C.1738 M 100,00 R$ 0,56 R$ 0,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,66 R$ 66,00 27,64% R$ 84,24 0,2372%

1 . 2 . 4 C. SINAPI 84798 UN 5,00 R$ 220,95 R$ 37,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 258,23 R$ 1.291,15 27,64% R$ 1.648,02 4,6395%

1 . 2 . 5 C. SINAPI 73749/1 UN 5,00 R$ 117,83 R$ 64,12 R$ 0,09 R$ 0,00 R$ 0,12 R$ 182,16 R$ 910,80 27,64% R$ 1.162,54 3,2728%

1 . 2 . 6 C. SINAPI 90100 M3 24,00 R$ 2,21 R$ 3,19 R$ 2,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,00 R$ 192,00 27,64% R$ 245,06 0,6899%

1 . 2 . 7 C. SINAPI 93360 M3 16,00 R$ 3,52 R$ 5,21 R$ 4,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,71 R$ 219,36 27,64% R$ 279,99 0,7882%
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SUPORTE DIELÉTRICO TUBULAR SIMPLES PARA CABOS ÓPTICOS P BAP 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONJUNTO DE ANCORAGEM COMPLETO PARA CABO ÓPTICO 12-36F  – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CORDOALHA DIELÉTRICA 6,4 MM C/ FIO DE ESPINAR METÁLICO ISOLADO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ISOLADOR DE CERÂMICA COM ARMACAO VERTICAL COM HASTE E 
CONTRA-PINO, LAÇO PRÉ-FORMADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
3/16" E ESTRIBO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ABRAÇADEIRA BAP 4 1000MM COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

ESCOLTA PARA RESERVA TÉCNICA CABO ÓPTICO CRUZETA 550MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM 
(1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO 
ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 24 FIBRAS, 1 ENTRADA OVAL, 4 ENTRADAS 
CILÍNDRICAS, SVT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

”ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3 ) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

FITA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO - ALTA TENSÃO" OU "ATENÇÃO – FIBRA 
ÓTICA" EM PEAD PARA REDE DE DUTOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 
0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 
1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
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1 . 2 . 8 C. SINAPI 94104 M3 8,00 R$ 87,86 R$ 66,73 R$ 0,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 154,77 R$ 1.238,16 27,64% R$ 1.580,38 4,4491%

SUBTOTAL SUBITEM: TRECHO SUBTERRÂNEO (BACKBONE) R$ 7.055,07 R$ 9.005,05 25,3509%

1 . 3 CABO ÓPTICO E CONECTORIZAÇÃO SUBTOTAL R$ 16.835,49 R$ 21.488,78 60,4949%

1 . 3 . 1 C. PRÓPRIA CE-C.2564 M 120,00 R$ 39,09 R$ 2,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 41,74 R$ 5.008,80 27,64% R$ 6.393,23 17,9981%

1 . 3 . 2 C. PRÓPRIA CE-C.2570 M 200,00 R$ 10,98 R$ 2,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13,63 R$ 2.726,00 27,64% R$ 3.479,46 9,7953%

1 . 3 . 3 C. PRÓPRIA CE-C.2069 M 300,00 R$ 11,71 R$ 2,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14,36 R$ 4.308,00 27,64% R$ 5.498,73 15,4800%

1 . 3 . 4 C. PRÓPRIA CE-C.1349 UN 1,00 R$ 1.062,85 R$ 71,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.134,73 R$ 1.134,73 27,64% R$ 1.448,36 4,0774%

1 . 3 . 5 C. PRÓPRIA CE-C.1352 UN 6,00 R$ 131,53 R$ 2,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 134,18 R$ 805,08 27,64% R$ 1.027,60 2,8929%

1 . 3 . 6 C. PRÓPRIA CE-C.1351 UN 6,00 R$ 182,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 182,90 R$ 1.097,40 27,64% R$ 1.400,72 3,9433%

1 . 3 . 7 C. PRÓPRIA CE-C.1358 FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO UN 12,00 R$ 11,75 R$ 52,94 R$ 7,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 72,65 R$ 871,80 27,64% R$ 1.112,76 3,1326%

1 . 3 . 8 C. PRÓPRIA CE-C.1359 CERTIFICAÇÃO DE CANAL ÓPTICO MONOMODO UN 24,00 R$ 6,15 R$ 17,97 R$ 12,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,82 R$ 883,68 27,64% R$ 1.127,92 3,1753%

SUBTOTAL SUBITEM: CABO ÓPTICO E CONECTORIZAÇÃO R$ 16.835,49 R$ 21.488,78 60,4949%

1 . 4 ETE SUBTOTAL R$ 1.151,60 R$ 1.469,88 4,1380%

1 . 4 . 1 C. PRÓPRIA CE-C.1866 UN 1,00 R$ 86,57 R$ 2,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,22 R$ 89,22 27,64% R$ 113,88 0,3206%

1 . 4 . 2 C. PRÓPRIA CE-C.2565 UN 1,00 R$ 7,49 R$ 5,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12,80 R$ 12,80 27,64% R$ 16,33 0,0460%

1 . 4 . 3 C. PRÓPRIA CE-C.2567 UN 1,00 R$ 209,65 R$ 39,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 249,50 R$ 249,50 27,64% R$ 318,46 0,8965%

1 . 4 . 4 C. PRÓPRIA CE-C.2569 UN 1,00 R$ 33,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33,25 R$ 33,25 27,64% R$ 42,44 0,1195%

1 . 4 . 5 C. PRÓPRIA CE-C.1867 UN 1,00 R$ 323,64 R$ 5,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 328,95 R$ 328,95 27,64% R$ 419,87 1,1820%

1 . 4 . 6 C. PRÓPRIA CE-C.1358 FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO UN 4,00 R$ 11,75 R$ 52,94 R$ 7,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 72,65 R$ 290,60 27,64% R$ 370,92 1,0442%

1 . 4 . 7 C. PRÓPRIA CE-C.1359 CERTIFICAÇÃO DE CANAL ÓPTICO MONOMODO UN 4,00 R$ 6,15 R$ 17,97 R$ 12,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36,82 R$ 147,28 27,64% R$ 187,98 0,5292%

SUBTOTAL SUBITEM: ETE R$ 1.151,60 R$ 1.469,88 4,1380%

SUBTOTAL ITEM: INFRAESTRUTURA ÓPTICA R$ 27.829,65 R$ 35.521,61 100,0000%

TOTAL GERAL R$ 27.829,65 R$ 35.521,61 100,00%

Chapecó-SC 13 de junho de 2020.

Aprovado por:

______________________________________________________ ______________________________________________________

Responsável Técnico Secretário Especial de Obras

Eng. Eletric. Silvio Antonio Teston Eng. Fábio Correa Gasparetto

CREA-SC: 094939-8 SIAPE: 2015260

SIAPE: 1762435

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 
NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 12F, NÚCLEO GELEADO, LSZH, 
ANTIRROEDOR, G.652D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 2F, NÚCLEO GELEADO, 
ANTIRROEDOR, G.652D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 12F, NÚCLEO TOTALMENTE SECO, 
G-652D , AUTO-SUSTENTADO ATÉ 80M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) MÓDULO BÁSICO, 2x KIT DE 
ADAPTADORES 6F E BANDEJA DE EMENDA 12F - REF: FURUKAWA A270  
35260036 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX CONECTORIZADA (PIGTAIL+ADAPTADOR) 
SM LC-UPC LWP (G.652D)  1.5M. REF. FURUKAWA 33000158 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM LC-UPC/LC-UPC 2,5 M – SOMENTE 
FORNECIMENTO

EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX CONECTORIZADA (PIGTAIL+ADAPTADOR) 
SM SC-UPC LWP (G.652D)  1.5M. REF. FURUKAWA 33000158

CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA ROSETA 1P PTO/FTTH  REF. FURUKWA 
35250168 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

RACK NETWORK 19" X 3U (350X500 MM)  REF. ONYX SECURITY - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM SC-UPC-SC-UPC G652.D 2,5 M - 
FORNECIMENTO

CONVERSOR DE MÍDIA GIGABIT DE MONOMODO SC - FORNECIMENTO  
INSTALAÇÃO


