
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019 – Republicação do PE Nº 37/2018

Processo nº 23205.003184/2018-04

1. DO OBJETO

1.1. Selecionar propostas visando a  Contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à
manutenção predial  preventiva e corretiva, com fornecimento de material  – sendo serviço de
manutenção  predial  civil,  hidráulica  –  para  o  campi  Erechim/RS,  conforme quantidades  e
exigências estabelecidas neste instrumento e demais anexos do Edital:

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. DE
MEDIDA

QUANTIDAD
E ESTIMADA

ANUAL
VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1

Manutenção predial – Civil:
Serviços  de  manutenção  e
conservação  predial  para
cobertura,  estrutura,  fundações,
paredes, esquadrias de madeira,
rede  de  GLP,  revestimentos,
impermeabilização,  urbanização,
movimentação  de  terra  e
pavimentação  tipo  paver;
Manutenção   dos  sistemas
hidráulicos de água fria, quente,
pluvial  e  sanitário,  inclusive
equipamentos  do  sistema,  tais
como reservatórios  em fibra  de
vidro,  bombas  de  recalque,
válvulas,  filtros,  registros.
Incluindo  fornecimento  de
material,  mão  de  obras  e
destinação  de  resíduos
necessários  para  execução  dos
serviços.  Erechim  –  RS  -

Serviço 12 R$ 6.109,93 R$ 73.319,11
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Chamado  mín.  R$2.500,00.
Contrato  de 12  meses podendo
ser renovado até 60 meses com
reajuste  baseado  no  índice
oficial:  SINAPI.  Não  admitida
subcontratação  do  objeto
principal.

TOTAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO: R$ 73.319,11

1.2. Especificações do objeto

1.2.1.  As descrições constantes no quadro acima foram elaboradas pelo requisitante do objeto e
têm intuito apenas de fornecer subsídios básicos claros e coerentes para que Administração consiga
realizar uma contratação com padrões de qualidade, de maneira a suprir suas demandas.

1.2.3. A Contratada deve ter a ciência de que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos
operacionais,  insumos,  encargos previdenciários,  trabalhistas,  tributários,  comerciais e quaisquer
outros  que  incidam  diretamente  ou  indiretamente  na  prestação  dos  serviços  de  manutenção,
inclusive os custos com o deslocamento até o local onde serão realizados os serviços.

1.3. Da Pesquisa de Preços e dos Valores

1.3.1. Da Pesquisa de Preços:

1.3.1.1. O valor utilizado como referencial de preço máximo para os itens deste Termo de Referência
foi definido pelo requisitante do objeto e conforme por ele indicado nas folhas nº 30, 177 e 303 do
presente processo e ratificado nas folhas nº 1106 e 1107 do processo. 

1.3.2. O valor total estimado para a aquisição dos itens que compõem este Termo de Referência é
de R$ 73.319,11 (Setenta e três mil, trezentos e dezenove reais e onze centavos).

1.4. Da Garantia

1.4.1. Garantia:

1.4.1.1.  Quanto aos prazos de garantia, desde que observadas e respeitadas as disposições legais
aplicáveis, prevalecem os períodos estabelecidos nas especificações técnicas dos itens deste Termo
de Referência, salvo quando for verificado prazo maior na descrição contida na proposta comercial
do fornecedor.

1.4.1.2.  Para  os  itens  que  não apresentam indicação do prazo  de  garantia  na  sua descrição,  a
Contratada deverá observar a garantia mínima estabelecida no Código de Defesa do Consumidor.

1.4.1.3.  Durante  o  período  de  garantia,  quaisquer  peças,  componentes  ou  outros  materiais  ou
serviços que apresentarem vício ou defeitos de fabricação ou danos não decorrentes de uso em
condições normais, incluso os sofridos durante o transporte até as dependências da Universidade,
deverão ser substituídos por originais e novos, sem qualquer ônus adicional à UFFS.

1.4.1.4.  As  despesas  tais  como,  frete,  impostos,  tarifas  e  seguros  dos  equipamentos  e/ou
componentes substituídos serão de inteira responsabilidade da Contratada.

1.5. Dos Critérios de Sustentabilidade

1.5.1. De acordo com o requisitante do objeto, os critérios de sustentabilidade foram analisados
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segundo SLTI/MPOG n. 01/2010 e o licitante deverá observar as diretrizes de carácter ambiental
e de destinação de resíduos constante nas obrigações da contratada.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

As  justificativas  e  objetivo  para  a  contratação  dos  itens  deste  Termo  de  Referência  foram
apresentadas pelo requisitante do objeto, conforme segue abaixo:

2.1. Da Justificativa do objeto

2.1.1. A  demanda  origina-se  para  assegurar  bom  funcionamento  e  segurança  no  uso  dos
equipamentos  conforme  legislação  municipal,  código  de  obras  e  instruções  normativas  dos
bombeiros bem como manter o padrão de desempenho das edificações, considerando critérios
dos planos de logística sustentável.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. O objeto deste Termo de Referência, se enquadra como serviço comum, para fins do disposto
no artigo 4º do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, cabendo licitação na modalidade Pregão,
na sua forma Eletrônica, observado o disposto na Lei nº 10.520, de 7 de julho de 2002; no Decreto
nº 3.555,  de 8 de agosto de 2000, na Lei  nº 8.666,  21 de junho de 1993, com suas alterações
subsequentes.

3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 2.271, de 1997,
constituindo-se em atividades acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência
legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano
de cargos.

3.3. A prestação de serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Administração,  vedando-se  qualquer  relação  entre  estes  que  caracterize  pessoalidade  e
subordinação direta.

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

4.2. Os serviços deverão ser prestados nos seguintes endereços:

4.2.1. Campus Erechim: Rodovia ERS 135, Km 72, CEP: 99700-970– Erechim-RS;

4.3. A execução dos serviços deverá ser realizada em horários posteriormente definidos pela UFFS, e
indicados na Ordem de Serviço, e habitualmente ocorrerá durante o horário de expediente, das
08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, podendo, a critério da UFFS, ser alterada para
outros  horários  (noturnos,  ou  dias  não  úteis),  caso  a  prestação  dos  serviços  possa  acarretar
prejuízos ao normal desenvolvimento dos trabalhos da Instituição, sem ônus adicionais a UFFS.

4.4.  De acordo com o requisitante,  os  serviços  objeto  deste  Termo  de  Referência  poderão ser
caracterizados como serviços planejados ou serviços emergenciais, podendo ser considerados como
emergência, situações que se configurem em falta de segurança para usuários ou para o patrimônio
da instituição ou que causem prejuízo por desperdício de recursos. Será concedida a preferência
para a execução dos serviços planejados, conforme detalhamento nos itens abaixo:

4.5. Serviços Emergenciais
Universidade Federal da Fronteira Sul
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4.5.1. Todo serviço emergencial  deverá ter  ordem de serviço  (ENCARTE B) emitida por um dos
fiscais  do contrato e deve ser  assinado pela CONTRATADA no momento do atendimento,  tendo
como custo o preço de deslocamento pago em contrato.  A planilha de formação de preço para
pagamento dos serviços emergenciais (ANEXO II do Edital), deve contabilizar o número de pessoas e
o total de horas utilizado para a realização do serviço na data do chamado e o material empregado
no conserto/adequação cujo preço deve ser definido junto ao fiscal anteriormente a execução. O
pagamento dos serviços ocorrerá da mesma forma que os serviços planejados.

4.6. Serviços Planejados

4.6.1.  Para  os  serviços  planejados  os  valores  mínimos  para  aprovação  da  execução  será
respectivamente:

4.6.1.1. Manutenção predial Civil: R$ 2.500,00;

4.6.1.2. Manutenção predial Hidrossanitário: R$ 1.500,00;

4.7. Considera-se que haverá uma vistoria trimestral em cada um dos campi, totalizando quatro
vistorias  mínimas  ao  ano para  cada campi,  todo serviço  planejado  deve seguir  as  etapas  a
seguir:

4.7.1. ETAPA  1  –  Vistoria: Em  data  previamente  agendada,  um  dos  fiscais  do  contrato  e  o
preposto da CONTRATADA deverão realizar uma vistoria – seguindo o modelo do “ENCARTE C”
deste  Termo  de  Referência  –  no  campus para  identificar  os  locais  onde  serão  realizadas  as
manutenções. A CONTRATADA deverá fazer registro fotográfico dos locais indicados e encaminhar
as fotos para o fiscal do contrato na mesma data da vistoria. O fiscal deverá elaborar um relatório
de vistoria (ENCARTE C), onde conste a descrição do problema, edificação e local da edificação,
assinado  pelos  vistoriadores.  O  fiscal  deve  levar  em  conta  as  reclamações  do  sistema  de
chamados da UFFS, as notificações de órgãos como prefeituras e bombeiros, além dos manuais
de uso, operação e manutenção das edificações. Ao preposto da contratada deverá ser entregue
uma cópia do relatório  da  vistoria  para  que possa elaborar  o  cronograma das  atividades de
manutenção  (ANEXO  III do  Edital),  que  deve  ser  encaminhada  ao  fiscal  do  contrato  para
aprovação.

4.7.2. ETAPA 2 – Projeto executivo: O fiscal técnico deverá elaborar planilha de medição dos
serviços (seguindo ANEXO II do Edital) conforme a organização do relatório de vistoria (ENCARTE
C). Esta planilha de medição será considerada como projeto executivo. Caso os serviços resultem
em alteração dos projetos aprovados na prefeitura ou bombeiros, uma nova planta deverá ser
confeccionada pelo fiscal que encaminhará o documento para a Secretaria de Obras. Caso seja
necessário utilizar materiais diferentes dos empregados nas obras, o fiscal deverá encaminhar a
descrição ou catálogo para que o gestor do contrato aprove o uso.

4.7.2.1. Demandas posteriores:  devem conter relatório de vistoria e planilha de medição em
separado, podendo ser pago na mesma medição desde que aprovado pelo gestor do contrato e
feito empenho adicional para o serviço.

4.7.2.2. CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DA PLANILHA:
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a) A data base de preços para os serviços deverá ser sempre Sinapi/(RS/SC/PR) do mês da proposta
ou da renovação do contrato.

b) Preferencialmente a planilha de elaboração dos serviços deverá seguir o modelo da SEO (ANEXO
II do Edital)

c) Cada medição deve  considerar  etapas  de  mobilização,  execução  dos  serviços,  destinação de
resíduos e limpeza. A administração local deverá contar sempre com serviços de encarregado geral.

d) Horas  de  responsabilidade  técnica  na  execução  dos  serviços  serão  pagas  conforme  a  presença  do
engenheiro na execução, através do código 90777 – Engenheiro Jr.

e) Confecção de cronogramas, laudos e serviços realizados em escritório serão pagos com 3 horas de serviço
do engenheiro.

f) Na  elaboração  das  composições  de  preço  sempre  será  considerado  o  preço  de  referência
acrescidos do BDI contratado e desconto dado pela empresa.

g) Caso o serviço, peça de substituição ou equipamento não faça parte da lista de materiais do
Sinapi será considerado o preço apurado por meio da utilização outra tabela de referência de órgãos
ou  entidades  da  administração  pública,  em  publicações  técnicas  especializadas,  conforme  dec.
7.983/2013 ou preço médio obtido de pesquisa de mercado com 3 orçamentos conforme IN03/2017
– comprasnet. Em se tratando de material adquirido diretamente do fabricante pode-se considerar a
nota fiscal como fonte de preço.

h)  A  execução  dos  serviços  em  que  é  necessário  quantificar  etapas  intermediárias,  como  por
exemplo a pintura externa que inclui atividades de limpeza, tratamento de trincas e pintura, deve
ser dividida em um conjunto de atividades para que se possa efetuar o pagamento conforme a
execução de cada etapa.

i)  Serviços  planejados  não  terão  valor  de  chamado/deslocamento  pago,  somente  serviços  de
emergência, correspondente a 2 horas do serviço de um engenheiro.

4.7.3. ETAPA 3 – De acordo: O fiscal deverá encaminhar a planilha elaborada em PDF por e-mail
para a empresa ou apresentá-la por escrito. A CONTRATADA deverá indicar medidas de segurança,
materiais e serviços faltantes no prazo de até 5 dias ou estar de acordo com o orçamento sob pena
de notificação por atraso.

4.7.4.  ETAPA 4 – Autorização do gestor: O  fiscal  do contrato  deverá encaminhar  a  planilha de
medição e o relatório de vistoria para o Gestor do Contrato, na Secretaria de Obras para que seja
realizado o empenho do valor. A execução do serviço poderá ser realizada em mais de uma etapa
nos  casos  de  serviços  que  necessitem  de  desmontagem  ou  retirada  de  revestimentos  para
quantificar etapas posteriores.

4.7.5. ETAPA 5 – Empenho e Emissão da ordem de serviço:  O gestor do contrato encaminhará o
empenho para o fiscal que emitirá ordem de serviço para a CONTRATADA.

4.7.6.  ETAPA  6  –  Execução: O  fiscal  acompanhará  a  execução  dos  serviços  e  deverá  elaborar
relatório fotográfico para cada item do relatório de vistoria.
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4.7.7. ETAPA 7 – Pagamento: Após o término dos serviços a entrega provisória deverá ser feita com
aceite  do fiscal  administrativo,  que  deverá  reunir  os  documentos  para  pagamento e  ordenar  a
emissão da nota fiscal no valor indicado pelo fiscal técnico na planilha de medição dos serviços.

4.7.7.1. Lista de documentação para pagamento:

a. Nota fiscal atestada / Planilha de medição dos serviços;

b. Certidões negativas da empresa / Relatório fotográfico dos serviços.

4.8. ESCOPO DAS ATIVIDADES PARA CADA OBJETO

O escopo das atividades para cada objeto apresentadas abaixo serão as seguintes:

4.8.1. CONSTRUÇÃO CIVIL:

4.8.1.1. Predial:

4.8.1.1.1.  Realizar eventuais correções ou substituição nos revestimentos (internos e externos) de
paredes, tetos, forros (de gesso, fibramineral, fibravegetal), rodaforros, pisos e rodapés, eliminando
a existência de trincas, descolamentos, manchas e infiltrações;

4.8.1.1.2. Realizar correções em paredes, eliminando quebras, trincas, fissuras, desgastes, pintura;

4.8.1.1.3.  Corrigir  falhas  em  forros  internos  e  recuperar  os  pontos  defeituosos,  utilizando  os
mesmos  materiais  anteriormente  empregados,  de  forma a  manter  o  nivelamento  e  pintura  da
mesma cor já existente;

4.8.1.1.4. Corrigir falhas em telhados e suas estruturas, realizar limpeza de calhas e substituição de
telhas;

4.8.1.1.5. Realizar correções, eliminando infiltrações ou vazamentos em lajes, cisternas, platibandas,
encontro  de  vigas  e  pilares;  se  necessário,  proceder  à  remoção  da  vedação  e  realizar  nova
impermeabilização;

4.8.1.1.6. Impermeabilização com silicone nos peitoris/ janelas de vidro temperado;

4.8.1.1.7. Reposição de mastique nos prédios em pré-moldado;

4.8.1.1.8. Executar revisão geral de aberturas de madeira: Realizar regulagem, alinhamento, ajuste
de  pressão,  lubrificações  de  portas  e  janelas,  consertos  ou  substituição  de  fechaduras,  travas,
dobradiças, molas hidráulicas, puxadores, trincos;

4.8.1.2. Rede de GLP:

4.8.1.2.1. Realizar a desmontagem das conexões, aplicação de veda-roscas e a devida remontagem
dos  componentes  em  casos  onde  forem  verificados  vazamentos  de  simples  correção,  sem  a
necessidade de substituição de peças;

4.8.1.2.2. Correções de vazamentos através de soldas, obedecendo-se as normas aplicáveis;

4.8.1.2.3. Realização de pintura das redes de distribuição, segundo as normas;

4.8.1.2.4.  Realização de Teste de Estanqueidade, de acordo com as normas aplicáveis, nas redes
primária e secundária dos sistemas prediais, objetivando-se a identificação de focos de vazamento
para posterior correção;
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4.8.1.2.5.  Realização de demolição de alvenaria e/ou concreto simples que estejam impedindo a
execução do serviço de manutenção solicitado;

4.8.1.2.6. Execução de regulagens, ajustes mecânicos, recomposição de acabamentos, bem como a
substituição de peças que se apresentarem danificadas, gastas ou defeituosas.

4.8.1.2.7.  Substituição  de  peças  em geral  que  se  apresentem com prazo  de  validade  expirado,
danificadas ou oferecendo risco: válvulas reguladoras de 1° e 2° estágios, mangotes, mangueiras
flexíveis, manômetros, registros, entre outras;

4.8.1.2.8. Adequações dos conjuntos de controle e manobra em Centrais de Gás, contemplando os
itens  exigidos,  pelos  bombeiros  de  Santa  Catarina(IN  008/DAT/CBMSC)  ,  Rio  Grande  do
Sul(RT/CBMRS) e Paraná(NPT 028/CBMPR) conforme o campus atendido.

4.8.1.2.9. Aperto adequado ao tipo de fixação de conexões roscadas, promovendo perfeita vedação,
fazendo-se uso de veda-roscas (vedante tipo teflon);

4.8.1.2.10.  Pintura de proteção, de demão de tinta anticorrosiva de fundo epóxi, rica em zinco e
curada com poliamida,  além de  revestimento com fita  adesiva  plástica  anticorrosiva  à  base  de
cloreto polivinílico (PVC);

4.8.1.3. Redes de gases especiais:

4.8.1.3.1.  Executar testes de estanqueidade para redes de gases especiais utilizados pelas centrais
analíticas dos laboratórios e redes de ar comprimido;

4.8.1.3.2. Correções de vazamentos através de soldas, obedecendo-se as normas aplicáveis;

4.8.1.3.3. Realização de pintura das redes de distribuição, segundo as normas;

4.8.1.4. Urbanização:

4.8.1.4.1. Executar reparos nas vias, passeios e sarjetas, com nivelamento do pavimento de calçadas
em paver;

4.8.1.4.2. Recomposição de base e subbase, bem como rejuntamento do pavimento;

4.8.1.4.3. Transporte de entulho;

4.8.1.4.4.  Limpeza  de  acessos  não  pavimentados  da  ETE  e  áreas  experimentais,  com  máquina
pesada;

4.8.1.4.5. Demarcação de passeios e estacionamento;

4.8.1.5. Sistema Hidrossanitário:

4.8.1.5.1. Realizar adequações nos sistemas hidrossanitários, de água potável, água quente, pluvial
e esgotamento sanitário;

4.8.1.5.2. Realizar reparações na vedação de metais, substituindo-as caso necessário;

4.8.1.5.3. Reparar ferragens e louças sanitárias, corrigindo ou substituindo o que estiver danificado;

4.8.1.5.4.  Consertar  ou substituir  registro,  válvulas  retentoras,  torneiras,  boias,  conexões,  caixas
sifonadas e outros dispositivos hidráulicos danificados;

4.8.1.5.5.  Regular  válvulas,  caixas  de descarga,  válvulas  de mictórios,  registro,  engates,  sifões  e
outros dispositivos, trocando-os ou reparando-os quando necessário;
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4.8.1.5.6. Corrigir vazamentos e outras anormalidades nos encanamentos da rede de água, esgoto e
pluvial;

4.8.1.5.7.  Conserto de reservatórios em fibra de vidro, bombas de recalque, bombas do poço, e
outros equipamentos do sistema hidrossanitário;

4.8.1.5.8. Manutenção da drenagem pluvial dos passeios, galerias de água pluvial;

4.8.1.5.9.  Reparar  caixas  de  esgoto,  caixa  de  inspeção,  procedendo-se  à  limpeza  e  observando
caimento.

4.8.1.5.10.  Realizar  desentupimento  de  rede  de  esgoto  predial,  pias,  vasos  sanitários,  caixas
sifonadas, ralos, caixas de inspeção;

5. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

5.1.  O quantitativo foi  estimado pelos  requisitantes dos  serviços,  foram avaliados os  projetos e
manuais de uso, operação e manutenção além do histórico de ocorrências dos contratos anteriores
e vistorias realizadas nos prédios.

5.2. A empresa vencedora do certame deverá ter ciência de que a contratação dos serviços objeto
deste Termo de Referência se dará na medida exata em que surgirem as demandas da Universidade
Federal da Fronteira Sul – UFFS.

5.3.  Conforme solicitado pelo requisitante do objeto, o licitante deverá comprovar, no prazo de
até 60 dias após a assinatura do contrato, que possui escritório próprio dentro de um raio de no
máximo 280 Km do campus pretendido.

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:

a) Atendimento integral das exigências do Edital;

b) Atendimento às normas que definem as diretrizes para as manutenções objeto deste Termo;

c) Qualidade dos serviços prestados;

d) Pontualidade na execução dos serviços.

6.2. A medição dos serviços será feita com a verificação da realização de cada serviço pelo fiscal
onde serão observados os padrões de qualidade dos materiais substituídos, iguais ao previamente
instalado.

7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

7.1. Para  a  perfeita  execução  dos  serviços,  a  Contratada  deverá  disponibilizar  os  materiais,
equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  necessários,  nas  quantidades  estimadas  e  qualidades
estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

7.2. Os equipamentos, ferramentas e instrumentos utilizados deverão ser adequados, necessários e
suficientes à boa execução dos serviços sob a responsabilidade da Contratada, os quais deverão
oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes e de danos que possam
ocasionar à UFFS ou a terceiros.
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7.3. A execução dos serviços deverá receber o emprego de materiais adequados e condizentes com
a boa  técnica,  bem  como  estar  em  conformidade  com  as  determinações  das  normas  técnicas
brasileiras, sendo executados por técnicos habilitados em contingente suficiente ao atendimento da
demanda,  utilizando  sinalização  de  advertência  para  o  equipamento/local  em  manutenção  e
utilização de equipamentos e ferramentas apropriadas, visando maior segurança aos envolvidos e
maior vida útil dos equipamentos.

8. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO

8.1.  Além  dos  procedimentos  estabelecido  no  item  4 deste  termo,  e  conforme  solicitação  do
requisitante do objeto em questão, a execução dos serviços e seus recebimentos deverão ocorrer
conforme descrito nos itens abaixo:

8.2. Modelo de pedido de recebimento feito pela contratada:  Ofício com a identificação dos
dados da empresa, dados do contrato, descrição dos serviços que estão sendo entregues.

8.3. A execução dos serviços será iniciada a partir da data indicada no respectivo contrato, cujas
etapas  observarão o  cronograma físico-financeiro,  considerando a  extensão dos  serviços  e  o
disposto nas especificações técnicas.

8.4. Quando  os  serviços  contratados  forem  concluídos,  caberá  à  Contratada  apresentar
comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo
de  até  15  dias,  a  verificação  dos  serviços  executados,  para  fins  de  recebimento  provisório,
consoante  critérios  e  especificações  previstas  no  Caderno  de  Encargos,  ou  documento
equivalente.  Isto será válido para serviços de valor maior que R$176.000,00 segundo art.74 lei
8.666/93 e art.1 Dec. 9.412/2018 desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e
instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade. Para valores inferiores, após
a comunicação por escrito do pedido do recebimento será feito o recebimento definitivo de
forma direta acompanhado do relatório da fiscalização.

8.5. O recebimento também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de
campo e à entrega dos Manuais e Instruções eventualmente exigíveis.

8.6. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de
fiscalização técnica designada,  acompanhados dos profissionais encarregados pela contratada,
com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisões finais que se fizerem necessários. Após tal inspeção, será lavrado Termo de
Recebimento  Provisório,  em  02  (duas)  vias  de  igual  teor  e  forma,  ambas  assinadas  pela
fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

8.7.  Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações  constantes  neste  Termo  de  Referência  e  na  proposta,  devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da contratada,
sem prejuízo da aplicação de penalidades.

8.8. A  Contratada fica obrigada a reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou substituir,  às  suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última
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e/ou  única  medição  de  serviços  até  que  sejam  sanadas  todas  as  eventuais  pendências  que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

8.9. Para  fins  de  recebimento  definitivo pelo  gestor  do  contrato,  será  elaborado  relatório
circunstanciado pela fiscalização contratual contendo o registro, a análise e a conclusão acerca
das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários.

8.10. O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado, em até 90 dias,
pelo gestor do contrato, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e
materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

8.11.  O  gestor  do  contrato  analisará  os  relatórios  e  toda  documentação  apresentada  pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa,
indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas
correções.

8.12. O gestor, após emissão de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
serviços prestados, comunicará à Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor
exato dimensionado pela fiscalização com base na medição realizada e ratificada.

8.13. O recebimento provisório  ou definitivo do objeto licitado não exime a Contratada,  em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

9. Da vistoria

9.1. A Lei nº 8.666/93 autoriza, em seu art. 30, inc. III, a Administração a solicitar, como requisito de
qualificação técnica, a comprovação de que a licitante realizou visita técnica no local onde serão
cumpridas as futuras obrigações contratuais, em momento anterior à apresentação de sua proposta.

9.2. Acerca da finalidade da realização de visita técnica o Tribunal de Contas da União, no Acórdão
nº 4.968/2011 – Segunda Câmara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a comprovação de que todos
os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de consequência, que suas
propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras
alegações  de  desconhecimento  das  características  dos  bens  licitados,  resguardando  a
Entidade de possíveis inexecuções contratuais. Portanto, a finalidade da introdução da fase
de  vistoria  prévia  no  edital  é  propiciar  ao  proponente  o  exame,  a  conferência  e  a
constatação prévia de todos os detalhes e características técnicas do objeto, para que o
mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa,  de alguma forma, influir  sobre o
custo, preparação da proposta e execução do objeto”.

9.3. Considerando o exposto nos itens 5.3.1. e 5.3.2., antes de apresentar sua proposta, o licitante
deverá analisar todos os documentos que compõe o edital, sendo  facultativa  a vistoria do local
onde serão realizados os serviços. Porém, é recomendado que a licitante realize a vistoria, tendo em
vista se apropriar de conhecimento quanto as condições do local onde serão realizados os serviços,
podendo assim executar todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos,
diminuindo a chance de incorrer em omissões, as quais  não  poderão ser  alegadas em favor de
eventuais pretensões de acréscimo de preços.
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9.4. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções do Edital e seus anexos ora fornecido
deverão ser,  antecipadamente,  objeto de impugnação, e não poderão constituir pretexto para o
CONTRATADO pretender cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários. O
CONTRATADO será considerado como especializado na execução dos serviços em questão e, por
conseguinte, deverá ter computado, no valor total da sua proposta, também, as complementações e
acessórios  por  acaso  omitidos  no projeto,  mas  implícitos  e  necessários  ao  perfeito  e  completo
funcionamento de todas as instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos.

9.5.  Qualquer dúvida que venha a ocorrer com relação a este Termo de Referência sua fase de
licitação ou durante a execução do serviço, por omissão involuntária do Edital e seus anexos, deverá
ser objeto de pedido de esclarecimentos, não sendo admitidas interpretações por conta própria.

9.6. A visita não será realizada de forma coletiva e deverá ser agendada com antecedência mínima
de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  através  dos  telefones: Campus Erechim/RS  (54)33217075  ou
(54)33217039. Será realizada em conjunto com um servidor habilitado pela CONTRATANTE, no local
da obra, no horário de 09h00min às 11h30min e 14h00min às 17h00min.  A vistoria poderá ser
realizada até a data e hora da abertura da licitação.

9.7. A  vistoria  deverá  ser  realizada  por  profissional  devidamente  qualificado  que  deverá  ser
formalmente  designado  pela  proponente,  mediante  documento  escrito  em  papel  timbrado  da
empresa. Documento esse que deverá ser apresentado à CONTRATANTE por ocasião da visita.

9.8. Caso  a  vistoria  seja  realizada pelo  proprietário  ou  sócio  da  empresa,  deverá  apresentar  o
mesmo documento especificado no item anterior.

9.9. Será permitido o uso de máquina fotográfica durante a vistoria. Solicita-se que o representante
da empresa esteja com vestimenta adequada para a vistoria.

9.10. É  vedada  a  realização  de  visita  técnica  por  um  mesmo  representante  para  diferentes
LICITANTES.

9.11. Na habilitação o licitante  deverá apresentar  declaração,  conforme modelo ofertado no
“Encarte  D”  deste  Termo  de  Referência,  de  que  a  empresa  licitante,  por  intermédio  de
representante  técnico,  vistoriou  o  local  onde  serão  realizados  os  serviços,  e  de  que  tomou
conhecimento de todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações objeto
desta licitação OU que a empresa licitante não vistoriou mas conhece e tem ciência de todas as
informações necessárias para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2.  Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por  servidor  especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como
o  nome  dos  empregados  eventualmente  envolvidos,  e  encaminhando  os  apontamentos  à
autoridade competente para as providências cabíveis;
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10.3.  Notificar  a  Contratada  por  escrito  da  ocorrência  de  eventuais  imperfeições,  falhas  ou
irregularidades  constatadas  no  curso  da  execução  dos  serviços,  fixando  prazo  para  a  sua
correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Não permitir  que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de
comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o
trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;

10.5.  Pagar  à  Contratada  o  valor  resultante  da  prestação  do  serviço,  no  prazo  e  condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;

10.6.  Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
Contratada, em conformidade com o art. 36, §8º da IN SLTI/MPOG nº 02/2008 e com o Anexo XI,
Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017;

10.7.  A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

10.8. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto
do contrato;

10.9. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
10.10. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
10.11.  Arquivar,  entre  outros  documentos  de  especificações  técnicas,  orçamentos,  termos  de
recebimento,  contratos  e  aditamentos,  relatórios  de inspeções técnicas  após  o  recebimento do
serviço e notificações expedidas;
10.12.  Exigir da Contratada que providencie a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de
garantia do serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93
e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidades especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos  14  e  17  a  27,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  (Lei  nº  8.078,  de  1990),  ficando  a
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar  empregados  habilitados  e  com  conhecimentos  básicos  dos  serviços  a  serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
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11.5.  Disponibilizar  empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá,
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamentos de Proteção
Coletiva – EPC, sempre que necessário;

11.6. Apresentar  à  Contratante,  quando  for  o  caso,  a  relação  nominal  dos  empregados  que
adentrarão o órgão para a execução do serviço;

11.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas,  sociais,  previdenciárias,  tributárias,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, alimentação e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato;

11.8. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no
prazo  fixado  pelo  fiscal  do  contrato,  nos  casos  em  que  ficar  constatado  descumprimento  das
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

11.9.  Instruir  seus  empregados  quanto  à  necessidade  de  acatar  as  normas  internas  da
Administração;

11.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

11.11. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços;

11.12.  Não  permitir  a  utilização  de  qualquer  trabalho  do  menor  de  dezesseis  anos,  exceto  na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.13. Manter  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.14. Guardar  sigilo  sobre  todas  as  informações  obtidas  em  decorrência  do  cumprimento  do
contrato;

11.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

11.16. Além das obrigações previstas acima, a CONTRATADA, deverá obedecer as obrigações pre-
vistas pelo requisitante do objeto, conforme descrito abaixo:

11.16.1. A contratada compromete-se em abster-se de praticar quaisquer dos atos descritos no
artigo  5º  da  Lei  12.846/2016,  bom  como  quaisquer  outros  que  eventualmente  possam  ser
entendidos como lesivos à administração pública.

11.16.2. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação
dos serviços;

11.16.3.  A execução dos serviços deve ser realizada sob Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) de profissional habilitado, no valor da contratação vigente ou valor de empenho realizado.
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11.16.4.  Nomear preposto  para representá-la durante a vigência do contrato, realizar reunião
com a equipe de fiscalização da UFFS para alinhamento de expectativas contratuais antes do
início dos serviços.

11.16.5.  Caso necessário, após a assinatura do contrato, a contratada poderá ser convocada a
participar  de  reunião  inicial,  devidamente  registrada  em  Ata,  para  dar  início  à  execução  do
serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsáveis pela elaboração do termo de referência, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato,  o  fiscal  administrativo do contrato,  os técnicos  da área requisitante,  o  preposto da
empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

11.16.6.  A contratada deverá atender  chamados de emergência, no prazo de  4 (  quatro) horas,
para solução de problemas que se configurem em falta de segurança para usuários ou ainda para
o patrimônio da instituição ou que causem prejuízo por desperdício de recursos e também às
atividades acadêmicas e administrativas.

11.16.7.  Caso a Contratada não promova o devido atendimento nos prazos fixados nos itens
anteriores, fica a Contratante autorizada a contratar os serviços necessários de outra empresa e a
cobrar da Contratada os custos respectivos, sem que tal fato a isente da aplicação de sanção
contratual  aplicável  ou  provoque,  para  a  Contratante,  qualquer  perda  de  garantia  dos
equipamentos e materiais pertencentes às instalações do elevador.

11.16.8. Da execução dos serviços:

11.16.8.1. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço
para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis
com os compromissos assumidos;

11.16.8.2.  A execução dos serviços deve ser realizada em observância às Normas do Ministério
do Trabalho, às Normas Técnicas da ABNT e às Normas e Resoluções do Corpo de Bombeiros
Militar de cada estado, em conformidade com práticas de projeto, construção e manutenção ou
ainda nas demais normas descritas nos estudos preliminares desta contratação.

11.16.8.3. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações estabelecidas.

11.16.8.4.  Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias,
elétricas e de comunicação.

11.16.8.5. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

11.16.8.6.  Executar  os  serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em
sua proposta;
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11.16.8.7. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo
de Referência, no prazo determinado.

11.16.8.8.  Conduzir  os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços
e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

11.16.8.9.  Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

11.16.8.10.  Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à execução do empreendimento.

11.16.8.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens
de terceiros.

11.16.8.12.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

11.16.8.13. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no  instrumento  contratual,  neste  Termo  de  Referência  e  seus  anexos,  bem  como  substituir
aqueles  realizados com materiais  defeituosos  ou com vício  de  construção,  pelo prazo  de 05
(cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer
tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.

11.16.8.14.  Realizar,  conforme o caso,  por  meio de laboratórios  previamente aprovados pela
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de
qualidade dos materiais,  serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Termo de Referência e demais documentos anexos;

11.16.8.15.  A  Contratada  deve  realizar  o  transporte,  montagem,  instalação  e  testes  dos
componentes/peças  fornecidos,  conforme  as  recomendações  dos  seus  respectivos
fabricantes.

11.16.8.16.  Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos
serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via pública junto à obra.

11.16.8.17. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

11.16.8.18.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de

Universidade Federal da Fronteira Sul
Avenida Fernando Machado, Nº 108E, Centro, 

Chapecó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89.802-112

www.uffs.edu.br

15 de 45

http://www.uffs.edu.br/


1990),  ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,  caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.16.8.19.  Atender  às  solicitações  da  Contratante  quanto  à  substituição dos  empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das  obrigações  relativas  à  execução  do serviço,  conforme descrito  neste
Termo de Referência;

11.16.8.20.  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além
de provê-los  com os  Equipamentos  de  Proteção Individual  –  EPI,  e  quando necessário  os
equipamentos de proteção coletiva – EPC.

11.16.8.21.  Utilizar  empregados  habilitados  e  com  conhecimentos  básicos  dos  serviços  a
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; Apresentar à
Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão
para a execução do serviço; Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de
antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas
instalações do órgão;

11.16.8.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto
na condição de aprendiz  para os maiores de quatorze  anos;  nem permitir  a  utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.16.8.23.  Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas,  sociais, previdenciárias,
tributárias  e as demais previstas  na legislação específica,  cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante;

11.16.8.24. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;  Instruir  seus empregados a respeito das  atividades a  serem desempenhadas,
alertando-os  a  não  executarem  atividades  não  abrangidas  pelo  contrato,  devendo  a
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar
desvio de função;

11.16.8.25. Comunicar por escrito ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

11.16.8.26.  Instruir  os  seus  empregados,  quanto  à  prevenção  de  incêndios  nas  áreas  da
Contratante;

11.16.8.27.  Manter  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.16.8.28.  Guardar  sigilo  sobre  todas  as  informações  obtidas  em  decorrência  do
cumprimento do contrato;

11.16.8.29.  Cumprir,  além  dos  postulados  legais  vigentes  de  âmbito  federal,  estadual  ou
municipal, as normas de segurança da Contratante;
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11.16.8.30.  Providenciar  junto  ao  CREA  e/ou  ao  CAU-BR  as  Anotações  e  Registros  de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.16.8.31.  Obter  junto  ao  Município,  conforme o  caso,  as  licenças  necessárias  e  demais
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

11.16.8.32.  Ceder  os  direitos  patrimoniais  relativos  ao  projeto  ou  serviço  técnico
especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Termo
de Referência e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

11.16.8.33.  Elaborar Diário de Obra para acompanhamento de serviços em dias sucessivos
superiores a 3 dias,  quando os serviços tiverem cronograma com medições intermediárias,
incluindo  diariamente,  pelo  Engenheiro  preposto  responsável,  as  informações  sobre  o
andamento da demanda, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de
trabalho,  condições  meteorológicas,  serviços  executados,  registro  de  ocorrências  e  outros
fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em
relação ao cronograma previsto.

11.16.9. Das condições ambientais:

11.16.9.1.  A  Contratada  deve  responsabilizar-se  pelo  apropriado  descarte/destinação  de
quaisquer componentes/peças usados e substituídos, além dos resíduos gerados durante a
prestação dos serviços, SOB AUTORIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

11.16.9.2.  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal  Sustentável  -  PMFS  devidamente  aprovado  pelo  órgão  competente  do  Sistema
Nacional  do Meio Ambiente -  SISNAMA; (b)  supressão da vegetação natural,  devidamente
autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -  SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas
do órgão ambiental competente.

11.16.9.3.  Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em  cada  etapa  da  execução  contratual,  nos  termos  do  artigo  4°,  inciso  IX,  da  Instrução
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a
apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.16.9.4.  Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos
florestais;

11.16.9.5.  Cópia  dos  Comprovantes  de  Registro  do  fornecedor  e  do  transportador  dos
produtos  ou  subprodutos  florestais  junto  ao  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA,
quando  tal  inscrição  for  obrigatória,  acompanhados  dos  respectivos  Certificados  de
Regularidade  válidos,  conforme artigo  17,  inciso  II,  da  Lei  n°  6.938,  de  1981,  e  Instrução
Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata;
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11.16.9.6.  Documento  de  Origem  Florestal  –  DOF,  instituído  pela  Portaria  n°  253,  de
18/08/2006,  do  Ministério  do  Meio  Ambiente,  e  Instrução  Normativa  IBAMA  n°  112,  de
21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória.

11.16.9.7.  Caso  os  produtos  ou  subprodutos  florestais  utilizados  na  execução  contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá
apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte
e armazenamento nos limites do território estadual.

11.16.9.8.  Observar as  diretrizes,  critérios  e procedimentos  para a  gestão dos  resíduos da
construção civil  estabelecidos  na Resolução nº  307,  de 05/07/2002,  com as  alterações  da
Resolução n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo
4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.16.9.9.  O  gerenciamento  dos  resíduos  originários  da  contratação  deverá  obedecer  às
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção  Civil,  ou  do  Projeto  de  Gerenciamento  de  Resíduos  da  Construção  Civil
apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

11.16.9.10. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da
construção  civil  originários  da  contratação,  obedecendo,  no  que  couber,  aos  seguintes
procedimentos:

11.16.9.10.1.  resíduos  Classe  A  (reutilizáveis  ou  recicláveis  como  agregados):  deverão  ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados,  ou encaminhados a aterros de resíduos
classe A de preservação de material para usos futuros;

11.16.9.10.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo
a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

11.16.9.10.3.  resíduos  Classe  C  (para  os  quais  não  foram  desenvolvidas  tecnologias  ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser
armazenados,  transportados  e  destinados  em  conformidade  com  as  normas  técnicas
específicas;

11.16.9.10.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser
armazenados,  transportados,  reutilizados  e  destinados  em  conformidade  com  as  normas
técnicas específicas.

11.16.9.11.  Em  nenhuma  hipótese  a  Contratada  poderá  dispor  os  resíduos  originários  da
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d
´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

11.16.9.12.  Para  fins  de  fiscalização  do  fiel  cumprimento  do  Programa  Municipal  de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos
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os  resíduos  removidos  estão  acompanhados  de  Controle  de  Transporte  de  Resíduos,  em
conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.16.9.13. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

11.16.9.13.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução
contratual,  deverá  respeitar  os  limites  máximos  de  emissão  de  poluentes  admitidos  na
Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente
e o tipo de fonte;

11.16.9.14.  Entende-se que o horário dos serviços que causem ruídos somente possam ser
trocados por determinação da fiscalização em função do comprometimento das atividades
didáticas, no entanto este risco deve ser considerado no planejamento da contratação para
adequação do cronograma. A área do campus não é residencial portanto a emissão de ruídos
só fica restrita para casos de serviços realizados em prédios alugados na área urbana: Na
execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis
considerados aceitáveis  pela Norma NBR-10.151 -  Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90,
e legislação correlata;

11.16.9.15.  Nos  termos  do  artigo  4°,  §  3°,  da  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  n°  1,  de
19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos
agregados  naturais,  inserindo-se  na  planilha  de  formação  de  preços  os  custos
correspondentes;

11.16.9.16. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam
regidos  pela  CLT  deverá  entregar  ao  setor  responsável  pela  fiscalização  do  contrato  os
seguintes  documentos:  1)  prova  de  regularidade  relativa  à  Seguridade  Social;  2)  certidão
conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem
a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do
contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT;

11.16.10. Dos serviços em redes de GLP:

11.16.10.1. A Contratada deve garantir que os materiais adquiridos sejam comprovadamente
de primeira qualidade e de primeiro uso, utilizar ferramental e equipamentos adequados para
a execução dos serviços, obedecendo rigorosamente aos padrões especificados nas normas da
ABNT.

11.16.10.2.Deve ser considerada como preventiva a manutenção que tem por objetivo evitar a
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ocorrência  de defeitos/falhas  em todas  as  instalações  de GLP,  conservando-as  dentro  dos
padrões de segurança e em perfeito estado de funcionamento, de acordo com as normas
técnicas e instruções normativas específicas.

11.16.10.3.  As peças devem ser instaladas de maneira a permitir fácil acesso e manutenção
(conservação  e  substituição),  além  de  permanecerem  protegidas  contra  danos
físicos/químicos;

11.16.10.4.  Os Testes  de Estanqueidade  devem ser  realizados  com ar  comprimido ou  gás
inerte, aplicando-se pressão de, no mínimo, 4 (quatro) vezes a pressão de trabalho, por um
período mínimo de 1 (uma) hora.

11.16.10.5.  Para os Testes de Estanqueidade realizados em cada sistema predial,  deve ser
elaborado um laudo técnico apontando os resultados obtidos, com a identificação/localização
dos focos de vazamento na rede de distribuição (conexão, terminal, regulador) e no ambiente
da edificação (sala “XX”, corredor, central de gás).

11.16.10.6. Apontada a necessidade de interrupção permanente do ramal (lacrando-o), pode
ser necessária a instalação de novo ramal substituto, conforme especificações definidas pela
Fiscalização do Contrato;

11.16.10.7.  As  tubulações  instaladas  devem  obedecer  aos  parâmetros  estabelecidos  em
Normas e Instruções Normativas, quanto ao tipo de material, bitolas/espessuras de parede,
afastamentos,  traçado,  fixação  (suportes),  proteções  mecânicas,  tratamento  anticorrosivo,
pintura, entre outros.

11.16.10.8.  Os  tubos  empregados  devem  ser  isentos  de  rebarbas,  sem  defeitos  na  sua
estrutura e nas roscas.

11.16.10.9.  Tubos rígidos não devem dobrados, a menos que sob determinadas condições
estabelecidas na normatização aplicada.

11.16.10.10. A proteção das tubulações deve apresentar revestimento íntegro, sem danos na
superfície,  com  espessuras  de  tinta  e  fita  recomendadas  pelo  fabricante.  A  fita  deve
apresentar-se  firmemente  aderida,  isenta  de  dobras  e  bolsas  de  ar,  mantendo  todas  as
conexões e soldas também protegidas.

11.16.10.11. É proibido o uso de vedantes a base de fibras vegetais ou tinta.

11.16.10.12.  Os  serviços  só  poderão  ser  realizados  sob  supervisão  de  profissional  com
habilitação para o objeto pretendido (engenheiro civil, mecânico, etc).

11.17. Conforme solicitado pelo requisitante do objeto,  comprovará, no prazo de até 60 dias
após  a  assinatura  do  contrato,  que  possui  escritório  próprio  dentro  de  um  raio  de  no
máximo 280 Km do campus pretendido.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. Não será admitida subcontratação do objeto principal.

12.2. Será admitida a subcontratação do objeto licitatório, em até 40% do total da medição, para
atendimento de serviços como manutenção de bombas de recalque, retirada de bomba de poço
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artesiano, reparo em rede de gases, testes de estanqueidade ou identificação de vazamentos, por
exemplo.

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

13.1. É  admissível  a  fusão,  cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto  pactuado  e  haja  a  anuência  expressa  da  Administração  à  continuidade  do
contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

14.1.  O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade  da  prestação  dos  serviços  e  da  alocação  dos  recursos  necessários,  de  forma  a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes
da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do
art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

14.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento
e controle da execução dos serviços e do contrato.

14.3. A  verificação  da  adequação  da  prestação  do  serviço  deverá  ser  realizada  com  base  nos
critérios previstos neste Termo de Referência.

14.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de
controle,  que  compreendam  a  mensuração  dos  aspectos  mencionados  no  art.  34  da  Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso.

14.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada,  sem  perda  da  qualidade  na  execução  do  serviço,  deverá  comunicar  à  autoridade
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei
nº 8.666, de 1993.

14.6.  A conformidade do material  a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada
acompanhado do documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.7.  O  representante  da  Contratante  deverá  promover  o  registro  das  ocorrências  verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e
na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e
80 da Lei nº 8.666, de 1993.
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14.9.  As  disposições  previstas  nesta  cláusula  não  excluem  o  disposto  no  Anexo  IV  (Guia  de
Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02,  de 2008,
aplicável no que for pertinente à contratação.

14.10.  A  fiscalização  de  que  trata  esta  cláusula  não  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da
Contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de
imperfeições  técnicas,  vícios  redibitórios,  ou emprego de material  inadequado ou de qualidade
inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não implica em corresponsabilidade  da Contratante  ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

15.1. Conforme indicado pelo requisitante do objeto a vigência do contrato será de 12 (doze) meses
contados da data de sua assinatura, e deverá obedecer o disposto no caput do art. 57, da Lei nº
8.666,  de  1993.  De acordo com o inciso  II  do  artigo  57 da  referida  lei,  o  contrato  poderá  ser
prorrogado, no interesse da Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses  considerando a
essencialidade  do  serviço,  visto  que  a  inexistência  destes  serviços  pode  ocasionar
comprometimento  ao  bom  andamento  das  atividades  da  Instituição.  Neste  sentido,  faz-se
importante transcrever os ensinamentos de Marçal Justen Filho acerca dos serviços caracterizados
como de natureza continuada, in verbis:

“A  identificação  dos  serviços  de  natureza  contínua  não  se  faz  a  partir  do  exame
propriamente da atividade desenvolvida pelos particulares,  como execução da prestação
contratual. A continuidade do serviço retrata, na verdade, a permanência da necessidade
pública  a  ser  satisfeita.  Ou  seja,  o  disposto  abrange  os  serviços  destinados  a  atender
necessidades públicas permanentes, cujo atendimento não exaure prestação semelhante no
futuro. (grifo nosso)

Estão abrangidos não apenas os serviços essenciais, mas também as necessidades públicas
permanentes relacionadas com as atividades de menor relevância (tal como limpeza, por
exemplo). O que é fundamental é necessidade pública permanente e contínua a ser satisfeita
através de um serviço. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contra tos
Administrativos. 14. ed. São Paulo: Dialética, 2010. P. 726)”

15.2. A execução do contrato inicia-se com a emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado,
nas hipóteses previstas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.3. Fica estabelecido para efeitos de cálculo de atualização financeira, que o índice de reajuste
será o SINAPI, a ser aplicado aos valores cobrados nos serviços a ser revisto a cada 12 (doze) meses
a partir da assinatura do contrato.

15.4.1. O índice deverá considerar o mês da proposta, para que não se sobreponha aos valores de
mercado para que seja possível o cálculo do reajuste junto à renovação do contrato.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:

16.1.1. inexecutar  total  ou parcialmente qualquer das  obrigações assumidas  em decorrência da
contratação;
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16.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

16.1.3. fraudar na execução do contrato;

16.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

16.1.4.1. considera-se  comportamento  inidôneo,  entre  outros,  a  declaração  falsa  quanto  ás
condições de participação, quanto ao enquadramento com ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento de fase de lances.

16.1.5. cometer fraude fiscal;

16.1.6. não mantiver a proposta;

16.2. A  Contratada  que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  no  subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

16.2.1.  advertência  por  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretem  prejuízos
significativos para a Contratante;

16.2.2.  multa  moratória  de  até  0,33%  (trinta  e  três  centésimos  por  cento)  por  dia  de  atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

16.2.3. multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;

16.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

16.2.4.  suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  o  órgão,  entidade  ou  unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

16.2.5. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;

16.2.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  a  Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

16.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada
que:

16.3.1. tenha  sofrido  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  dolosos,  fraude  fiscal  no
recolhimento de quaisquer tributos;

16.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

16.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.

16.4.  A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  à  Contratada,  observando-se  o  procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei 9.784, de 1999.
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16.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator,  o  caráter educativo da pena,  bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

16.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1.  Este Termo de Referência foi elaborado com as informações repassadas pelo requisitante do
objeto no através do protocolo da solicitação nº 2439/2018 e demais documentos constantes ao
longo do processo.

17.2. Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes Encartes:

17.2.1. ENCARTE A – Modelo para apresentação de proposta;

17.2.2. ENCARTE B – Modelo de Ordem de Serviço Emergencial;

17.2.3. ENCARTE C – Modelo de Ordem de Serviço Planejado;

17.2.4. ENCARTE D – Modelo de Atestado de Vistoria;

17.2.5. ENCARTE E – Estudos Preliminares e Mapa de Riscos (disponibilizados pelo requisitante do
objeto).

Chapecó/SC, 12 de abril de 2019.

FRANCIELI ANZILIEIRO
Chefe do Departamento de Licitações

Eu,  PÉRICLES  LUIZ  BRUSTOLIN,  Pró-Reitor  de  Administração  e  Infraestrutura/Ordenador  de
Despesas em Exercício,  conforme disposto no inciso I, § 2º do Art. 7º da Lei 8.666/93,  APROVO o
presente Termo de Referência, visando a Contratação de serviços comuns de engenharia inerentes
à manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de material – sendo serviço de
manutenção predial  civil,  hidráulica –  para o campi  Erechim/RS, conforme as  especificações  e
dados constantes no Termo de Referência ora aprovado.

Chapecó/SC, 12 de abril de 2019.

PÉRICLES LUIZ BRUSTOLIN

Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura/

Ordenador de Despesas
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ENCARTE A
MODELO DE CARTA PROPOSTA

(timbre da empresa)

CARTA PROPOSTA
À Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS
PE Nº 06/2019 – Republicação do Nº 37/2018
OBJETO:  Contratação  de  serviços  comuns  de  engenharia  inerentes  à  manutenção  predial
preventiva e corretiva, com fornecimento de material – sendo serviço de manutenção predial
civil, hidráulica – para o campi Erechim/RS.

A  (Razão  Social  da  Empresa)_________________________________,  com  sede  (Endereço
Completo)  ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.º  ________________________________,  neste  ato
representada por  (Representante legal  da Empresa)______________________________,  abaixo
assinado, tendo examinado as condições do Edital e dos Anexos que o integram, para a prestação
dos serviços, vem por meio desta apresentar a proposta no valor total  de R$_____________ -
(Valor Expresso em Reais) da referida Licitação.

Outrossim declaramos que:
a) Temos conhecimento do local onde serão executados os serviços.
b) Aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus Anexos.
c) Os serviços serão executadas conforme condições e prazos fixados no Edital e seus anexos.
d) Esta proposta compreende todos os impostos,  taxas e encargos,  bem como qualquer outra despesa
direta ou indireta incidentes para a perfeita execução de todos os serviços.
e) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 120 (cento e vinte) dias.
f) Os equipamentos necessários para a execução dos serviços de que trata o objeto desta licitação estarão
disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação.
Até que o Contrato seja assinado, esta Proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as
condições do Edital e seus anexos.

__________________________________, de ____________, de 2019.

____________________________________________
(Nome completo e CPF do Responsável Técnico da Empresa)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
“Superintendência de Compras e Licitações”

ENCARTE B
MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL

PE Nº 06/2019 – Republicação do Nº 37/2018

Ordem de Serviço nº XXX/SEO/UFFS/xxxxxx

DATA.

MODELO
À

EMPRESA

CNPJ nº 0000000000000000

LOCAL

1. Informamos que a partir  de  XXXXXXXXXXXXX começa a vigorar  o  prazo contratual  para

fornecimento de XXXXXXXXXXXXXXXX (empreitada por XXXXXXXXXXXX – tipo XXXXXXXXX),

destinados  à  execução  completa  dos  serviços  da  medição xxxxx,  empenho  xxxx  do

Campus xxxxxxxxxxx da Universidade Federal da Fronteira Sul, a ser fornecido conforme

especificações  e  demais  elementos  constantes  no  Termo  de  Referência  do  Processo

Administrativo  nº  XXXXXXXXXXXX,  RDC/pregão  XXXXXXXXXXXXXXXXX  e  Contrato  nº

XXXXXXXXXXXXX.

1 Serve a presente como AUTORIZAÇÃO para início dos serviços.
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2 Obs.: Prazo de execução

Início: XXXXXXXXX.

Término: XXXXXXXX.

Atenciosamente,

_____________________________

NOME

Universidade Federal da Fronteira Sul

CHAMADO DE EMERGÊNCIA – MODELO

NÚMERO DO CONTRATO: ____________
CONTRATADA: _________________________________________________________________

DATA: ____/____/______    

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO PELA CONTRATADA (FISCAL):

_______________________________________________________________________________

NOME/ cargo  DAS PESSOAS QUE FIZERAM ATENDIMENTO:

___________________________________________ASSINATURA:
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___________________________________________ASSINATURA:

___________________________________________ASSINATURA:

___________________________________________ASSINATURA:

___________________________________________ASSINATURA:

___________________________________________ASSINATURA:

Hora de início:
Hora do fim dos serviços:

                                        _________________________

        ASS. FISCAL

  NOME:

SIAPE:
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
“Superintendência de Compras e Licitações”

ENCARTE C
MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO PLANEJADO 

(RELATÓRIO DE VISTORIA – EXECUÇÃO)

PE Nº 06/2019 – Republicação do Nº 37/2018

CONTRATO Nº: ____________CONTRATADA:___________________________________________________

PRÉDIO OU INFRAESTRUTURA:_________________________________________ DATA: ____/____/______

Local na planta Descrição do problema e extensão do dano: (Ex:cm) Foto  ref.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

             _________________________                                      ________________________

             ASS. FISCAL                                          ASS. CONTRATADA
              NOME:                      NOME:
             SIAPE:
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ENCARTE D

(Papel timbrado da empresa)
ATESTADO DE VISTORIA – PE Nº 06/2019 – Republicação do Nº 37/2018

Declaramos para efeitos do que consta no “Item 5”  do Termo de Referência do edital do  PE Nº
06/2019  –  Republicação  do  Nº  37/2018,  que  o  representante  da  (nominar  empresa  conforme  será
apresentado nas propostas), Sr. (nome do representante) portador da cédula de identidade _________, CPF
__________, compareceu e efetuou vistoria na área onde será executado os serviços objeto do  PE em
epígrafe, tomando plena ciência da dimensão dos serviços e obras a serem efetuados pela licitante.

 ......................... , ....... de .................... de 2019

____________________________________
Assinatura do representante legal

(nome e número da identidade do declarante)

Identificação do Servidor da UFFS
Nome completo:__________________________
SIAPE:__________________________________
_______________________________________

Assinatura – Responsável UFFS

OU

(Papel timbrado da empresa)
ATESTADO DE VISTORIA – PE Nº 06/2019 – Republicação do Nº 37/2018

EFETIVO CONHECIMENTO

Declaramos para efeitos do que consta no “item 5” do Termo de Referência do edital do PE Nº 06/2019 –
Republicação do Nº 37/2018,  que o representante legal  da empresa (nominar  empresa conforme será
apresentado nas propostas), Sr. (nome do representante) portador da cédula de identidade _________, CPF
__________, tem plena ciência das dimensões e das dificuldades que se encontram nos locais de execução
do serviço objeto do PE em epígrafe, declara também que o mesmo tem plena ciência da dimensão e da
quantidade dos serviços a serem executados.
 

........................., ....... de .................... de 2019

____________________________________
Assinatura do representante legal

(nome e número da identidade do declarante)

Universidade Federal da Fronteira Sul
Avenida Fernando Machado, Nº 108E, Centro, 

Chapecó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89.802-112

www.uffs.edu.br

30 de 45

http://www.uffs.edu.br/


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
“Superintendência de Compras e Licitações”

ENCARTE E
PE Nº 06/2019 – Republicação do Nº 37/2018

OBS.:  Destacamos  que  os  documentos  abaixo  tratam  dos  Estudo  Preliminares
onde constam todos os serviços do processo original (PE Nº37/2018), porém, os li-
citantes deverão ater-se apenas aos serviços do atual processo (PE Nº 06/2019).

Estudos Preliminares conforme IN 05 / 2017 para contratação do
serviço de: Manutenção e conservação predial da UFFS.

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES conforme anexo III da In 05:

Lista dos normativos que disciplinam os serviços a serem contratados:

A. Lei n. 12.378 / 2010 que criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, cujas atividades
fiscalizadas também podem ser abrangidas pela expressão “serviços de engenharia”.

B. RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 Discrimina atividades das diferentes modalidades
profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia:

Atividade 10 – Padronização, mensuração e controle de qualidade;
Atividade 15 – Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
Atividade 16 – Execução de instalação, montagem e reparo;
Atividade 17 – Operação e manutenção de equipamento e instalação;
Conforme o art. 1º da Lei Federal nº 6496/77, todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de
obras  ou  prestação  de  quaisquer  serviços  profissionais  referentes  à  Engenharia,  Agronomia,
geologia, meteorologia e geografia, fica sujeito à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
De acordo com as Leis n.º 5.194/66 e 6.839/80, o registro no CREA é  obrigatório toda pessoa
jurídica que se constitua para prestar ou executar serviços e/ou obras ou que exerça qualquer
atividade  ligada  ao  exercício  profissional  da  Engenharia,  Agronomia,  Geologia,  Geografia  ou
Meteorologia.
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C. Lei  complementar  nº 546, de 22 de dezembro de 2014 -  dispõe sobre o  código de obras do
município de Chapecó e dá outras providências:

Art. 1º As obras e edificações no Município de Chapecó devem obedecer às normas previstas nesta Lei
Complementar,  sem  prejuízo  da  observância  das  demais  que  tratam  da  matéria.

§  2º  É  direito  do  proprietário  do  imóvel,  neste  promover  e  executar  obras,  mediante  prévio
conhecimento e consentimento do Município de Chapecó.

§ 3º O proprietário do imóvel ou seu sucessor a qualquer título,  é responsável pela manutenção das
condições de estabilidade, segurança e salubridade do imóvel, suas edificações e equipamentos, bem
como  pela  observância  das  prescrições  desta  Lei  Complementar  e  Legislação  Municipal  correlata,
assegurando-se todas as informações cadastradas no Município de Chapecó relativas ao seu imóvel.

§  6º  Este  código  aplica-se  também às  edificações  existentes,  quando  os  proprietários  pretenderem
reformá-las, mudar seus usos ou ampliá-las.

D. Lei complementar nº 399, de 07 de novembro de 2016 – institui o código de obras no âmbito do
município de Passo Fundo e dá outras providências.

E. Lei n.º 2598, de 04 de janeiro de 1994. Disciplina as edificações na área urbana do município de
Erechim e dá outras providências.

F. Lei nº 915/82 dispõe sobre o código de obras do município de Cerro Largo.

G. Lei nº 1054, de 20/12/2006 – institui o  código de edificações e obras, para ações de iniciativa
privada e pública, regulamentando as normas edilícias no município de Realeza.

H. Lei n º 052/2014 – institui o  código de obras do município de  Laranjeiras do Sul  e dá outras
providências.

Lista  dos  normativos  que  disciplinam  os  serviços  a  serem  contratados,  de  acordo  com  a  sua
natureza:

1 – Instalação e desinstalação de ar condicionado:
LEI  Nº  13.589,  DE  4  DE  JANEIRO  DE  2018  –  Dispõe  sobre  a  manutenção  de  instalações  e
equipamentos de sistemas de climatização de ambientes.
2 – Instalação e desinstalação de divisórias: CÓDIGO DE OBRAS
3 – Manutenção de esquadrias e reposição de vidros:
CÓDIGO DE OBRAS;
NBR 10.821-5: 2016 – Manutenção de esquadrias;
4 – Serviços de serralheria: CÓDIGO DE OBRAS;
5 – Manutenção: Pintura externa e interna:
CÓDIGO DE OBRAS;
NBR13245/2011  –  Tintas  para  construção  civil  —  Execução  de  pinturas  em  edificações  não
industriais 
6 – Substituição de revestimentos: CÓDIGO DE OBRAS;
NBR 7200 de 08/1998 – Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas 
7 – Manutenção da pavimentação e arredores:
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CÓDIGO DE OBRAS;
NBR15953 de 05/2011 – Pavimento intertravado com peças de concreto — Execução
NR 21 – Condições de trabalho a céu aberto
NR11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. 

8 – Manutenção do sistema de renovação de ar, ventilação e exaustão:

ABNT  –  NBR  13971/2014  –  Sistemas  de  Refrigeração,  Condicionamento  de  Ar,  Ventilação  e
Aquecimento –Manutenção Programada. 
ABNT – NBR 16401/3 – Parte 3: Qualidade do Ar Interior.
Portaria GM/MS nº 3523/1998 do Ministério da Saúde – Regulamento Técnico contendo medidas
básicas referentes  aos  procedimentos  de verificação visual  do estado de limpeza,  remoção de
sujidades por métodos físicos e manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os
componentes dos sistemas de climatização.
Resolução RE nº 9/2003 da Agência de Vigilância  Sanitária  –Orientação Técnica sobre Padrões
Referenciais de Qualidade do Ar Interior, em ambientes climatizados artificialmente de uso público
e coletivo.

9 – Manutenção do sistema de GLP:
NBR  15.923:  Inspeção  de  rede  de  distribuição  interna  de  gases  combustíveis  em  instalações
residenciais e instalação de aparelhos a gás para uso residencial – Procedimento;
NBR 13.932: Instalações internas de gás liquefeito de petróleo (GLP) – Projeto e execução;
NBR 13.523: Central predial de gás liquefeito de petróleo;
NBR  14.024:  Centrais  prediais  e  industriais  de  gás  liquefeito  de  petróleo  (GLP)  –  Sistema  de
abastecimento a granel;
NBR 15.526: Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e
comerciais – Projeto e execução;
NBR 14.570: Instalações internas para uso alternativo dos gases GN e GLP – Projeto e execução;
NBR 15.358: Rede de distribuição interna para gases combustíveis  em instalações industriais –
Projeto e execução;
NBR  11.720:  Conexões  para  união  de  tubos  de  cobre  por  soldagem  ou  brasagem  capilar  –
Requisitos;
NBR 15.345: Instalação predial de tubos e conexões de cobre e ligas de cobre – Procedimento;
NBR  15.489:  Soldas  e  fluxos  para  união  de  tubos  e  conexões  de  cobre  e  ligas  de  cobre  –
Especificação;
NBR 13.103: Instalação de aparelhos a gás para uso residencial – Requisitos.
NBR 15.514: Área de armazenamento de recipientes transportáveis de gás liquefeito de petróleo
(GLP), destinados ou não à  comercialização – Critérios de segurança.
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Análise da contratação anterior, ou a série histórica, se houver, para identificar as inconsistências
ocorridas  nas  fases do Planejamento da Contratação,  Seleção do Fornecedor  e Gestão do
Contrato,  com  a  finalidade  de  prevenir  a  ocorrência  dessas  nos  ulteriores  Termos  de
Referência ou Projetos Básicos:

Os  termos  de  referência,  contratos,  entregas  e  comunicações  do  contrato  anterior  foram
avaliados do ponto de vista da adequação para a solução das demandas atuais para cada item:
1 – Instalação e desinstalação de ar condicionado:
O contrato de manutenção do ar condicionado é realizado pela DMAN e o controle é feito pelo
número do patrimônio.  Não existem contratos vigentes para instalação ou desinstalação de ar
condicionado atualmente embora exista a preocupação de sempre manter um registro de preço
vigente para o serviço porque a demanda varia conforme as mudanças de locais provisórios para
instalações definitivas da UFFS ou a substituição de ar condicionado em casos em que não há
contrato de manutenção vigente. 
2 – Instalação e desinstalação de divisórias:
Não existem contratos vigentes para instalação ou desinstalação de divisórias atualmente embora
exista a preocupação de sempre manter um registro de preço vigente para o serviço porque a
demanda varia conforme as mudanças de locais provisórios para instalações definitivas da UFFS e
realocação de setores internamente em cada campus.
Dos contratos anteriores pode-se concluir que empresas da região prestam serviços para mais de
um local, podendo ser realizado contrato para que mais de um campus seja atendido.
3  –  Reposição  de  vidros:  Não  existem  contratos  vigentes  e  as  últimas  licitações  trouxeram
problemas em relação à comunicação com a empresa contratada uma vez que esta não conseguia
atender em tempo hábil  as  solicitações do setor.  Muitas vezes a  reposição é uma questão de
segurança patrimonial ou mesmo para pessoas expostas ao risco de queda dos vidros quebrados
em portas e janelas. 
As inconsistências encontradas nas contratações anteriores referem-se à demora no atendimento
por parte das contratadas fundamentalmente porque as mesmas não são da região e terceirizam
os serviços com empresas locais que não tem cadastro no site de compras do governo.
3 – Manutenção de esquadrias:
Não há contratação anterior  de serviços de manutenção de esquadrias  na instituição.  Embora
algumas atividades de conservação sejam realizadas por terceirizados existe a indicação em norma
que regulagens e manutenções devam ser realizadas por empresa capacitada. 
4 – Serviços de serralheria:
Não há contrato vigente para estes serviços e algumas demandas realizadas até hoje foram feitas
com dispensa de licitação ou reformas como no caso do telhado dos laboratórios em Realeza.
5 – Pintura externa e interna:
Não  há  contrato  vigente  para  estes  serviços.  Alguns  foram  realizados  por  equipe  interna  ou
contratação com pregão para serviços pontuais.
6 – Substituição de revestimentos:
Atualmente alguns serviços pontuais são realizados pelos terceirizados do setor de manutenção
sendo necessária a contratação específica para serviços maiores, por condições de segurança do
trabalho diferentes e por exigir maior tempo de execução prejudicando as atividades de rotina das
equipes internas.
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7 – Manutenção da pavimentação: Não há contrato vigente ou contratação anterior para este tipo
de serviço.
8 – Renovação de ar: Não há contrato vigente ou contratação anterior para este tipo de serviço.
7 – GLP: Não há contrato vigente ou contratação anterior para este tipo de serviço.

Número de interessados na licitação anterior: 

Não  é  comum  a  falta  de  interessados  nas  licitações  realizadas  anteriormente  para  estes
serviços.  

Solução dada para fornecimento de materiais e equipamentos: 

Estão sendo considerados o fornecimento de material  para execução dos serviços. Para os
itens 6 e 2 que são manutenção de esquadrias e divisórias alguns itens são somente de serviço
enquanto outros preveem fornecimento de material considerando que sejam usados conforme a
demanda,  enquanto  para  o  item  1  não  será  considerado  fornecimento  de  material  além  da
tubulação necessária para adequação na instalação caso a instituição não possua o material em
estoque. 

Entrega de projetos executivos e manuais: 

De forma geral, os serviços serão realizados sob demanda e o projeto executivo dos serviços
será  realizado  pela  fiscalização  e  contratada.  Serviços  como  pintura  e  substituição  de
revestimentos ou reparos que dependam de demolição podem ser executados em duas fases,
sendo que o projeto executivo ficará dividido nas mesmas quantidades de relatórios feitos pela
fiscalização. 

1 - Necessidade da contratação:
As demandas apresentadas são necessárias porque implicam na renovação do habite-se

das edificações e na manutenção das boas condições dos prédios, conforme a legislação municipal
exige.  
Características  dos  serviços: Serviços  de  instalação,  conservação e  manutenção realizadas  por
empresa capacitada (ou seja, registrada no CREA);
Enquadramento como serviços comuns: Sim, são serviços comuns.
Enquadramento  como  serviço  continuado:  Sim,  são  necessários  por  mais  de  um  exercício
financeiro para garantia de condições dos prédios, patrimônio da UFFS, uma vez que a interrupção
ou a má prestação do serviço pode acarretar em falta de condições de uso e segurança. 

Enquadramento como dedicação exclusiva de mão de obra:  Não,  a  demanda não requer
dedicação exclusiva de funcionários terceirizados.
2 - Referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou entidade se houver;

Plano de Ação SEO – 30: Manutenção predial do Plano Plurianual da UFFS.
Contratações e Inspeções realizadas no ano anterior;

3 - Requisitos da contratação: 
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Critérios e práticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificação técnica do
objeto ou como obrigação da contratada:
1 – Instalação e desinstalação de ar condicionado: não há.
2 – Instalação e desinstalação de divisórias: não há.
3 – Reposição de vidros: Destinação final de resíduos;
4 – Manutenção com serralheria: Destinação final de resíduos;
5 – Manutenção: Pintura externa e interna: Destinação final de resíduos;
6 – Substituição de revestimentos: Destinação final de resíduos;
7 – Manutenção da pavimentação: não há.
8 – Renovação de ar: Destinação final de resíduos;
9 – redes de GLP: Destinação final de resíduos;

Identificar a necessidade de a contratada promover a transição contratual com transferência de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas: 

Não há necessidade.

Quadro identificando as  soluções  de mercado (produtos,  fornecedores,  fabricantes  etc.)  que
atendem aos requisitos especificados e, caso a quantidade de fornecedores seja considerada
restrita, verificar se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, de
modo a avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos:
 
1 – Instalação e desinstalação de ar condicionado: 

Participantes das licitações da UFFS:
12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

86.744.539/0001-70 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP

12.854.925/0001-89 BENJAMIM GUERRA JUNIOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO

08.616.613/0001-60 C & Z ELETRO INSTALADORA LTDA - EPP

08.316.250/0001-47 AR QUENTE E FRIO COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME

73.211.393/0001-56 CLIMA SERVICE REFRIGERACAO LTDA - ME

00.960.036/0001-17 PISOCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

19.623.756/0001-15 SP CLIMATISA LTDA - ME

Participantes das últimas licitações nos 3 estados:
07.980.124/0001-20 MARCELO NICOLA CORREA - ME

03.800.477/0001-40 VMLX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA  -

12.467.682/0001-26 MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP

21.278.884/0001-10 LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

26.420.034/0001-29 MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

13.729.630/0001-43 P.L.DO B.GUIMARAES-PLB PRODUTOS

16.602.451/0001-39 PRIME COMERCIAL LTDA - ME

27.687.737/0001-80 ENGENHAR COMERCIAL LTDA - ME

27.093.654/0001-63 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
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26.713.492/0001-56 IMPERIUM COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DO LAR EIRELI

10.881.930/0001-55 BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 

12.647.978/0001-29 TMS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME

23.588.621/0001-33 VITOR DIOGO WENDLING - EPP

23.811.299/0001-60 OZAIR TAVARES COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME

20.918.484/0001-60 MIRIAM CRISTIANE PACHECO BURIN - EPP

10.974.412/0001-86 EMPLOY COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP

21.147.395/0001-20 F. ALFANO COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME

21.556.019/0001-99 TAVARES E SILVA PROJETOS INSTALACOES E REFORMAS EM GERA

10.348.743/0001-00 RMF ELETRICS SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME

2 – Instalação e desinstalação de divisórias:

Participantes das licitações da UFFS:
93.101.830/0001-96 JRV OLIVEIRA & FILHO LTDA - ME

11.121.541/0001-94 COMERCIO DE DIVISORIAS BIANCA LTDA - ME

10.929.715/0001-87 RODRIGO LUIS SCHAEFER - ME

10.302.648/0001-76 R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES LTDA

10.525.127/0001-88 JULEAN DECORACOES LTDA - ME

02.404.596/0001-10 DIVITEX COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME

05.598.516/0001-01 INTRA FORROS, DIVISORIAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

08.470.749/0001-04 DIVIPATO COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME

93.098.978/0001-19 SULCOSKI & CIA LTDA - ME

Participantes das últimas licitações nos 3 estados:
08.939.197/0001-30 ACRIMASTEY LTDA ME

80.170.897/0001-30 TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA

10.453.872/0001-69 KOHLER SOARES ENGENHARIA LTDA - ME

89.278.519/0001-40 MARCENARIA SULAR LTDA

23.500.932/0001-07 LAQUESIS ENGENHARIA LTDA - ME

05.642.773/0001-95 PEREIRA & PEREIRA COMERCIO DE PISOS LTDA

02.661.036/0001-41 EXPORTEC LTDA.

09.383.469/0001-21 PAULO BORSATTI & CIA LTDA - ME

15.573.675/0001-05 CIDADES EM PAGINAS LTDA - ME

21.000.092/0001-80 SRB TELECOMUNICACOES EIRELI - ME

05.614.960/0001-65 GDCOLL CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME

04.530.529/0001-78 ENGECAMP ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EP
3 – Reposição de vidros: 

Participantes das licitações da UFFS:
14.222.257/0001-00 KAWUE FERRAZZA ZIMMERMANN - ME

17.590.608/0001-16 IVAIR ROQUE ADUATI - ME

12.232.361/0001-42 ODAIR ZANATTA - ME

14.081.551/0001-31 COMPARIN DOS SANTOS & CIA LTDA- ME

Participantes das últimas licitações nos 3 estados:
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06.071.065/0001-04 REAL REFOR ENGENHARIA LTDA - EPP

13.519.987/0001-05 PAPKE CONSTRUTORA  LTDA  - ME

04.631.940/0001-30 CONSTRUTORA PASQUALOTTO LTDA

16.873.973/0001-75 VIDRACARIA PINHAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS E

27.923.240/0001-14 ORIGINAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

22.688.622/0001-97 ANISIO ALVES MOREIRA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS -

11.501.310/0001-06 ALMEIDA & ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA  - ME

12.988.511/0001-42 ADAXATELECOM INDUSTRIAL LTDA - EPP

03.605.966/0001-40 REALFERMETAL SERRALHERIA EM ESQUADRILHA METALICA LTDA -

12.257.852/0001-48 GGS - INCORPORADORA E CONSTRUCOES LTDA  - ME

03.884.308/0001-35 DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

26.655.819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

24.200.650/0001-49 DHG CONSTRUTORA LTDA - ME

28.198.016/0001-70 GAAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME

14.239.843/0001-50 PROAT MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME

10.974.412/0001-86 EMPLOY COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP

6 – Manutenção de esquadrias, participantes das últimas licitações nos 3 estados:
20.918.484/0001-60 MIRIAM CRISTIANE PACHECO BURIN - EPP

92.685.361/0001-37 CALISTO STAUDT DILL - ME

11.869.527/0001-73 KYRIOS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - EPP

13.670.355/0001-30 ALEX SANDRO RIGHI FAVA - ME

13.624.180/0001-24 W. S. COMERCIO DE REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA

18.854.625/0001-86 NUNEZ FARIAS & CIA LTDA - ME

10.688.543/0001-05 SINALIZE PDV SERIGRAFIA GRAFICA E EDITORA LTDA  - ME

05.369.508/0001-85 L. CREMONESE & CIA LTDA - ME

22.102.062/0001-47 SAMPAIO SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP

24.280.924/0001-57 JPS MATHEUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

17.671.431/0001-82 GARCIA & NAGEL - CONSTRUCOES LTDA - ME

08.832.939/0001-24 SALVADOR PINHEIRO DIAS COIMBRA - ME

28.206.165/0001-33 JANDERSON DE ALBUQUERQUE FREIRE EIRELI - ME

17.833.996/0001-19 CRISTO & DIAS CONSTRUCOES  LTDA - ME

7 – Manutenção com serralheria, participantes das últimas licitações nos 3 estados:
10.765.308/0001-81 USINOX SERVICE LTDA - ME

14.780.387/0001-50 FASTLAN SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. - ME

21.807.865/0001-34 HURGE EMPREITEIRA EIRELI - EPP

03.314.516/0001-07 CENTRO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E SISTEMAS EIRELI - EPP

20.739.399/0001-34 FOUR BUSINESS DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA - EPP

21.262.666/0001-98 PEDRO PAULO DA SILVA - CONSTRUCAO CIVIL - ME

03.943.663/0001-38 CONSTRUTORA DE ANGELO EIRELI

23.459.461/0001-22 FERREIRA AMARAL CONSTRUTORA LTDA - ME

21.147.395/0001-20 F. ALFANO COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME
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27.162.531/0001-37 GENOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI -

12.916.568/0001-36 MARINARI CONSTRUTORA LTDA - ME

09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME

12.573.088/0001-10 AR EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA - ME

17.579.049/0001-43 ARG FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ARTEFATOS METÁLICOS E

8 – Manutenção: Pintura externa e interna, participantes das últimas licitações nos 3 estados:
05.369.508/0001-85 L. CREMONESE & CIA LTDA - ME

25.209.895/0001-08 VIP SOLUCOES E NEGOCIOS EIRELI - ME

24.935.099/0001-81 BRAGA COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

07.028.971/0001-99 FOGACA COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO

24.777.079/0001-20 KSM ENGENHARIA LTDA - ME

18.717.162/0001-00 CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA - ME

01.562.451/0001-85 COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

84.797.695/0001-74 CONSTRUTORA DOTTO LTDA

02.090.952/0001-79 H NUNES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

24.200.650/0001-49 DHG CONSTRUTORA LTDA - ME

26.375.005/0001-92 KVC ENGENHARIA EIRELI - ME

4 – Estimativas das quantidades: 

Definir e documentar o método para a estimativa das quantidades: 

A  estimativa  de  quantidades  é  feita  a  partir  de  uma  contratação  mínima  acrescida  das
demandas de cada campus, considerando inspeções anteriores, troca de setores e histórico de
substituições.

Anexo a planilha com a formação das estimativas por campus;

Para os casos em que houver a necessidade de materiais específicos, cuja previsibilidade não se
mostra possível antes da contratação, avaliar a inclusão de mecanismos para tratar essa questão:

A elaboração do projeto executivo na fase de contrato supre a demanda ao considerar as
quantidades necessárias dos materiais para cada serviço.

Memórias de cálculo e os documentos que lhe dão suporte: 

Anexo a planilha e recomendações para execução do projeto executivo;

Documentos  de  referência:  Projetos  e  descrições  dos  materiais  instalados  durante  a  obra  e
verificações nos locais.

5 – Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo e solução a contratar: 
Considerar diferentes fontes, podendo ser analisadas contratações similares feitas por outros
órgãos e entidades, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias
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ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração:

Esta contratação observa a licitação realizada pela UFTPR para seus contratos de manutenção
predial  considerando  melhorias  indicadas  pela  equipe  de  fiscalização  da  própria  UFTPR  e
adequações deste contrato para a realidade da instituição.

Ao  avaliar  o  mercado  considera-se  que  foram  enumeradas  anteriormente  uma  lista  de
fornecedores de várias regiões que pudessem prestar  serviços de manutenção à Universidade,
principalmente aqueles que estão sediados na região. 
 
6 - Estimativas de preços ou preços referenciais: 
Definir  e  documentar  o  método para  estimativa  de preços  ou meios  de previsão  de preços
referenciais: Uso da planilha SINAPI de cada estado para determinação dos preços.

Memórias de cálculo da estimativa de preços ou dos preços referenciais e os documentos que
lhe dão suporte: Serão adotados índices de reposição de 0,5% sobre o CUB atualizado para a
área  construída  de  cada  campus  descontando  contratos  existentes  ou  previstos  para  cada
campus. 
Anexa a planilha de formação dos preços;

7 - Descrição da solução como um todo: 
Descrever todos os elementos que devem ser produzidos/ contratados /executados para que a
contratação produza resultados pretendidos pela Administração:
 

Trata-se de serviço de manutenção preventiva e corretiva predial  que contempla todos os
serviços de manutenção não licitados até o momento. 

Os  serviços  devem  ser  prestados  trimestralmente  pela  equipe  composta  de  um  fiscal  do
contrato e um preposto da contratada que farão a vistoria e levantamento das demandas em cada
campus.

8  -  Justificativas  para  o  parcelamento  ou  não  da  solução,  quando  necessária  para
individualização do objeto: 

Dentro da instituição existe a demanda de manutenção dos sistemas instalados que  serão
parceladas considerando o ramo de atividade das empresas que prestam serviços, considerando
alguns itens menores para subcontratação.
 
9  -  Demonstrativo  dos  resultados  pretendidos  em  termos  de  economicidade  e  de  melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis:
Considera-se que ao final  do planejamento esta contratação complemente as necessidades de
conservação  e  manutenção  predial  que  não  são  realizadas  pelas  equipes  permanentes  dos
contratos de conservação nos campi. 
10 - Providências para adequação do ambiente do órgão;
Não há.
11 - Contratação correlatas e/ou interdependentes
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Não há.
NO CASO DOS SERVIÇOS ENQUADRADOS NA IN 05/2017,  SERÁ NECESSÁRIOS  O ENVIO DOS
SEGUINTES DOCUMENTOS :

 Anexo II da IN 05 / 2017 - (via física); (documento de formalização de demanda)
 Cópia da Portaria de designação da Equipe de Planejamento da Contratação;
 Mapa de Riscos;
 Memórias  de  cálculo  e  dos  documentos  que  lhe  dão  suporte  ao  planejamento  da

contratação;

12 - Declaração da viabilidade da contratação
Existência de mercado que atenda a solução adotada: 

Há mercado que atenda de maneira satisfatória.
Existência de recursos para pagamento:

Existe plano de ação para custeio dos serviços.
Necessidade de adequação ao ambiente:

Não existe.
Necessidade da contratação versus interesse institucional:

Entende-se que seja interesse da instituição realizar serviços de manutenção e conservação
civil para atender órgãos fiscalizadores e manter as condições das edificações.
Viabilidade técnica, considerando condições ambientais e exigência de órgãos fiscalizadores:

Não há impedimentos com relação aos serviços listados, embora os serviços de instalação e
desinstalação de divisórias alterem o layout e as rotas de fuga aprovadas pelos bombeiros, desta
forma qualquer alteração deve ser registrada junto a Secretaria de Obras para que esta informe
aos órgãos competentes.

Este planejamento é viável de licitação e contratação;

MAPA DE RISCOS – Manutenção civil predial da UFFS
Fase da análise:

( x ) Planejamento da contratação: Estudo preliminar
( x ) Planejamento da contratação: Elaboração do projeto básico
(  ) Seleção do fornecedor
(  ) Gestão do contrato: 
              (  )Repactuação - apostilamento
              (  )Prorrogação com repactuação  - aditamento

Observações da SEO para preenchimento:
Art.25 da IN 05/2017 - MPOG: III - Riscos considerados inaceitáveis devem ter ação preventiva
para reduzir a probabilidade de ocorrência
Art.25 da IN 05/2017 - MPOG: IV - Riscos com ação preventiva que continuem inaceitáveis em
caso de ocorrência devem possuir ação de contingência.
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NÚMERO DE RISCOS MARCADOS DE ALTO IMPÁCTO NESTA AVALIAÇÃO: 

Riscos que possam comprometer o planejamento:
1. Risco Não parcelar solução cujo parcelamento é viável, levando a diminuição da competição

nas licitações.
Probabilidade: (  ) Baixa          ( x ) Média          (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixo          (  ) Médio          ( x ) Alto
Dano: não permitir que empresas especializadas participem da licitação, com consequente 
aumento dos valores contratados.
Ação preventiva: Separar as demandas por área de atuação das 
empresas para definir os lotes da contratação.

Responsável:

A equipe de planejamento da contratação deve avaliar se a solução é divisível ou 
não, levando em conta o mercado que a fornece e atentando que a solução deve ser 
parcelada quando a resposta a todas as 4 perguntas a seguir forem positivas: 
1) É tecnicamente viável dividir a solução?
2) É ecomonicamente viável dividir a solução? 
3) Não há perda de escala ao dividir a solução? 
4) Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a
solução?

Equipe de 
planejamento

Ação de contingência: Responsável:

2 . Risco Não planejar a contratação da solução como um todo
Probabilidade:  (  ) Baixa          ( x ) Média          (  ) Alta
Impacto:  (  ) Baixo          (  ) Médio          ( x ) Alto
Dano: Aquisição de somente parte da solução, inviabilizando a solução da demanda.
Ação preventiva : Levar em consideração as demandas vindas do 
campus além do resultado das vistorias.

Responsável:

A equipe de planejamento da contratação realizará os estudos técnicos preliminares
identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da 
necessidade que motivou a contratação, para somente depois decidir pelo 
parcelamento ou não para fins de contratação.

Equipe de 
planejamento

Ação de contingência: Responsável:

Riscos que possam comprometer a seleção do fornecedor:
1 . Risco Usar o método de parcelamento do objeto inadequado
Probabilidade:  (  ) Baixa          ( x ) Média          (  ) Alta
Impacto:  (  ) Baixo          ( x ) Médio          (  ) Alto
Dano: levar a licitação a não integração das partes da solução, com consequente não 
atendimento da necessidade que originou a contratação ou a necessidade de realizar nova 
contratação para integração das partes da solução.
Ação preventiva : Indicar quais itens podem ser subcontratados em 
cada lote.

Responsável:

Considerar as 4 alternativas no planejamento: 
a) realização de licitações distintas, uma para cada parcela do objeto (parcelamento 
formal); 

Equipe de 
planejamento
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b) realização de uma única licitação, com cada parcela do objeto sendo
adjudicada em um lote (ou grupo de itens) distinto (parcelamento 
formal)   ; 
c) realização de uma única licitação, com todo o objeto adjudicado a um único 
licitante, mas havendo permissão para que as licitantes disputem o certame em 
consórcios (parcelamento material)   ; 
d) realização de uma única licitação, com todo o objeto adjudicado a um único 
licitante, mas havendo permissão para que a licitante vencedora subcontrate uma 
parte específica do objeto (parcelamento material)   ;
Ação de contingência: Responsável:

2 . Risco Falta de propostas vindas de empresas da região
Probabilidade:  (  ) Baixa          ( x ) Média          (  ) Alta
Impacto:  (  ) Baixo          (  ) Médio          ( x ) Alto
Dano: Fracasso da licitação
Ação preventiva : Entrar em contato com as empresas avisando da 
publicação da licitação a tempo de fazer o  cadastro no comprasnet

Responsável:

Ação de contingência: Responsável:

Riscos que possam comprometer a gestão contratual:
1 . Risco Acréscimo nos custos do contrato por melhorias que estejam fora do escopo
Probabilidade:  (  ) Baixa          ( x ) Média          (  ) Alta
Impacto:  (  ) Baixo          ( x) Médio          (  ) Alto
Dano: Intenção da contratada de não renovar por aumento dos custos.
Ação preventiva: Recomendar composições de preços a serem 
utilizadas para pagamento dos serviços.

Responsável:

Ação de contingência: Indicar que a atualização da planilha SINAPI é 
a forma de atualização dos preços do contrato e o valor global do 
contrato deve ser o índice de custos da construção civil : INCC 

Responsável:

Riscos que possam comprometer o alcance dos resultados ou atendam 
as necessidades da contratação: 
1 . Risco Inexistência de avaliação da necessidade de adequação da organização
Probabilidade:  (  ) Baixa          (  ) Média          ( x ) Alta
Impacto:  (  ) Baixo          (  ) Médio          ( x ) Alto
Dano: Desconsideração dos custos para adequação na avaliação da escolha da solução a 
contratar, com consequente escolha da solução que não é a mais vantajosa para a 
Administração e que inviabiliza a entrega do serviço ou material.
Ação preventiva : Este contrata contratação supre as necessidades de 
adequação predial da instituição, necessária para a instalação de 
equipamentos que demandem adequação dos locais como 
laboratórios didáticos por exemplo.

Responsável:

Avaliar a necessidade de mudança para viabilizar a utilização da solução, que 
incluem diversos aspectos, como: 

Equipe de 
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. Infraestrutura tecnológica; 

. Infraestrutura elétrica; 

. Infraestrutura de ar-condicionado; 

. Espaço físico; 

. Estrutura organizacional; 

. Acesso a sistemas de informação; 

. Capacitação dos funcionários da contratada referente ao ambiente da 
organização; 
Capacitação de servidores que fiscalizarão o serviço ou mesmo usuários;
. Impacto ambiental da implantação da solução; 
. Impacto na equipe da área especialista; 
. Impacto na equipe da área beneficiária; 
. Impacto na rotina dos usuários da solução; 
. Impacto de mudança de processos de trabalho da organização; 
. Impacto junto aos diversos interessados; 
. Outras providências necessárias para a implantação da solução; 
. Outras providências para lidar com as consequências da implantação da solução.

planejamento

Ação de contingência: Responsável:
Adoção da rotina a seguir:
 Caso seja necessária uma adequação física, a equipe de planejamento encaminha 
ao Setor de Projetos/SEO da Instituição, o pedido para planejar a adequação e 
tornar possível a inclusão dos custos na avaliação de viabilidade da contratação. 
Caso sejam necessárias outras adequações estas devem ser incluídas à solução 
como um todo ou incluídas no planejamento da instituição em tempo hábil para 
realização, como por exemplo, a capacitação ou mudança nos processos.  Caso não 
seja possível determinar a inviabilidade da contratação e encerrar o estudo 
preliminar.

Equipe de 
planejamento

2 . Risco Demora no atendimento, o que acontece com a licitação da UFTPR
Probabilidade:  (  ) Baixa          (  ) Média          ( x ) Alta
Impacto:  (  ) Baixo          ( x ) Médio          (  ) Alto
Dano: Falta de condição de uso pela falta de água, pelo risco de explosão em vazamentos de gás 
por exemplo. 
Ação preventiva: Limitar abrangência do deslocamento da 
contratada.

Responsável: Equipe de
planejamento

Ação de contingência: 
Inserir condições de prestação dos serviços com base na IN05/2017, 
no qual exige matriz ou filial no local da prestação de serviços.

Responsável: Equipe de
planejamento

2 . Risco Falta de definições em relação à abrangência dos serviços ou formas de 
pagamento para este tipo de contrato.

Probabilidade:  (  ) Baixa          ( x ) Média          (  ) Alta
Impacto:  (  ) Baixo          (  ) Médio          ( x ) Alto
Dano: Contratações paralelas para serviços não incluídos ou aumento dos custos do contrato 
não avaliados na proposta.
Ação preventiva : Descrever procedimento de execução do contrato. Responsável:

Equipe de 
planejamento.

Ação de contingência: Responsável:
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Responsável: Scheyla M Cardinal

_____________________
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