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1 DADOS DA OBRA
OBRA: Manutencao e adequacao elétrica e de telecomunicagdes do Campus Cerro Largo.

LOCAL: Rua Jacob Reinaldo Haupenthal, 1.580, Sao Pedro, Cerro Largo, RS e Rua Major
Antonio Cardoso, 590, Centro, Cerro Largo, RS

TENSAO PRIMARIA: 23,1kV

TENSAO SECUNDARIA: 220/380V

2 APRESENTACAO

Este projeto tem a finalidade de apresentar uma estimativa de custos e diretrizes de manutencéo e
adequacao elétrica e de telecomunicacdo anual para o Campus Cerro Largo, com vistas d garantir a seguranca

dos usudrios, a integridade dos sistemas e a continuidade do fornecimento de energia elétrica e de
telecomunicagdo.

A estimativa de custos e forma de pagamento foram elaboradas através da anélise dos servigos realizados
e das notas fiscais do contrato de manutencdo elétrica e de telecomuncacoes n° 18/2016, entre 16/05/2016 e
02/01/2019.

Antes de iniciar a execugdo dos servicos, a empresa contratada devera ler atentamente este memorial e
esclarecer antecipadamente quaisquer dividas que possam ocorrer.

3 RELACAO DE DOCUMENTOS
Fazem parte deste projeto os seguintes documentos:
* Anotacado de Responsabilidade Técnica - ART;
*  Memorial descritivo e de especificagdes;
*  Planilha orcamentdria;

* Rotinas de manutengao.
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NR-10 — Seguranca em instalacoes e servicos em eletricidade;
ABNT NBR 5410 — Instalacoes elétricas de baixa tensao;

ABNT NBR 15688:2012 - Redes de distribuicdo aérea de energia elétrica com
condutores nus;

ABNT NBR 5356-11:2016 - Transformadores de poténcia Parte 11: Transformadores do
tipo seco — Especificacao;

ABNT NBR 5356-1:2007 - Transformadores de Poténcia Parte 1: Generalidades;

ABNT NBR 5440:2014 - Transformadores para redes aéreas de distribuicdo - Requisitos;
ABNT NBR 13570 — Instalagdes elétricas em locais de afluéncia de ptiblico - Requisitos especificos;

NBR 14136 — Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20A/250V em corrente alternada —
Padronizacao;

ABNT NBR NM 60669-1 - Interruptores para instalacoes elétricas fixas domésticas e andlogas — Parte
1: Requisitos gerais

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 — Iluminacdo de ambientes de trabalho — Parte 1: Interior;
ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 - Iluminacdo de Ambientes de Trabalho;

ABNT NBR NM 60898 — Disjuntores para protecdo de sobrecorrentes para instalacoes domésticas e
similares (IEC 60898:1995, MOD);

ABNT NBR IEC 60947-2 — Dispositivos de manobra e comando de baixa tensao - Parte 2: Disjuntores

ABNT NBR 15465 — Sistemas de eletrodutos plésticos para instalacdes elétricas de baixa tensdo -
Requisitos de desempenho;

ABNT NBR NM 280 — Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD);

ABNT NBR 13571 — Haste de aterramento ago-cobreada e acessérios;

ABNT NBR 5471 — Condutores elétricos;

ABNT NBR 10160 — Tampoes e grelhas de ferro fundido dctil - Requisitos e métodos de ensaios;
ABNT NBR 15820 — Caixa para medidor de energia elétrica — Requisitos;

ABNT NBR 15715 — Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de cabos de
energia e telecomunicagoes — Requisitos.

NBR 14565:2013 — Cabeamento de telecomunicacges para edificios comerciais;

* TIA/EIA568-C.0 — Generic Telecommunications Cabling for Customer premises;

* TIA/EIA568-C.1 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard,;

* TIA/EIA 568-C.2 — Balanced Twisted-Pair;

* TIA/EIA 568-C.3 — Optical Fiber Cabling Components Standard,;

* TIA/EIA 569-B — Commercial Building. Standard for Telecomm Pathways and Spaces;
* TIA/EIA 570-B - Residential Telecommunications Infrastructure Standard;

* TIA/JEIA 606-A - Administration Standard for Commercial Telecommunications

Infrastructure;

* TIA/EIA 607-B - Commercial Building Grounding for Telecommunications;
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* TIA/EIA 1005 — Telecommunications Infrastructure Standard for Industrial Premises;

* TIA 942 - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Center. N

Considerar todas as normas em sua ultima revisdo na data de elaboragdo deste projeto.

5 RECOMENDACOES PARA EXECUCAO DAS INSTALACOES

Dtvidas que eventualmente surgirem deverdo ser esclarecidas antecipadamente com a fiscalizagdo do
contrato de manutencdo, sendo que qualquer servico executado baseado em interpretacdes erroneas sera de
responsabilidade exclusiva da empresa contratada.

O canteiro de obras devera ser o mais organizado possivel mantendo-se todos os materiais que ndo estao
em uso guardados em local apropriado e protegidos contra agdes da chuva e do sol e com possibilidade para
trancamento como impedimento de furtos.

As ferramentas utilizadas deverdo ser as apropriadas para o tipo de trabalho, ndo sendo permitido
adaptacoes que possam vir a danificar os materiais, instalar de forma inadequada ou causar risco de acidente ao
operador do equipamento ou a terceiros.

A equipe envolvida nos servicos de manutencao e adequec¢do devera ter treinamento apropriado a sua
atividade (eletricidade, trabalho em altura, etc.) e usar, obrigatoriamente, os Equipamentos de Protecdo
Individual (EPI) apropriados.

As dividas que, por ventura venham a ocorrer durante a execucdo dos servicos, deverdo ser sanadas
através de consulta ao fiscal do contrato.

Toda a responsabilidade sobre o pessoal e o resultado de suas agdes, bem como as instalagdes realizadas
recairdo sobre o PROFISSIONAL RESPONSAVEL TECNICO da empresa contratada.

6 DAROTINA DE MANUTENCAO

A rotina de manutencdo foi elaborada conforme equipamentos, acessérios e tipos de instalacOes
presentes nos seis Campi da UFFS. A descricdo dos servicos e suas periodicidades levam em conta o histérico
de servicos demandados nos contratos anteriores e a necessidade de realizagdo inédita de outros servigos, com
vistas a garantir a seguranca dos usudrios, aintegridade dos sistemas e a continuidade do fornecimento de energia
elétrica e de comunicacdo.

Vale ressaltar que os servigos e suas periodicidades, descritos na rotina de manutencao, sdo sugestivos.
Cabera ao fiscal do contrato solicitar, conforme seu entendimento, a realizacdo ou ndo dos servicos descritos na
rotina de manuten¢do, bem como a execucdo de outros servigos e entrega de documentos ndo contemplados
nesta rotina de manutencéo.

Além dos servicos descritos na rotina de manutencdo ha outros que, entende-se, podem ser executados
pelos servidores e terceirizados da UFFS, e que por isso ndo estdo descritos nesta rotina de manutencdo, devendo
o fiscal, se julgar necessdrio, repassa-los a empresa contratada.

7 DAPLANILHA ORCAMENTARIA:
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7.1 Da mao de obra:

No item 1 (mdo de obra) da planilha orcamentéria foram adotadas 4 espécies de profissidN&is tendo em
vista os que foram empregados nas execucdes das manuten¢des do contrato n° 18/2016.

Excetuando-se o item 1.4 da planilha, que é composicdo retirada da tabela SINAPI na integra, as
composic¢des de mao de obra sdo proprias da UFFS. Nas composi¢des de mado de obra criadas pela UFFS foram
adotadas as composicdes do SINAPI de cada profissional e acrescido 30% sobre o valor do horario de cada um
deles. Isto foi feito com o intuito de corrigir uma discrepancia entre a composicao de preco destes profissionais
na tabela SINAPI, que ndo contempla periculosidade, (vide imagem de e-mail a seguir) e a pratica de mercado
e as normas regulamentadoras.

Os quantitativos de horas de cada profissional foram encontrados através da andlise dos valores anuais
pagos (corrigidos pelas diferencas entre valores SINAPI em Marco/19 e o adotado no contrato n°18/2016 e entre
o BDI calculado e o adotado no contrato n°18/2016) em mao de obra no contrato n° 18/2016 no periodo entre
16/05/2016 e 02/01/2019, divididos pelos pregos unitarios dos itens de mdo de obra oriundos da tabela SINAPI
de Marco/19, e através da observacdo das quantidades anuais de horas de cada profissional utilizadas no contrato
e periodo acima informados.

Fimbra https:/iwebmail uffs. edu br'h/printmessage Tid=13154& r=America/5...

Zimbra matheus.todescatt@uffs.edu.br

Fwd: RES: COMPOSICOES ELETRICISTA - ENG. ELETRICISTA

De : Scheyla Maria Cardinal <scheyla@uffs.edu.br=> Qui, 04 de abr de 2019 13:48

Assunto : Fwd: RES: COMPOSICOES ELETRICISTA - ENG. 21 anexo
ELETRICISTA

Para : Matheus Todescatt
<matheus.todescatt@uffs.edu.br>

Scheyla Maria Cardinal - 49 - 2049 3755

Departamente de manutencao predial
Secrataria Especial de Obras - UFFS
Av. Fermando Machado, 108 E
Centro, Chapecd. SC - Brasil

CEP 89.802-112

De: gepad03@caixa.gov.br

Para: "Scheyla Maria Cardinal" <scheyla@uffs.edu.br=>

Cc: gepad03@caixa.gov.br

Enviadas: Terga-feira, 21 de agosto de 2018 12:03:52

Assunto: RES: COMPOSICOES ELETRICISTA - ENG. ELETRICISTA

Prezada Scheyla,
Bom dial

1. Os custos com EPI das composigbes de mao de obra do SINAPI foram obfidos com base em
metedologia desenvolvida por profissionais da CALXA, cujos principais aspectos sao
apresentados a seguir.

1.1 Foram pesquisados os EPIs utilizados por cada categoria profissional, bem como paramefros de
vida il e de frequéncia de uso disponiveis em publicagbes técnicas, citadas nas referéncias
bibliograficas. Foram detalhadas no estudo quatro categorias distintas de mao de obra:
Servenie, Pedreiro, Pintor @ Soldador. Tais calegorias foram escolhidas por representarem mais
de 75% da méo de obra em crgamento do projeto referencial do SINAPI adotado e por
utilizarem EPI diversos, que possuem pregos e durabilidade variados. A Curva ABC do mesmo
projeto referencial do SINAP| demonstrou que as quatro categorias escolhidas represe ntam
75,39% da mio de obra empregada e a média ponderada determinou a paricipagao de cada
uma das categorias: Servente com 61,55%; Pedmeiro com 30,34%:; Pintor com 7,91% & Soldador
com 0,21%. A categoria Soldador, apesar de sua pouca relevancia percentual no projeto
referencial escolhido, jusiifica-se pelo ferramental especifico @ mais caro que aqueles ufilizados
pelas demais calegorias estudadas.

1.2 Assim, os custos com EPI obtidos com base nas categorias Servente, Pedreiro, Pintor
Soldador séo considerados na maloria das categorias de méo de obra que fazem parte das
composigies de servigo, como o eletricista por exemplo.

Lof3 20042019 13:39)
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Zimbea hitps/iwe bmail uffs.cdu boh/p age id= 131548 tz=A Zimbra hitpes//owebrmail uff. cdu bifhprintmessage id= 1 31 54& tr=AmericalS.

1.3 Em fungdo das caracteristicas das atividados exercidas, algumas categorias profissionais sao eletricista.
diforenciadas, 1ondo um ou mais itens nao incidontos no custo de Encargos Complomentaros.
Como exemplos tomos as catogorias do Moloristas (caminhao, veiculos kbvos ou pesados) quo Outra observagéio é a falta dos adicionais de insalubridade ou periculosidade. A caixa
nao consideram os custos do Ferramentas o de EPIs. 5 .

i tem alguma recomendagéo em relagéo ao calculo desses valores no orgamento?

1.4 As calogorias de pt tcnicos @ na equipe do
Administragao Local da obra, tais como Engenheiro, Encarregado, Topografo, Aimoxarife, nao Scheyla Maria Cardinal - 49 - 2049 3755
s40 utilizadas nas composigoos do sarvico do SINAPI. Estas $a0 apresontadas como insumos
de mao de obra com pregos colotados polo IBGE e a inciddncia dos encargos sociais © também

como composicoes de mao do obra com a inclusao dos Encargos Complomentares. Os itlens
dos Encargos s40 adaptados conforme as caracteristicas '

Av. Fernando Machado, 108 E
Centro, Chapecd, SC - Brasil

prodominantos de cada catogoria sendo para todas, incidentos os custos do Soguro, Exames, ”"'VE““’N’E

Curso do Capacitagao @ 5% do custo do EPI (capaco® © obra)

FRONTEIRA SUL Caia Postal 181 - CEP 89802-112
1.5 Em rolagao  peri do SINAPI tambdm nao ) i i
consideram esses adicionais. 7 necessidade 59 inclusao desses itens dove ser avaliada pelo Departamento de Manutengao - Secretaria Especial de Obras
00 valor a rofordncia, 5o for 0 caso.

~

Ressatamas que as premiscas; :J'Joladas para a estimativa do custos do Encargos

do SINAPI devom ser conhecidas @ apropriadas
pom orgamentista. No ontanto, oo pode optar pelo uso do insumo mao do obra, da
composi¢ao do mao do obra com Encargos Complomentaros ou ainda, so juigar portinonto
adoquar 0s custos com oncargos complemontaros para a espacificidado do caso quo prolondo
orgar.

3 adisposicao para

Atenciosamente,

Iris Luna Macedo
Coordenadora de Projetos Matriz
Padronizacdo e Normas Técnicas de Governo

De: Scheyla Maria Cardinal [mailto:scheyla@uffs.edu.br
Enviada em: segunda-feira, 20 de agosto de 2018 12:14
Para: GEPADO2 - Insumos e Sistemas.

Cc: Rodrigo Emmer

Assunto: COMPOSIOES ELETRICISTA - ENG. ELETRICISTA

Bom dia

Por solicitagéo de adequa{;ao dos precos de contrato de uma empresa, foi preciso.
abrir as com edo E

Eletricista com . Percebi que os insumos e EPIs do pedreiro
é 0 mesmo para o eletri C do que o risco e do eletricista
séo diferentes considerando inclusive o risco da atividade ao ndo considerar EPI
corretos, cologuei no anexo a compos;gao da Caixae em outro arquivo a composigao
prépria, junto com precos e f da

Para o caso do Ei iro a n&o é si porém para o i a
diferenga nos pregos dos encargos passa de 3, |7 para 14 89 por hora. Em casos onde
as licitages so de servigos de onde sé@o
contratadas ou para servicos de engenharia elétrica, esta diferenca passa a ser

no total do Essa também ocorre no caso do auxiliar de

20f3 20042019 13:39§3 of 3 20/04/2019 13:39)

7.2 Do deslocamento diario:

O item 2 (deslocamento diario) da planilha orcamentdria tem o intuito de remunerar a empresa
prestadora da manutengdo pelo seu deslocamento até o local do servigo demandado.

Tendo em vista as diferencas populacionais e de estruturas em cada cidade onde a UFFS tem
Campus/Reitoria, a presenca ou ndo de empresas especializadas em manutencao elétrica e de telecom, na cidade
ou na regido, precisa ser considerada nas estimativas de quantitativo de deslocamento. Por isso, os quantitativos
do item deslocamento diario variam entre os 6 Campi/Reitoria.

O quantitativo de deslocamento foi encontrado através da anélise da quantidade anual de dias de servico
do contrato n° 18/2016 no periodo entre 16/05/2016 e 02/01/2019, bem como o tempo de deslocamento maximo
estimado para atendimento nos Campi/Reitoria da UFFS.

A seguir uma tabela com os Campi/Reitoria da UFFS, cidades préximas em que entende-se que hajam
empresas especializadas na manutencao elétrica e de telecom (para que a licitagdo tenha provéveis interessados)
e 0 tempo maximo a ser considerado para o pagamento do deslocamento.

Ch 0/ | Ch 0/S . . P
ggef:o age_co Laranjeiras do | Realeza/P | Erechim/ 3550 Cerro

Fundo/
Reitoria | Campus RS

Sul/PR R RS Largo/RS
Cidade mais Santa

proxima onde | Chapec6/ | Chapecd/S | Guarapuava/P | Francisco | Erechim/ Fiarfj(()) | Rosa/
acredita-se SC C R Beltrdo/PR RS RS Santo
haver Angelo/RS
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empresas

especializadas N°

Tempo
maximo pago
por
deslocamento
diario (ida e
volta)

1 hora 1:20 hora 3:20 horas | 2:15 horas 1 hora 1 hora 2 horas

A fixacdo de um tempo méaximo para o pagamento de deslocamento busca que a proposta vencedora da
licitagdo de manutencao elétrica e de telecom seja a mais vantajosa para o bem comum, evitando que os valores
pagos com deslocamentos supere o tempo de deslocamento até uma cidade em que acredita-se haver empresa
especializada na manutencao elétrica e de telecom. Em deslocamentos programados, o pagamento se
dara pela estimativa de tempo de deslocamento efetuado pela empresa prestadora da manutencdo desde sua sede
até o local do servico demandado (limitado ao tempo maximo da tabela acima), consideradas uma ida e volta
por dia. A unidade para pagamento do deslocamento é de custo hordrio produtivo - CHP. A estimativa de tempo
seré feita através do site Google Maps, aplicativo Waze ou similares. Orienta-se que o fiscal do contrato de
manutencdo organize os servicos a serem executados de forma que seja usufruido o méximo de tempo possivel
em cada dia que for feito deslocamento, otimizando os valores pagos neste item.

Em caso de deslocamento de emergéncia, independentemente do tempo de deslocamento estimado, sera
pago o valor equivalente ao tempo maximo de deslocamento para cada Campi/Reitoria.

7.3 Dos materiais, equipamentos e servicos:

Os valores estimados para materiais e servicos do item 3 (materiais, equipamentos e servicos) da
planilha orcamentéaria foram encontrados através da anélise dos valores anuais pagos (corrigidos pela taxa SELIC
e pela diferenca entre o BDI calculado e o adotado no contrato n°18/2016) nos chamados do contrato n°18/2016
no periodo entre 16/05/2016 e 02/01/2019.

Analisando-se os servicos, a aplicacao e a entrega de materiais e as notas fiscais do contrato n° 18/2016
no periodo entre 16/05/2016 e 02/01/2019, conclui-se que deve-se diferenciar a remuneracdo dos servicos, da
aplicacdo e da entrega de materiais, através da adocdo de BDIs diferenciados entre eles.

No pagamento de materiais, equipamentos e servigos serdo utilizados valores desonerados da tabela
SINAPI do més correspondente. Na auséncia destes na tabela SINAPI, sera realizada cotacdo de mercado e
tomado o valor mediano das cotag¢des, ou, no caso de taxas, o valor destas.

7.4 Do BDI:

Para composicdo dos Beneficios e Despesas Indiretas (BDIs) foi tomado como referéncia o Acérdao n°
2622/13 do TCU.

Analisando-se os as notas fiscais do contrato n° 18/2016 no periodo entre 16/05/2016 e 02/01/2019,
apurou-se a necessidade de compor-se 3 BDIs, a seguir explicados.

O BDI de servigos, como por exemplo guindaste e frete, compdem o valor da base de célculo do ISSQN
nas notas fiscais analisadas. Desta forma, no BDI do item 3.3 é adotado o ISS na integralidade, igualmente aos
itens de mao de obra.
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Nos materiais aplicados na obra, verificou-se que estes ndo fazem parte da base de célculo dﬂ)]ilél SQN
nas notas fiscais analisadas, e com isto no BDI adotado para o item 3.1 tem a parcela do ISS zelaﬁo

O BDI adotado para o item 3.2 - materiais e equipamentos - mero fornecimento, é o m¢nor dos 3 BDI
calculados, tendo em vista 0 Acoérddo n° 2622/13 do TCU, item 9.2.1.

8 CORRECAO DE SERVICOS E SUBSTITUICAO DE MATERIAIS:

Os servicos prestados pela empresa contratada e os materiais por ela aplicados que apresentarem mau
funcionamento ou inoperabilidade deverdo ser reexecutados ou substituidos. Caso a fiscalizagcdo entenda que a
reexecucdo ou a substituicdo sejam motivadas pela empresa executora, ndo serdo pagos novos deslocamentos,
horas trabalhadas, materiais e servigos para a reexecugao/substituicado.

9 ELEMENTOS DE PROTECAO NAEXECUCAO

A CONTRATADA sera responsavel pela seguranca de seus funcionarios, munindo-os com todos os
equipamentos necessarios a protecao individual e coletiva, durante a realizacdo dos servigos, bem como de
uniforme com logomarca da empresa de modo a facilitar a identificacdo dos mesmos.

Além dos equipamentos de protecdo individual e coletiva, a CONTRATADA deveré adotar todos 0s
procedimentos de seguranca necessarios a garantia da integridade fisica dos trabalhadores e transeuntes.

A CONTRATADA sera responsavel pela obediéncia a todas as recomendagdes, relacionadas a seguranca
do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-10, do Ministério do Trabalho.

A CONTRATADA devera manter particular atencdo para o cumprimento de procedimentos para
proteger as partes méveis dos equipamentos e evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho.

Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 e NR10 serdo de uso obrigatério os
seguintes equipamentos:

*  Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesoes decorrentes de queda ou projecao
de objetos, impactos contra estruturas e outros acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador.
Nos casos de trabalhos realizados proximos a equipamentos ou circuitos elétricos serd exigido o uso
de capacete especifico;

*  Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesdo por projecdo de fragmentos e respingos
de liquidos, bem como por radiagdes nocivas nos olhos;

*  Oculos de seguranca contra radiagoes: para trabalhos que possam causar irritacdo nos olhos e outras
lesdes decorrentes da acao de radiagoes.

*  Oculos de seguranga contra respingos: para trabalhos que possam causar irritagdes nos olhos e outras
lesdes decorrentes da acao de liquidos agressivos.

*  Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido for superior ao
estabelecido na NR-15.

* Luvas e mangas de protegdo: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substancias
corrosivas ou téxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos
ou quaisquer radia¢des perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona plastificada, de
borracha ou de neoprene;

* Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos,
especialmente quando na presenca de substancias toxicas.
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* Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesdo do pé.

* Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda; N°

10 SERVICOS

Quando da execucdo, os servicos devem ser executados por profissionais qualificados, habilitado,
capacitados e autorizados, obedecendo as normas brasileiras pertinentes, bem como as normas e regulamentos
da concessiondria.

11 ESPECIFICACAO DE MARCA E MODELOS PARA MATERIAIS

Devera ser observado o bom padrao de acabamento, sempre de primeira linha, e preferencialmente de
marcas de facil reposicdo durante as futuras manutencoes.

Os materiais instalados poderao ter sua qualidade e modelos substituidos por outras similares, desde que
atendam a qualidade, normatizacdo NBR e utilidade prevista na especificacdo original, e ainda seja
AUTORIZADO PELA FISCALIZAGAO antes de sua devida aplicagdo.

A contratada devera fornecer todos os subsidios a fiscalizagdo para que seja possivel esclarecer diividas
quanto a equivaléncia técnica e orcamentaria de itens.

12 MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execucdo de manutencao/adequacao e
necessidades do cronograma de execucao das obras, observadas as especificacdes estabelecidas.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade, atestados pela FISCALIZACAO antes da aquisicdo e estarem de acordo com as especificacdes e
normas técnicas vigentes.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO poder4 solicitar & CONTRATADA a apresentacdo de
informacdes, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.
Os ensaios e as verificaces serdo providenciados pela CONTRATADA, sem quaisquer 6nus para da UFFS —
Universidade Fronteira Sul.

Os materiais que ndo atenderem as especificacdes ndo serdo aceitos pela FISCALIZACAO para
emprego nas obras e ndo poderao ser estocados no canteiro-de obras.

Chapec6-SC, 09 de maio de 2019.

Eng. Eletricista Matheus Todescatt
CREA-SC: 111551-1

Universidade Federal da Fronteira Sul
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