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1. Definição do objeto

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação  de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenções e adequações nas redes
elétrica e lógica, incluindo fornecimento de materiais, peças, insumos e ferramentas, nos Campi Chapecó, Erechim e Passo

nos termos da tabela abaixo, conformeFundo da Universidade Federal da Fronteira Sul,  , Pregão Eletrônico Nº 09/2024
condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. A composição dos itens é evidenciada nos anexos VI, VII, XI, XII, XVI e XVII deste Termo de Referência.

1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme Art. 6º, inciso XXI, alínea "a" da Lei
14.133/2021.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 5 anos contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos
artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.
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1.3.1. O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que os serviços demandam uma prestação contínua ao
longo do tempo, sendo a vigência plurianual mais vantajosa, considerando que ao estabelecer um contrato de longo
prazo, pode-se reduzir os custos administrativos associados à renegociação e recontratação periódica.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

 

 

2. Fundamentação da contratação

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, conforme consta das informações básicas deste
termo de referência.

 

3. Descrição da solução

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apêndice deste Termo de Referência.

4. Requisitos da contratação

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

4.1. De acordo com as orientações constantes no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da DECOR/CGU/AGU, 6a
 recomendamos que a Contratada observe, , boas práticas deEdição Atualizada e Ampliada, setembro/2023, no que couber

sustentabilidade quando da execução dos serviços contratados, baseadas na otimização e economia de recursos e na redução da
poluição ambiental, em atenção ao disposto nos artigos 5º e 11º da Lei no 14.133/2021.

4.1.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a)
manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente
autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

4.1.2. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da
respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
- Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;
- Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF,
mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e
legislação correlata;
- Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais
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de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória.
- Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

4.2. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução
no 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,
§§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

4.2.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;
4.2.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá
providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

- resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;
- resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de
armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
- resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que
permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas específicas;
- resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
4.2.3.Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos
sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d ́água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em
áreas não licenciadas;
4.2.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada
comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de
Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.3. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

4.3.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera,
por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de
poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e
o tipo de fonte;
4.3.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados
aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para
conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislação correlata;
4.3.3.Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na
execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

4.4. As medidas supracitadas não exaurem as possibilidades de adoção de boas práticas de sustentabilidade que podem ser
adotadas pela contratada.
4.5. A contratação está em consonância com o Plano de Logística Sustentável da UFFS.

Subcontratação

4.6. Não será permitida a subcontratação do objeto principal da licitação, porém, será permitida a subcontratação de serviços
intermediários do objeto, até o limite de 40% do valor do contrato, tendo em vista que as empresas participantes poderão  não
oferecer todos os serviços necessários, podendo em alguns casos ter que subcontratar empresas  especializadas para suporte.

Serão permitidas subcontratações de:

- reparos em equipamentos eletromecânicos e eletrônicos, por exemplo transformadores, motores, bombas, multimedidores de
energia, relés de proteção, centrais, luminárias;
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- serviços acessórios à execução do contrato, por exemplo metalurgia, carpintaria, pintura, topografia;
- montagem de quadros elétricos;
- maquinário;
- serviços em sistemas de geração de energia elétrica;
- serviços em sistema hidráulico pressurizado contra incêndio;
- serviços em sistemas de telecomunicações.

4.6.1 A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre
os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

4.6.2 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada   pela perfeita
execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da   subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações   contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratação.

4.6.3. Quando a Contratada terceiriza inteiramente serviços especializados, tal contratação se assemelha à contratação de
e em verdade ela somente repassa os valores da Administração àum equipamento ou a compra de um material, visto qu

subcontratada. Assim, para tais serviços incidirá o  a fim de não haver duplicidade de tributos e deBDI diferenciado,
itens relacionados à administração central e lucro.

Garantia da contratação

4.7. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pois, conforme o
parâmetro aventado pelo TCU, a garantia deve ser exigida nas contratações de maior valor, envolvendo alta complexidade
técnica e riscos financeiros consideráveis (Acórdão n. 3.126/2012 – Plenário).

Vistoria

4.8. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, 

 para esse fim. O agendamento da vistoria deverá ser realizado através dos telefones ou e-acompanhado por servidor designado
mails abaixo, conforme o local:
 

Campus Chapecó
Nome: Matheus Todescatt
Fone: (49) 2049-3119
E-mail: matheus.todescatt@uffs.edu.br ou seo.manutencao@uffs.edu.br
Campus Erechim
Nome: Daniel Josias Ferreira
Fone: (54) 3321-7075
E-mail: daniel.ferreira@uffs.edu.br ou assin.er@uffs.edu.br
Campus Passo Fundo
Nome: Alexandre Borges Filho
Fone: (54) 3335-8529
E-mail: alexandre.borges@uffs.edu.br ou infra.pf@uffs.edu.br

4.9. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 

4.10. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização
da vistoria.

4.11. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação (anexo V).

4.12. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços
decorrentes.
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5. Modelo de execução do objeto

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Execução 

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Início da execução do objeto: data da assinatura do contrato.

5.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e periodicidade de
execução do trabalho encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice
deste Termo de Referência.

Local e horário da prestação dos serviços 

5.2. Os serviços serão prestados nos seguintes endereços:

Campus Chapecó: Rodovia SC 484 - Km 02, Fronteira Sul, CEP 89815-899
Campus Erechim: ERS 135 - Km 72, 200, Caixa Postal -764, CEP 99700-970
Campus Passo Fundo: Rua Capitão Araújo, 20, Centro, CEP 99010-200

5.3. Os serviços serão prestados nos seguintes horários:

preferencialmente entre as 08:00 e as 12:00 horas e entre as 13:30 e as 17:30 horas de segunda a sexta-feira. Os horários, a
critério da UFFS, podem ser alterados (noturnos ou dias não úteis) caso a prestação dos serviços possa acarretar prejuízos ao
normal desenvolvimento das atividades da instituição.

Prestação dos serviços 

5.4. Os serviços devem ser prestados a partir de uma vistoria de levantamento de demandas, onde a equipe de trabalho inicial é
composta de um fiscal do contrato e um preposto da Contratada.

5.5.  Os serviços poderão ser caracterizados como . Serão emergenciais quando fiqueserviços planejados ou emergenciais
configurado risco para usuários e para o patrimônio da instituição ou que impossibilite o desenvolvimento normal das atividades
da instituição. A Contratada deverá iniciar os serviços dos chamados de emergência no prazo de , contadas a4 (quatro) horas
partir do contato da Contratante. 

5.5.1. Todo  deve obedecer às etapas a seguir:serviço planejado

ETAPA 1 – Relatório: O fiscal técnico deverá elaborar um  onde conste a descrição dasrelatório de vistoria (anexo XXI)
demandas, seus locais e fotos, bem como outros documentos que o fiscal entender necessários.

ETAPA 2 – Planilha estimativa: O fiscal técnico deverá elaborar  corresponde àsplanilha estimativa de medição (anexo XXII)
demandas elencadas no relatório.

ETAPA 3 – Cronograma: O fiscal técnico deverá elaborar um  dos serviços elencados no relatório,cronograma (anexo XXIII)
de preferência, em conjunto com a empresa contratada.

ETAPA 4 – De acordo da empresa contratada: O fiscal técnico deverá enviar para os e-mails do gestor do contrato e o indicado
pela empresa contratada o relatório de vistoria, a planilha estimativa de medição e o cronograma, solicitando o de acordo da
empresa nestes documentos.

ETAPA 5 – Análise do gestor e autorização: Após o aceite da empresa contratada, o gestor do contrato, caso de acordo com as
demandas e documentação, enviará para os e-mails do fiscal técnico e o indicado pela empresa a autorização para execução das
demandas.

ETAPA 6 – Execução: A execução das demandas deve ser previamente agendada com o fiscal técnico para que o mesmo possa
acompanhá-la e também organizar a liberação dos espaços onde os trabalhos serão realizados. O fiscal técnico acompanhará a
execução das demandas e deverá elaborar , bem como  relatório de medição (anexo XXIV) planilha de medição (anexo XXII)
com os serviços e materiais efetivamente executados e aplicados. Demandas posteriores, que não tenham relação direta com as
demandas elencadas no , podem ser pagas na mesma medição. Para isto, deverão ter suas execuçõesrelatório de vistoria
aprovadas pelo gestor do contrato.
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ETAPA 7 – Pagamento: Após a execução das demandas, a fiscalização técnica deverá encaminhar relatório e planilha de
 à fiscalização administrativa/setorial. A fiscalização administrativa/setorial também deverá elaborar medição relatório

acerca da situação contratual e habilitação da contratada para dar base à autorização, por parte docircunstanciado (anexo XXV) 
gestor, da emissão da Nota Fiscal (anexo III). Lista de documentação para pagamento: 1. Relatório e planilha de medição da
fiscalização técnica; 2. Relatório circunstanciado da fiscalização setorial; 3. Certidões negativas da empresa ou certidão do
SICAF emitida por servidor público da UFFS; 4. Nota fiscal atestada pelo gestor.

5.5.2. Tendo em vista o caráter emergencial, os  deverão atender apenas às etapas 6 e 7 descritasserviços emergenciais
para os serviços planejados.

5.5.3. Atendendo ao manual de compras e a legislação que a precede, as atividades citadas em cada etapa não serão
realizadas pelo mesmo servidor para efetivar a segregação de funções que visa atender ao princípio básico do controle
interno, especialmente em funções ou atividades-chave de: autorização, assessoria, execução, atesto/aprovação, registro e
revisão ou auditoria. Por exemplo neste contrato, a elaboração de orçamento versus aprovação e empenho de valores; a
elaboração de relatórios circunstanciados e de fiscalização versus encaminhamento de notas para pagamento.

Materiais a serem disponibilizados

5.6. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários.

5.6.1. Os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios utilizados deverão ser adequados, necessários e suficientes à
boa execução dos serviços sob a responsabilidade da Contratada, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no
que se refere à prevenção de acidentes e de danos que possam ocasionar à UFFS ou a terceiros.

5.6.2. A execução dos serviços deverá receber o emprego de materiais adequados e condizentes com a boa técnica, bem
como estar em conformidade com as determinações das normas técnicas brasileiras, sendo executados por técnicos
habilitados em contingente suficiente ao atendimento da demanda, utilizando sinalização de advertência para o
equipamento/local em manutenção e utilização de equipamentos e ferramentas apropriadas, visando maior segurança aos
envolvidos e maior vida útil dos equipamentos.

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

5.7. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

5.7.1. Os quantitativos e valores foram estimados pelos requisitantes dos serviços através do histórico de ocorrências dos
contratos anteriores;

5.7.2. A empresa vencedora do certame deverá ter ciência de que a contratação dos serviços objeto deste Termo de
Referência se dará na medida exata em que surgirem as demandas da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS;

5.7.3. Os interessados deverão observar que o Critério de julgamento da proposta é o maior desconto sobre o preço total
estimado pela Administração, considerando a incidência linear do desconto ofertado em todos os itens da planilha de
formação de preços;

5.7.4 Para a elaboração da proposta os interessados deverão observar todo o contido neste Termo de Referência, bem
como nos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência;

5.7.5 Os serviços objeto deste processo licitatório deverão ser realizados sob responsabilidade de profissional com
 item 8 deste Termo de Referência.habilitação para o objeto pretendido, conforme indicado pelo requisitante no

 ( )Especificação da garantia do serviço art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021

5.8. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será no mínimo igual à menor garantia do
material, da peça ou do insumo aplicado em determinado serviço, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data da
emissão da nota fiscal referente àquele serviço. Se os materiais fornecidos forem de qualidade inferior ou inadequados, o custo de
substituição pode ser significativo. Uma garantia maior serve como uma medida de segurança contra esses custos adicionais.
Quando a contratada é responsável tanto pelo serviço quanto pelo fornecimento dos materiais, ela tem uma responsabilidade
integrada pelo resultado final. Uma garantia maior reforça essa responsabilidade, assegurando que o fornecedor seja diligente em
ambas as frentes.

Procedimentos de transição e finalização do contrato

5.9. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.
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6. Modelo de gestão do contrato

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133,
, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.de 2021

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa
contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações
contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante a prestação dos serviços.

6.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em
que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (
).Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput

Fiscalização Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22,

);VI

6.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução
do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de

 e );2021, art. 117, §1º Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II

6.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da
execução do contrato, determinando prazo para a correção. ( );Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III

6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de
medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246,

);de 2022, art. 22, IV

6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. ( );Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual ( )Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII

Fiscalização Administrativa
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6.16. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário ( ).Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na
solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua
competência; ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos
os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de
ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de
adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV

6.19. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à
execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua
competência. ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II

6.20. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório
de riscos eventuais. ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III

6.21. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigações. ( .Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII)

6.22. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de
aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competência para tal, conforme o caso. ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X

6.23. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham
justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto

).nº 11.246, de 2022, art. 21, VI

6.24. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos
de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

 

7. Critérios de medição e pagamento

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo IV.

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. não produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com
qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

7.3. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios: 

7.3.1. Eficiência na comunicação;
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7.3.2. Dimensionamento de equipe e materiais;

7.3.3. Cumprimento do cronograma;

7.3.4. Qualidade do serviço executado;

7.3.5. Observância das normas de segurança no trabalho e uso correto dos EPI's.

Do recebimento

elos fiscais técnico e administrativo, mediante termos 7.4.Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 5 dias, p
detalhados (anexos XXIV e XXV) , quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 

).140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022

7.4.1. O prazo da disposição acima será contado da finalização dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. ( ).Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022
)

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá
apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da
prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.4.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do último.

7.4.7. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à
entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.4.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.5. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a
conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou
comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação
mediante termo detalhado (anexo III), obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de

).2022

7.6.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes,
solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e
documentações apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
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7.6.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor
do , comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcelaart. 143 da Lei nº 14.133, de 2021
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na
execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na
forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos
casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da

.Lei nº 14.133, de 2021

7.11. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente
apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização
da situação, sem ônus à contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos
oficiais ou à documentação mencionada no .art. 68 da Lei nº 14.133/2021

7.14. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas
no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE

).ABRIL DE 2018

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos
responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do
contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.
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Prazo de pagamento

7.19. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa,
conforme seção anterior, nos termos da .Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) de correção monetária.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.22. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.23. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando
da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da , não sofrerá aLei Complementar nº 123, de 2006
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito

7.25. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na , conforme as regras deste presenteInstrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020
tópico.

7.35.1. As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do contratante.

7.26. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.27. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por
parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também
se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o , tudo nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992 Parecer JL-01, de

.18 de maio de 2020

7.28. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto
contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes
ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

7.29. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do
contratado.

 

8. Critérios de seleção do fornecedor

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
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8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a
forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo maior desconto sobre o preço total estimado pela
Administração, considerando a incidência linear do desconto ofertado em todos os itens da planilha de formação de preços.

Regime de execução

8.2. O regime de execução do contrato será empreitada por preço unitário.

Exigências de habilitação

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.4. : cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins dePessoa física
identificação em todo o território nacional;

8.5. : inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectivaEmpresário individual
sede; 

8.6. : Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cujaMicroempreendedor Individual - MEI
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
;

8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresasresponsabilidade limitada - EIRELI

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8. : portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial daSociedade empresária estrangeira
União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a
qual será considerada como sua sede, conforme .Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020

8.9. : inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhadaSociedade simples
de documento comprobatório de seus administradores;

8.10. : inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ouFilial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária
agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de
Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

8.11. : ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivadoSociedade cooperativa
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107

.da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971

8.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da , do Secretário da Receita Federal do Brasil e daPortaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.16. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

; Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943

8.17. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
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8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício
contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição
mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.21. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa
física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116,

), ou de sociedade simples;de 2021

8.22. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput,
);inciso II

8.23. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos
exercícios sociais, comprovando:

8.24. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.25. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão
substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.26 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos
de 2 (dois) anos.

8.27. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.28. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% do valor
total estimado da contratação.

8.29. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão
substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

Qualificação Técnica

8.30. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação (anexo V).

8.30.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação (anexo V)

8.31. Registro ou inscrição da empresa contratada no conselho profissional competente (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) e/ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT)), em plena validade. A obrigatoriedade de registro
no CREA é prevista em legislação específica (Lei Federal nº 5.194/66). A obrigatoriedade de registro no CRT é prevista em
legislação específica (Lei Federal 13.639/18).

8.32. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do
contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.33. Comprovação da capacitação técnico-operacional para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, mediante apresentação de atestado
(s) de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente identificada, e/ou certidão
(ões) emitida(s) pelo conselho profissional competente, em nome do licitante. O licitante disponibilizará todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato
que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.
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8.33.1. Os atestados de capacidade técnica e certidões poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
licitante.

8.34. Comprovação da capacitação técnico-profissional para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, mediante apresentação de Certidão
(ões) de Acervo Técnico – CAT, emitida(s) pelo conselho profissional competente, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) da
licitante, devidament O(s) responsável(is) técnico(s) acima elencado(s) deveráe registrado(s) no conselho profissional competente. 
(ão) pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,
para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; profissional que conste como
responsável técnico no registro da licitante no conselho profissional competente; e o prestador de serviços com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

8.34.1. O(s) profissional(is) indicado(s) deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

8.35. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

8.35.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o
contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos  e ;arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971

8.35.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

8.35.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

8.35.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.35.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

8.35.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata
da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença
dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e

8.35.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o , ouart. 112 da Lei n. 5.764, de 1971
uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

 

9. Estimativas do Valor da Contratação

Valor (R$): 1.532.999,11

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. Os valores de referência para aplicação do maior desconto correspondem a:

Campus Chapecó – R$ 761.745,01

Campus Erechim – R$ 322.758,39

Campus Passo Fundo – R$ 448.495,71
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10. Adequação orçamentária

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral
da União.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

I) Gestão/Unidade: 26440 - UFFS;

II) Fonte de Recursos: 1000000000;

III) Programa de Trabalho: 12.364.5113.20RK.0040;

IV) Elemento de Despesa: 339039;

V) Plano Interno: MO002N0100N;

10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e
liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Obrigações do contratante

11.1. São obrigações do Contratante:

11.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

11.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

11.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais
adequadas.

11.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por
ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

11.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

11.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para
efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e
quantidade, conforme o ;art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021

11.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições
estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

11.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

11.10. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do
descumprimento de obrigações pelo Contratado;

11.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa
execução do ajuste.

11.11.1. A Administração terá o prazo de 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogação motivada, por igual período.

11.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo
mo de 30 dias.máxi
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11.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº
.14.133, de 2021

11.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

11.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

11.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento
definitivo de objeto, quando for o caso:

a. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

b. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

c. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

d. carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de 
Imóveis;

11.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, 
contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.

11.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao
cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas
dependências, ou em local por ela designado.

11.19. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do 
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos 
ou subordinados.

11.20.Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a 
regularidade do início da sua execução.

12. Obrigações do contratado

12.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a
seguir dispostas:

12.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

12.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que
devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

12.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior ( ) prestar todoart. 137, II  e 
esclarecimento ou informação por eles solicitados;

12.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento
adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia
deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

12.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados;

12.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do
), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindoConsumidor (Lei nº 8.078, de 1990

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;



UASG 158517 Termo de Referência 34/2024

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Serviços Comuns de Engenharia — Atualização: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação

17 de 23

12.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no
prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

12.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei

;nº 14.133, de 2021

12.9. de Fornecedores – SICAF, o contratadoQuando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro 
deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços,
os seguintes documentos:

a. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

b. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

c. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

d. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

e. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

12.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

12.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se
verifique no local dos serviços.

12.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

12.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

12.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto,
durante a vigência do contrato.

12.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos
Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

12.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos
que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

12.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os
maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

12.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas
para habilitação na licitação;

12.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência,
para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação ( );art. 116

12.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação
dos empregados que preencheram as referidas vagas ( );art. 116, parágrafo único

12.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

12.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no ;art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021

12.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do
Contratante;
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12.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

12.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

12.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução
do serviço.

12.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

12.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização
do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme
descrito nas especificações do objeto.

12.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

12.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não
abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar
desvio de função.

12.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

12.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que
não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

12.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de
Referência, em plena validade.

12.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações
exigíveis, na forma da legislação aplicável.

12.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o
andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições
meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à
Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

12.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

12.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do , de:artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006

a. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo
órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b. supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

c. florestas plantadas; e

d. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

12.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual,
nos termos do , por ocasião da respectiva medição,artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010
mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

a. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

b. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF,
mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
válidos, conforme , e legislação correlata;artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981

c. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e



UASG 158517 Termo de Referência 34/2024

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Serviços Comuns de Engenharia — Atualização: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação

19 de 23

12.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que
possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

12.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução
nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,

, nos seguintes termos:§§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010

12.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos
do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

12.39.2. Nos termos dos , o Contratado deveráartigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002
providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.39.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material
para usos futuros.

12.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou
reciclagem futura.

12.39.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente
viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas específicas.

12.39.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

12.39.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos
sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em
áreas não licenciadas.

12.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado
comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de
Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.40. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

12.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de
emissão de poluentes admitidos na , e legislação correlata, de acordo com oResolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006
poluente e o tipo de fonte.

12.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados
aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para
conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de

, e legislação correlata.08/03/90

12.41. Nos termos do , deverão ser utilizados, na execuçãoartigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em
relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

12.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome
de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.
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12.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

12.44. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia
elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos
para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação
etc.).

13. Infrações e sanções administrativas

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da , o contratado que:Lei nº 14.133, de 2021

a. der causa à inexecução parcial do contrato;

b. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços
públicos ou ao interesse coletivo;

c. der causa à inexecução total do contrato;

d. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h. praticar ato lesivo previsto no .art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013

Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:13.2. 

, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposiçãoi. Advertência
de penalidade mais grave ( );art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021

, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitemii. Impedimento de licitar e contratar
acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133,

);de 2021

, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”,iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar
“g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de
penalidade mais grave ( );art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021

iv. Multa:

(1) Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até
o limite de 15 (qinze) dias;

(2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

(3) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, de 10% a 30% do valor do
Contrato.

(4) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 20% do valor do Contrato.

(5) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 15% do valor do Contrato.

(6) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 10% do valor do Contrato.

13.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano
causado ao Contratante ( ).art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021
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13.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº
).14.133, de 2021

13.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da
.data de sua intimação ( )art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021

13.4.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será
cobrada judicialmente ( ).art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021

13.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

13.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao
Contratado, observando-se o procedimento previsto no e parágrafos do , para ascaput art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6. Na aplicação das sanções serão considerados ( ):art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021

a. a natureza e a gravidade da infração cometida;

b. as peculiaridades do caso concreto;

c. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d. os danos que dela provierem para o Contratante;

e. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de
controle.

13.7. Os atos previstos como infrações administrativas na , ou em outras leis de licitações e contratos daLei nº 14.133, de 2021
Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos , serão apurados e julgadosna Lei nº 12.846, de 2013
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida ).Lei (art. 159

13.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de
administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica

.prévia ( )art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021

13.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e
manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas

 e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder ExecutivoInidôneas e Suspensas (Ceis)
Federal. ( ).Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021

13.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de
reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

13.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações,
não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora
contratante, na forma da .Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022

14. Lei nº 12.527/2011

Em consonância com o princípio da publicidade, informamos que as informações contidas neste processo não se configuram
como sigilosas e serão disponibilizadas para consulta pública após a publicação do Edital.
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15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

MATHEUS TODESCATT
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

ANDRE LUIZ ARGENTA LANGES
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

ITACIR CASARIN CAMELATTO
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

DANIEL JOSIAS FERREIRA
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRE BORGES FILHO
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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ALINE NICOLLI SCHUH
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

EDSON ALEXANDRE TADIOTO
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

DAIANE REGINA VALENTINI
Autoridade competente
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Estudo Técnico Preliminar 15/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Descrição da necessidade

Estudo técnico preliminar referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados  de
manutenções e adequações nas redes elétrica e lógica, incluindo fornecimento de materiais, peças, insumos e ferramentas, nos
Campi Chapecó, Erechim e Passo Fundo da Universidade Federal da Fronteira Sul.

A UFFS possui, por meio de contratos de terceirização de mão-de-obra, os postos de eletricista predial, sendo que estes realizam
as pequenas manutenções e adequações nos sistemas elétricos e lógicos. Todavia, faz-se necessária a contratação de serviços sob
demanda que contemplem a realização de manutenções e adequações de maior vulto. Para os Campi Erechim e Passo Fundo,
uma nova contratação deve-se pela não renovação, por impedimento da empresa contratada, do contrato que tinha o mesmo
escopo da contratação ora pretendida. Para o Campus Chapecó, uma nova contratação deve-se pela prestação insatisfatória dos
serviços de manutenções e adequações nos sistemas elétricos e lógicos do contrato atual, sendo que ao final deste contrato o
mesmo não será renovado.

A necessidade de contratação de serviço e também do fornecimento de materiais, peças, insumos e ferramentas deve-se pela
unicidade do resultado final pois, por exemplo, a falta de peças e materiais impossibilitará a realização dos serviços de
manutenção elétrica e lógica. Assim, é necessária contratação de serviço e também do fornecimento de materiais, peças, insumos
e ferramentas.

Situações emergenciais, que podem interromper o fornecimento de energia elétrica e de telecomunicações, levam a um
comprometimento do funcionamento institucional.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Secretaria Especial de Obras Daiane Regina Valentini

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

O objeto da presente licitação constitui Serviço Comum de Engenharia.

O prazo de vigência inicial do contrato é de 5 anos, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 10 (dez) anos,
com base nos artigos 106, 107 e 108 da Lei nº 14.133/2021.

O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que os serviços demandam uma prestação contínua ao longo do tempo,
sendo a vigência plurianual mais vantajosa, considerando que ao estabelecer um contrato de longo prazo, pode-se reduzir os
custos administrativos associados à renegociação e recontratação periódica.

_____________________________________________________________________________________________________

TRANSIÇÃO DE CONTRATO

Não serão necessários procedimentos de transição e finalização de contrato.

 

VISTORIA
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A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades
do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim. O agendamento da vistoria deverá ser realizado através dos telefones ou e-mails abaixo, conforme o
local:

Campus Chapecó

Nome: Matheus Todescatt

Fone: (49) 2049-3119

E-mail: matheus.todescatt@uffs.edu.br ou seo.manutencao@uffs.edu.br

Campus Erechim

Nome: Daniel Josias Ferreira

Fone: (54) 3321-7075

E-mail: daniel.ferreira@uffs.edu.br ou assin.er@uffs.edu.br

Campus Passo Fundo

Nome: Alexandre Borges Filho

Fone: (54) 3335-8529

E-mail: alexandre.borges@uffs.edu.br ou infra.pf@uffs.edu.br

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. A não realização da vistoria não poderá embasar
posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitação, será exigido o registro da empresa licitante junto ao CREA e/ou ao CRT.

A obrigatoriedade de registro no CREA é prevista em legislação específica (Lei Federal nº 5.194/66).

A obrigatoriedade de registro no CRT é prevista em legislação específica (Lei Federal 13.639/18).

Capacidade técnico-operacional

Comprovação da capacitação técnico-operacional para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, mediante apresentação de atestado
(s) de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente identificada, e/ou certidão
(ões) emitida(s) pelo conselho profissional competente, em nome do licitante.

O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Capacidade técnico-profissional
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Comprovação da capacitação técnico-profissional  para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, mediante apresentação de Certidão
(ões) de Acervo Técnico – CAT, emitida(s) pelo conselho profissional competente, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) da
licitante.

O(s) responsável(is) técnico(s) acima elencado(s) deverá(ão) pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdência Social; profissional que conste como responsável técnico no registro da licitante no conselho profissional
competente; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de
vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Será exigida qualificação econômico-financeira pela relevância desta contratação para manutenção das atividades institucionais.

_____________________________________________________________________________________________________

Os serviços de manutenções e os equipamentos/materiais que por ventura venham a ser fornecidos ou aplicados deverão, no que
for cabível, obedecer aos seguintes requisitos técnicos, e demais legislações, resoluções técnicas ou normativas, que vierem a
substituí-los ou complementá-los:

NORMA REGULAMENTADORA 10 – NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NORMA REGULAMENTADORA 12 - NR 12 - Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos;

NORMA REGULAMENTADORA 16 - NR 16 - Atividades e operações perigosas;

NORMA REGULAMENTADORA 20 – NR 20 - Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis;

ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 – Instalações elétricas de baixa tensão;

ABNT NBR 5419:2015 Todas as partes - Proteção contra descargas atmosféricas;

ABNT NBR 5460:1992 - Sistemas elétricos de potência;

ABNT NBR 14039:2021 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV;

ABNT NBR 15688:2012 Versão Corrigida:2013 - Redes de distribuição aérea de energia elétrica com condutores nus;

ABNT NBR 15992:2011 Versão Corrigida:2013 - Redes de distribuição aérea de energia elétrica com cabos cobertos fixados em
espaçadores para tensões até 36,2 kV;

ABNT NBR 5101:2018 - Iluminação pública — Procedimento;

ABNT NBR 16615:2018 - Redes de distribuição aérea de energia elétrica com cabos multiplexados autossustentados;

ABNT NBR 5356 Todas as partes - Transformadores de Potência;

ABNT NBR 5440:2014 Versão Corrigida:2014 - Transformadores para redes aéreas de distribuição — Requisitos;

ABNT NBR 6869:1989 - Líquidos isolantes elétricos - Determinação da rigidez dielétrica (eletrodos de disco);

ABNT NBR 7277:1988 - Transformadores e reatores - Determinação do nível de ruído;

ABNT NBR 13570:2021 - Instalações elétricas em locais de afluência de público — Requisitos específicos;
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ABNT NBR 14136:2012 Versão Corrigida 5:2021 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em

corrente alternada – Padronização;

ABNT NBR 60898 Todas as partes – Disjuntores;

ABNT NBR IEC 60947 Todas as partes – Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão;

ABNT NBR IEC 62271 Todas as partes - Manobra e comando de alta tensão;

ABNT NBR ISO 8528 - Grupos geradores de corrente alternada, acionados por motores alternativos de combustão interna;

NBR 10272:2013 - Ensaios não destrutivos — Análise de vibrações — Medição e avaliação da severidade das vibrações
mecânicas de máquinas elétricas rotativas.

ABNT NBR 16869-2:2021 - Cabeamento estruturado

ABNT NBR 14565:2019 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais;

ABNT NBR 16521:2016 - Cabeamento estruturado industrial;

ABNT NBR 16429:2015 - Conectores de fibra óptica para montagem em campo – Especificação;

ABNT NBR 13486:1995 - Fibras ópticas – Terminologia;

ABNT NBR 13488:2013 - Fibra óptica tipo monomodo de dispersão normal — Especificação;

ABNT NBR 16028:2012 - Fibra óptica tipo monomodo com baixa sensibilidade a curvatura (BLI) — Especificação;

_____________________________________________________________________________________________________

Os serviços de manutenções e os equipamentos/materiais que por ventura venham a ser fornecidos ou aplicados deverão, no que
for cabível, obedecer aos seguintes  e demais legislações, resoluções técnicas oucritérios e práticas de sustentabilidade,
normativas, que vierem a substituí-los ou complementá-los:

 - Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens,Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1/2010
contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências;

 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dáLei n° 12.305/2010
outras providências;

 - Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de ResíduosDecreto nº 10.936/2022
Sólidos.

stabelece a adoção de critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações realizadas pela EDecreto nº7.746/2012 -
administração pública federal, destaca, entre outros, os seguintes critérios e práticas sustentáveis:

baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água, maior eficiência na utilização de recursos naturais como
água e energia, maior vida útil, menor custo de manutenção do bem e da obra, uso de inovações que reduzam a pressão sobre
recursos naturais e origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras (art. 4º, I, III, V, VI e
VII );

5. Levantamento de Mercado

Onde foram pesquisadas as possíveis soluções?
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Este modelo de licitação vem sendo utilizado pela UFFS e foi elaborado a partir das necessidades institucionais. Este modelo de
contratação, de serviços sob demanda, incluindo fornecimento de materiais, peças, insumos e ferramentas, é utilizado de forma
similar, por exemplo, pelo Tribunal de Contas da União, com o contrato nº58/2021.

 

Justificativa técnica e econômica para a escolha da melhor solução

A escolha de contratar serviços de manutenção sob demanda com fornecimento de materiais pode oferecer uma série de
vantagens técnicas e econômicas, incluindo flexibilidade, redução de custos, acesso a especialistas, priorização da eficiência
operacional e transferência de riscos.

 

Há restrição de fornecedores?

as não por motivos dos requisitos impostos na licitação e sim por seremQuanto à quantidade de fornecedores, esta é restrita, m
serviços especializados.

6. Descrição da solução como um todo

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenções e adequações nas redes elétrica e
lógica, incluindo fornecimento de materiais, peças, insumos e ferramentas, nos Campi Chapecó, Erechim e Passo Fundo da
Universidade Federal da Fronteira Sul.

 

Endereço dos locais de prestação dos serviços:

Campus Chapecó: Rodovia SC 484 - Km 02, Fronteira Sul, CEP 89815-899;

Campus Erechim: ERS 135 - Km 72, 200, Caixa Postal -764, CEP 99700-970;

Campus Passo Fundo: Rua Capitão Araújo, 20, Centro, CEP 99010-200;

 

Os horários de execução dos serviços serão preferencialmente entre as 08:00 e as 12:00 horas e entre as 13:30 e as 17:30 horas de
segunda a sexta-feira. Os horários, a critério da UFFS, podem ser alterados (noturnos ou dias não úteis) caso a prestação dos
serviços possa acarretar prejuízos ao normal desenvolvimento das atividades da instituição.

 

Os serviços devem ser prestados a partir de uma vistoria de levantamento de demandas, onde a equipe de trabalho inicial é
composta de um fiscal do contrato e um preposto da Contratada.

 

Os serviços poderão ser caracterizados como serviços planejados ou emergenciais. Serão emergenciais quando fique
configurado risco para usuários e para o patrimônio da instituição ou que impossibilite o desenvolvimento normal das atividades
da instituição. A Contratada deverá iniciar os serviços dos chamados de emergência no prazo de , contadas a4 (quatro) horas
partir do contato da Contratante.

 

 

Serviços Planejados:

Todo serviço planejado deve obedecer às etapas a seguir:



UASG 158517 Estudo Técnico Preliminar 15/2024

6 de 15

ETAPA 1 – Relatório: O fiscal técnico deverá elaborar um  onde conste a descrição das demandas, seusrelatório de vistoria
locais e fotos, bem como outros documentos que o fiscal entender necessários.

ETAPA 2 – Planilha estimativa: O fiscal técnico deverá elaborar  corresponde às demandasplanilha estimativa de medição
elencadas no relatório.

ETAPA 3 – Cronograma: O fiscal técnico deverá elaborar um  dos serviços elencados no relatório, de preferência,cronograma
em conjunto com a empresa contratada.

ETAPA 4 – De acordo da empresa contratada: O fiscal técnico deverá enviar para os e-mails do gestor do contrato e o indicado
pela empresa contratada o relatório de vistoria, a planilha estimativa de medição e o cronograma, solicitando o de acordo da
empresa nestes documentos.

ETAPA 5 – Análise do gestor e autorização: Após o aceite da empresa contratada, o gestor do contrato, caso de acordo com as
demandas e documentação, enviará para os e-mails do fiscal técnico e o indicado pela empresa a autorização para execução das
demandas.

ETAPA 6 – Execução: A execução das demandas deve ser previamente agendada com o fiscal técnico para que o mesmo possa
acompanhá-la e também organizar a liberação dos espaços onde os trabalhos serão realizados. O fiscal técnico acompanhará a
execução das demandas e deverá elaborar relatório de medição, bem como planilha de medição com os serviços e materiais
efetivamente executados e aplicados. Demandas posteriores, que não tenham relação direta com as demandas elencadas no 

podem ser pagas na mesma medição. Para isto, deverão ter suas execuções aprovadas pelo gestor dorelatório de vistoria, 
contrato.

ETAPA 7 – Pagamento: Após a execução das demandas, a fiscalização técnica deverá encaminhar relatório e planilha de
 à fiscalização administrativa/setorial. A fiscalização  administrativa/setorial também deverá elaborarmedição  relatório

 acerca da situação contratual e habilitação da contratada para dar base à autorização, por parte do gestor, dacircunstanciado
emissão da Nota Fiscal. Lista de documentação para pagamento: 1. Relatório e planilha de medição da fiscalização técnica; 2.
Relatório circunstanciado da fiscalização setorial; 3. Certidões negativas da empresa ou certidão do SICAF emitida por servidor
público da UFFS; 4. Nota fiscal atestada pelo gestor.

 

Serviços Emergenciais:

Tendo em vista o caráter emergencial, os serviços emergenciais deverão atender apenas às etapas 6 e 7 descritas para os serviços
planejados.

_______________________________________________________________________________________

Atendendo ao manual de compras e a legislação que a precede, as atividades citadas em cada etapa não serão realizadas pelo
mesmo servidor para efetivar a segregação de funções que visa atender ao princípio básico do controle interno, especialmente em
funções ou atividades-chave de: autorização, assessoria, execução, atesto/aprovação, registro e revisão ou auditoria. Por exemplo
neste contrato, a elaboração de orçamento versus aprovação e empenho de valores; a elaboração de relatórios circunstanciados e
de fiscalização versus encaminhamento de notas para pagamento.

_______________________________________________________________________________________

Orientação para elaboração das planilhas estimativa de medição e de medição:

 

Na elaboração de composições de serviços, utilizar as composições já existentes na aba USUARIO_ANALITICA da planilha
estimativa dos profissionais Auxiliar de Eletricista, Eletricista, Eletrotécnico e Engenheiro Eletricista, do deslocamento e do
veículo parado. Caso seja necessário, o fiscal poderá elaborar novas composições de outros profissionais.

Os valores dos profissionais acima descritos poderão ser alterados apenas nos reajustes contratuais de valores (anuais), com base
no índice previsto em contrato.

O tempo máximo para o pagamento de deslocamento será de  A fixação de um tempo máximo para oduas horas por dia.
pagamento de deslocamento busca que a proposta vencedora da licitação de manutenção elétrica e de telecom seja a mais
vantajosa para o bem comum, evitando que os valores pagos com deslocamentos supere o tempo de deslocamento até uma cidade
em que se acredita haver empresa especializada na manutenção elétrica e de telecom.
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Em deslocamentos planejados, o pagamento se dará pela estimativa de tempo de deslocamento efetuado pela empresa prestadora
da manutenção desde sua sede até o local do serviço demandado (limitado ao tempo máximo acima). A estimativa de tempo será
feita através do site Google Maps, aplicativo Waze ou similares. Orienta-se que o fiscal do contrato de manutenção organize os
serviços a serem executados de forma que seja usufruído o máximo de tempo possível em cada dia que for feito deslocamento,
otimizando os valores pagos neste item. Em caso de deslocamento de emergência, independentemente do tempo de deslocamento
estimado, será pago o valor equivalente ao tempo máximo de deslocamento.

Os deslocamentos, serviços, materiais e equipamentos serão orçados, via de regra, com base no SINAPI ou no ORSE onerados
do estado em que o serviço será executado (SC ou RS), do mês mais recente disponível na data de suas solicitações. Na ausência
destes no SINAPI ou no ORSE, será considerado o preço apurado por meio da utilização de dados contidos em tabela de
referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal em publicações técnicas
especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado (conforme Decreto nº 7.983/2013).
Utilizando-se pesquisa de mercado, o preço unitário adotado será a mediana de no mínimo 3 valores obtidos na pesquisa de
preços, conforme Art. 6º da IN73/2020 do Ministério da Economia. Em se tratando de material adquirido diretamente do
fabricante pode-se considerar unicamente o orçamento deste como fonte de preço.

Na emissão de laudos técnicos, será pago o valor de 4 horas do profissional responsável pela emissão, além das horas demandas
pelas aferições em campo.

 

_______________________________________________________________________________________

Terceirização:

 

Serão permitidas terceirizações de:

reparos em equipamentos eletromecânicos e eletrônicos, por exemplo transformadores, motores, bombas, multimedidores de
energia, relés de proteção, centrais, luminárias;

serviços acessórios à execução do contrato, por exemplo metalurgia, carpintaria, pintura, topografia;

montagem de quadros elétricos;

maquinário;

serviços em sistemas de geração de energia elétrica;

serviços em sistema hidráulico pressurizado contra incêndio;

;serviços em sistemas de telecomunicações

 

quando a Contratada terceiriza inteiramente serviços especializados, tal contratação se assemelha à contratação deObservação: 
um equipamento ou a compra de um material, visto que em verdade ela somente repassa os valores da Administração à
subcontratada. Assim, o correto é que para tais serviços incida o  a fim de não haver duplicidade de tributos eBDI diferenciado
de itens relacionados à administração central e lucro. Logo, para esses serviços inteiramente subcontratados aplica-se a Súmula
TCU 253/2010, por analogia.

_______________________________________________________________________________________

Metodologia de avaliação da execução dos serviços

 

A Contratante utilizará formulário próprio (ANEXO I) como meio de análise, conforme Instrumento de medição de resultado
(IMR), em consonância com as diretrizes da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 DA SECRETARIA
DE GESTÃO do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para definir e padronizar a avaliação da qualidade dos
serviços prestados pela Contratada.



UASG 158517 Estudo Técnico Preliminar 15/2024

8 de 15

O IMR vinculará o pagamento dos serviços aos resultados alcançados em complemento à mensuração dos serviços efetivamente
prestados, não devendo as adequações de pagamento, originadas pelo descumprimento do IMR, ser interpretadas como
penalidades ou multas.

O procedimento de avaliação dos serviços será realizado a cada chamado pelos fiscais do contrato, com base em pontuações
atribuídas a cada critério.

Serão cinco critérios a serem avaliados, cada um com seu respectivo peso no computo geral, formando a pontuação que se
enquadrará em uma das faixas de pontuação:

As adequações nos pagamentos (descontos) estarão limitadas às seguintes faixas de pontuação:

A pontuação máxima será de 44 (quarenta e quatro) pontos.

Os serviços serão considerados insatisfatórios se a empresa não atingir 12 (doze) pontos.

Os primeiros dois chamados serão objeto apenas de notificação (não será aplicada adequação de pagamento), de modo a permitir
o ajuste e aperfeiçoamento da qualidade do serviço pela contratada.

A empresa contratada poderá apresentar justificativa para a prestação dos serviços abaixo do nível de satisfação, que poderá ser
aceita pela Contratante, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores
imprevisíveis e alheios ao controle da empresa.

A critério da Contratante, a Contratada poderá ser penalizada com a rescisão contratual em caso de reincidência de falhas
penalizadas com o desconto de 5% (cinco por cento) por mais de 3 (três) vezes durante a vigência deste contrato.

_______________________________________________________________________________________

 

Escopo das atividades para cada objeto

Os serviços descritos abaixo são meramente exemplificativos. Caberá ao fiscal técnico do contrato solicitar, levando em
consideração as demandas existentes e instalações do respectivo Campus, a execução de serviços.

 

POSTES DE DISTRIBUIÇÃO, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

Serviços conforme a norma ABNT NBR 14039:2021, como por exemplo: reparo, substituição e instalação de postes, acessórios e
equipamentos como cruzetas, isoladores, cabos, muflas, chaves, elos fusíveis, para-raios, eletrodutos, etc, medição da resistência
de aterramento dos para-raios e do condutor neutro, com emissão de laudo e ART.
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TRANSFORMADORES EXTERNOS

Serviços conforme a norma ABNT NBR 14039:2021, como por exemplo: inspeções visuais e testes como termografia e análise
do óleo, reparo, substituição e instalação de transformadores, medição da resistência de aterramento do neutro do transformador,
com emissão de laudo e ART.

 

ILUMINAÇÃO EXTERNA, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

Verificação do funcionamento de lâmpada, reator, fotocélula e timer e da fixação dos postes, dos braços de sustentação das
luminárias e das luminárias, do aterramento das partes metálicas. Reparo, substituição e instalação de postes, acessórios e
equipamentos como lâmpada, reator, fotocélula, braço de sustentação, luminária, cabos, cruzetas, isoladores, eletrodutos, limpeza
das luminárias, etc.

 

SUBESTAÇÕES ABRIGADAS

Serviços conforme a norma ABNT NBR 14039:2021, como por exemplo: limpeza e higienização de subestação, reaperto de
conexões e terminais, inspeção visual dos equipamentos e acessórios, verificação de validade de teste de acessórios como tapetes
e luvas isolantes, teste de termografia, reparo, substituição, instalação e parametrização de componentes como transformador,
disjuntor MT, relé, chave seccionadora, fusíveis, barramento, para-raio, mufla, isolador, transformador de corrente e potencial, no
break, envio para reteste de acessórios como tapetes e luvas isolantes. Medição da resistência da malha de aterramento da
subestação, com emissão de laudo e ART.

 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E ALARME PATRIMONIAL

Limpeza dos terminais das baterias. Testes, reparo, substituição e instalação dos equipamentos e programação do sistema.
Emissões de laudos de funcionamento.

 

CIRCUITOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO INTERNOS

Serviços diversos como substituição de lâmpadas, reatores, timer ou fotocélula, alteração de circuitos de comando de iluminação,
instalação e adequação de tomadas, criação de novos circuitos.

 

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE CORREÇÃO DO FP E DE COMANDO DE MOTORES/SIMILARES

Verificação dos circuitos e diagramas unifilares afixados nos quadros. Limpeza, reaperto das conexões e inspeção visual do
quadro e do estado dos componentes (disjuntores, relés, DPS, etc). Relocação de circuitos para balanceamento de carga entre as
fases. Teste de funcionamento do banco automático de capacitores. Alterações nos quadros, como substituição da caixa,
reorganização, troca de barramento, instalação e substituição de componentes e acessórios.

 

SISTEMAS GRUPO GERADORES

Testes, reparo, substituição e instalação de grupo gerador com emissão de laudo e ART. Verificar filtro de ar, nível do
combustível, do óleo lubrificante, do nível de água, colocar o gerador em funcionamento.

 

MOTORES EXAUSTÃO, BOMBAS E OUTROS Medições de corrente e análise de vibração e inspeção visual. Verificar
funcionamento de bomba dosadora de cloro. Testes, reparo, substituição e instalação de motores e bombas.

 

SPDA DE PRÉDIOS
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Testes, reparo, substituição, instalação e medição de malha de aterramento e continuidade em edificações com emissão de laudo e
ART.

 

SISTEMA HIDRÁULICO PRESSURIZADO CONTRA INCÊNDIO

Testes, reparo, substituição e instalação de sistema de pressurização de água, com emissão de laudo e ART. Verificação e troca
de dos componentes do sistema.

 

SERVIÇOS EM SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES

Serviços diversos como instalação, conectorização e certificações de fibras ópticas e cabeamento estruturado.

 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa de  são as mesmas adotadas nos contratos nº 61/2021 (Campus Erechim), nº 62/2021horas de cada profissional
(Campus Passo Fundo) e nº 05/2022 (Campus Chapecó), corrigidas pelo aumento de duração do contrato ora pretendido (de
18,18 e 30 meses respectivamente, para 60 meses).

Esta contratação trará como novidade o pagamento de adicionais de hora extra. Os trabalhos desenvolvidos fora do horário de
trabalho regular da contratada serão remunerados com pagamentos de adicional de hora extra. Caso a hora extra se dê de segunda
a sábado, os profissionais serão remunerados com adicional de 50%. Caso a hora extra se dê em domingos e feriados, os
profissionais serão remunerados com adicional de 100%. Os percentuais e dias de incidência dos adicionais de horas extras têm
base nas convenções coletivas que abrangem profissionais da área elétrica dos Campi objetos desta licitação.

Foi estimado que 50% do total de horas previstas no contrato sejam executadas dentro do horário regular da contratada, 25% fora
do horário regular da contratada (segunda a sábado) e 25% fora do horário regular da contratada (domingo e feriado).

Estimativas mão de obra Chapecó.

 

Estimativas mão de obra Erechim.
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Estimativas mão de obra Passo Fundo.

 

 

A estimativa de  são as mesmas adotadas nos contratos nº 61/2021 (Campus Erechim), nº 62/2021horas de deslocamento
(Campus Passo Fundo) e nº 05/2022 (Campus Chapecó), corrigidas pelo aumento de duração do contrato ora pretendido (de
18,18 e 30 meses respectivamente, para 60 meses).

Esta contratação trará como novidade o pagamento do tempo em que os veículos estiverem sem uso (custo de hora
 Estimado 4 horas para cada hora de deslocamento.improdutiva).

Estimativas mobilização de equipe Chapecó.

 

Estimativas mobilização de equipe Erechim.

 

Estimativas mobilização de equipe Passo Fundo.

As quantidades dos  são estimadas em valores, já que não temos como estimar quaismateriais, equipamentos e outros serviços
serão contratados ao longo do contrato, e são agrupados em um conjunto.

 

Estimativas de materiais e serviços para o três Campi.

 

Os valores estimados para materiais, equipamentos e outros serviços foram encontrados através dos valores (sem desconto da
empresa) adotados nos contratos nº 61/2021 (Campus Erechim), nº 62/2021 (Campus Passo Fundo) e nº 05/2022 (Campus
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Chapecó), corrigidos pelo aumento de duração do contrato ora pretendido (de 18, 18 e 30 meses, respectivamente, para 60
meses), pelo IPCA acumulado entre os períodos da data da última renovação/reajuste dos contratos (julho/22, julho/22 e fevereiro
/23, respectivamente) e janeiro/24, e ainda, nos casos dos Campi Chapecó e Passo Fundo, foram incorporados a esta contratação,
como serviços, valores das licitações dos contratos de manutenção de geradores, que passarão a integrar a contratação ora
pretendida, corrigidos pelo  do contrato ora pretendido (de 24 meses, ambos, para 60 meses).aumento de duração

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 1.583.109,42

Estimativa Campus Chapecó – R$ 786.097,92

Estimativa Campus Erechim – R$ 331.530,45

Estimativa Campus Passo Fundo – R$ 465.481,05

O valor total estimado para a contratação do objeto é de R$ 1.583.109,42 (um milhão, quinhentos e oitenta e três mil, cento e
nove reais e quarenta e dois centavos).

 

Anexo II - Estimativas de materiais instalados, mero fornecimento de materiais e taxas e outros serviços dos 3 Campi.

Anexo III - Planilha estimativa de valor, preços unitários referenciais e BDIs Campus Chapecó.

Anexo IV - Planilha estimativa de valor, preços unitários referenciais e BDIs Campus Erechim.

Anexo V - Planilha estimativa de valor, preços unitários referenciais e BDIs Campus Passo Fundo.

 

 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A contratação pretendida foi dividida por Campi, visando possibilitar um maior número de empresas interessadas no objeto.
Desta forma, podem participar empresas que atuam somente em uma das cidades, ou então empresas que possam ofertar lances
em ambos os locais, possibilitando assim uma gama maior de interessados no certame.

O não parcelamento para fornecimento de mão de obra, peças e materiais, está no fato de que as instalações elétrica e lógica
precisam estar em perfeitas condições de funcionamento, causando desta forma uma espécie de “unidade no todo”, em que
eventual falha no fornecimento de peças ou nos serviços de manutenção, poderá repercutir sobre o resultado final. O
parcelamento do objeto neste caso foi descartado, por inviabilidade técnica, operacional e por medida de segurança jurídica,
diante da unicidade do serviço, onde, por exemplo, a falta de peças e materiais impossibilitará a realização dos serviços de
manutenção elétrica e lógica, que devem estar interligados.

Sob o enfoque administrativo e jurídico, a opção do parcelamento seria equivocada por demandar várias contratações,
instrumentalização, gestão e fiscalização dos contratos, resultando em maior gasto financeiro, de tempo e pessoal envolvido,
aumento de ocorrências passíveis de sanções contratuais, gerando incerteza na definição das responsabilidades, haja vista a
multiplicidade de empresas prestadoras de serviço.

Em razão da interligação entre os serviços contínuos, eventuais e o fornecimento de peças e materiais, existirá sempre a
dependência de operação, ou seja, se um falhar repercutirá sobre o outro. Caso haja várias empresas CONTRATADAS (uma para
cada tipo de serviço e outra para o fornecimento de peças e materiais), fica enorme a impossibilidade de determinar de quem é a
responsabilidade, dificultando a adoção de providências cabíveis.

Sob o aspecto econômico, a contratação de uma única pessoa jurídica proporcionará vantagens econômicas à Administração
Pública, com a redução de custos e despesas e com o ganho de economia de escala, de modo a obter uma contratação mais
vantajosa para a Administração.
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10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Para o Campus Erechim, não existem contratações correlatas e/ou interdependentes desta contratação.

O Campus Passo Fundo tem como contrato correlato a manutenção de gerador de energia, com finalização em setembro de 2024
e que não será renovado.

O Campus Chapecó tem como contratos correlatos a manutenções e adequações nos sistemas elétricos e lógicos e a manutenção
de geradores de energia, ambos com finalização em setembro de 2024 e que não serão renovados.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A  pretendida está prevista no PAC-2024, cujos números de identificação dos itens constantes no Planoaquisição/contratação
serão indicados nas Requisições de Compras a serem enviadas no SIPAC: Módulo Compras e está alinhada com o seguinte
objetivo estratégico do Plano de Ação Institucional da UFFS:

 

Código do plano de ação: SEO002

Objetivo da ação institucional: Desenvolvimento e implantação das manutenções (corretivas, preventivas e preditivas) prediais e
de infraestrutura para todos os campi

A contratação está em consonância com o Plano de Logística Sustentável da UFFS.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Pretende-se, com a presente aquisição/contratação, obter-se:

1. Flexibilidade na contratação dos serviços que efetivamente serão necessários para a adequação e manutenção das estruturas
elétricas e lógicas da UFFS;

2. Atendimento das demandas institucionais de serviços de adequação e manutenção elétrica e lógica;

3. Otimização dos estoques de materiais e equipamentos, que possuem uso mais esporádico, com muitas vezes alto valor e
incerteza de que será necessária sua utilização ou não;

4. Estruturas elétricas e lógicas da instituição adequadas às atividades institucionais, principalmente no que diz respeito à
segurança para uso das instalações da UFFS;

5. Minimizar gastos com manutenções corretivas, realizando periodicamente as manutenções preventivas dos sistemas em 
questão.

13. Providências a serem Adotadas

A contratação do objeto do presente estudo não prevê a necessidade de adequação no ambiente institucional onde será alocado
/realizado o objeto/serviço ou de rotinas administrativas da Unidade Requisitante, tendo em vista contratos anteriores similares ao
ora pretendido.



UASG 158517 Estudo Técnico Preliminar 15/2024

14 de 15

14. Possíveis Impactos Ambientais

Motores a combustão presentes no geradores de energia e nos sistemas de pressurização de água para combate à incêndio
produzem gases no seu funcionamento que contribuem para a piora da qualidade do ar. Mantendo os motores com manutenções
atualizadas, os gases decorrentes de seu funcionamento serão de melhor qualidade.

Há também a questão do barulho em excesso, dado que, alguns equipamentos causam a perturbação do ambiente onde estão
instalados por conta de ruídos acima do suportado pela audição humana. Mantendo os motores com manutenções atualizadas, os
ruídos decorrentes de seus funcionamentos deverão diminuir.

As atividades de manutenção gerarão resíduos tais como óleos, estopas, flanelas, embalagens plásticas e peças substituídas. A
empresa contratada deverá dar destinação adequada dos resíduos gerados conforme legislações pertinentes a cada resíduo.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

A partir dos estudos técnicos preliminares, a Equipe de Planejamento da Contratação declara VIÁVEL a 
contratação pretendida, devendo prosseguir com a tramitação prevista.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

MATHEUS TODESCATT
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

DAIANE REGINA VALENTINI
Autoridade competente

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRE BORGES FILHO
Membro da comissão de contratação

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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EDSON ALEXANDRE TADIOTO
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

ANDRE LUIZ ARGENTA LANGES
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

ALINE NICOLLI SCHUH
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

DANIEL JOSIAS FERREIRA
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

ITACIR CASARIN CAMELATTO
Membro da comissão de contratação
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

16/2024 MATHEUS TODESCATT 03/04/2024 14:10

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de manutenções e adequações nas redes elétrica e lógica no Campi Chapecó, Erechim e Passo Fundo.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01 Licitação deserta
Nenhum proponente interessado
comparece ou por ausência de
interessados na licitação.

Planejamento Administração Médio

Impactos

1

Os serviços associados podem sofrer atrasos significativos, pois a contratação de fornecedores ou prestadores de serviços é adiada,
afetando diretamente a qualidade e a disponibilidade desses serviços para a comunidade acadêmica. O adiamento da contratação
pode levar a um aumento nos custos do projeto devido a possíveis mudanças nas condições de mercado, inflação ou necessidade de
retrabalho em procedimentos licitatórios.

  Ações Preventivas
P-01 Realizar um planejamento detalhado do processo licitatório, incluindo definição

clara dos objetivos, escopo e requisitos do contrato, bem como análise de
mercado para garantir que haja interesse por parte dos potenciais licitantes.
Promover o diálogo com potenciais licitantes durante a fase de planejamento para
entender melhor as necessidades do mercado e ajustar os termos da licitação de
acordo com as capacidades e expectativas dos fornecedores. Garantir uma ampla
divulgação do edital de licitação para alcançar o maior número possível de
potenciais licitantes, utilizando diversos meios de comunicação e canais de
divulgação. Realizar uma estimativa realista dos preços envolvidos no contrato,
com base em dados de mercado e análise de custos, para evitar preços muito
baixos que possam desencorajar os licitantes ou preços muito altos que afastem
potenciais concorrentes.

Responsáveis: MATHEUS TODESCATT, ANDRE
LUIZ ARGENTA LANGES, 
ALEXANDRE BORGES FILHO, 
DANIEL JOSIAS FERREIRA, 
ALINE NICOLLI SCHUH, EDSON
ALEXANDRE TADIOTO, ITACIR
CASARIN CAMELATTO

  Ações de Contingência
C-01 Analisar os requisitos do contrato e considerar ajustes que possam tornar a

licitação mais atraente para os licitantes, como revisão de prazos, escopo ou
condições de pagamento. Revisar o orçamento disponível para a contratação e
considerar realocações de recursos ou busca por financiamento adicional, se
necessário, para garantir a continuidade da contratação. Buscar aconselhamento
de especialistas em contratação pública ou setores específicos para identificar
soluções alternativas e estratégias para lidar com a situação. Monitorar de perto o
progresso das ações de contingência adotadas e avaliar regularmente sua
eficácia, fazendo ajustes conforme necessário para alcançar os objetivos do
projeto.

Responsáveis: MATHEUS TODESCATT, 
ANDRE LUIZ ARGENTA
LANGES, ITACIR CASARIN
CAMELATTO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Não manutenção
das condições de
habilitação pela
empresa vencedora
do certame.

Negligência, descuido, omissão,
imprudência ou irresponsabilidade da
empresa contratada.

Gestão de Contrato Contratada Médio

Impactos

1

Se a empresa contratada não conseguir manter as condições de habilitação, pode haver a paralisação ou interrupção dos serviços ou
fornecimento de bens previstos no contrato, prejudicando a continuidade das operações governamentais. A falta de capacidade da
empresa contratada pode levar a atrasos na entrega dos produtos ou na prestação dos serviços, afetando o cronograma e
potencialmente causando prejuízos financeiros adicionais para a administração pública. A incapacidade da empresa contratada em
manter as condições de habilitação pode comprometer a qualidade dos produtos ou serviços entregues, colocando em risco a
satisfação do cliente e a eficácia das operações governamentais. Em casos graves, nos quais a empresa não consegue corrigir as
deficiências em sua habilitação, a administração pública pode rescindir o contrato, o que pode resultar em litígios e custos associados
à busca de uma nova empresa para assumir o contrato. A administração pública pode perder recursos financeiros investidos na
contratação e execução do contrato com a empresa que não mantém as condições de habilitação, bem como em possíveis processos



de rescisão contratual e seleção de um novo fornecedor. A incapacidade de garantir a adequação e a competência dos contratados
pode prejudicar a reputação da administração pública, minando a confiança dos cidadãos na capacidade do governo de gerir
eficientemente os recursos públicos e cumprir seus compromissos contratuais. A administração pública pode ser responsabilizada
legalmente por falhas decorrentes da contratação de uma empresa que não mantém as condições de habilitação, especialmente se
isso resultar em prejuízos para terceiros ou violações de leis e regulamentos.

  Ações Preventivas
P-01 Realizar uma análise rigorosa das capacidades técnicas, financeiras e

operacionais das empresas concorrentes durante o processo de seleção,
garantindo que apenas aquelas que atendam plenamente aos requisitos de
habilitação sejam consideradas para contratação. Definir critérios de seleção
claros e objetivos, alinhados com as necessidades do projeto e as exigências
legais, para garantir que apenas empresas qualificadas sejam selecionadas. Exigir
a apresentação de documentos comprobatórios da habilitação das empresas
concorrentes durante o processo licitatório e realizar uma verificação minuciosa
desses documentos para garantir sua autenticidade e validade. Implementar um
sistema de monitoramento contínuo durante a execução do contrato, a fim de
garantir que a empresa contratada mantenha as condições de habilitação ao longo
de todo o período contratual. Exigir que a empresa contratada mantenha sua
documentação de habilitação atualizada e que informe imediatamente à
administração pública sobre quaisquer alterações que possam afetar sua
capacidade de cumprir as obrigações contratuais. Realizar auditorias e inspeções
regulares nas instalações e operações da empresa contratada para verificar o
cumprimento das condições de habilitação e a qualidade dos serviços ou produtos
fornecidos. Promover uma cultura organizacional que valorize a transparência, a
integridade e a conformidade com as normas legais e éticas, tanto por parte da
administração pública quanto das empresas contratadas. Capacitar os agentes
públicos responsáveis pela gestão dos contratos para que possam identificar e
lidar adequadamente com situações em que uma empresa contratada não
mantenha as condições de habilitação.

Responsáveis: EDSON ALEXANDRE TADIOTO, 
MATHEUS TODESCATT, 
ALEXANDRE BORGES FILHO, 
ALINE NICOLLI SCHUH, ANDRE
LUIZ ARGENTA LANGES, 
DANIEL JOSIAS FERREIRA, 
ITACIR CASARIN CAMELATTO

  Ações de Contingência
C-01 A administração pública pode notificar a empresa contratada sobre as deficiências

identificadas em sua habilitação e conceder um prazo para que ela se adeque às
exigências contratuais. Além disso, pode emitir advertências formais indicando as
consequências do não cumprimento das condições de habilitação. Exigir que a
empresa contratada apresente um plano de correção detalhado, descrevendo as
medidas específicas que serão tomadas para resolver as deficiências em sua
habilitação dentro do prazo estabelecido. Intensificar a supervisão e fiscalização
das atividades da empresa contratada para garantir que ela esteja cumprindo as
condições de habilitação e implementando as medidas corretivas conforme
acordado. Se a empresa contratada não conseguir corrigir as deficiências em sua
habilitação dentro do prazo estabelecido ou se as deficiências forem consideradas
irreparáveis, a administração pública pode rescindir o contrato e buscar uma
empresa substituta por meio de um novo processo licitatório ou negociação direta.
Durante o processo de substituição da empresa contratada, a administração
pública pode adotar medidas para garantir a continuidade dos serviços ou
fornecimento de bens, como temporariamente assumir as atividades ou contratar
fornecedores alternativos. Se o contrato incluir garantias contratuais, como caução
ou seguro de desempenho, a administração pública pode acionar essas garantias
para compensar os prejuízos decorrentes do não cumprimento das condições de
habilitação pela empresa contratada. Avaliar a responsabilidade da administração
pública no caso de não ter realizado uma avaliação adequada da habilitação da
empresa contratada durante o processo de seleção e tomar as medidas
apropriadas para evitar recorrências no futuro. Manter uma comunicação
transparente com todas as partes interessadas, incluindo a empresa contratada,
sobre as medidas que estão sendo tomadas para lidar com a situação e as
expectativas para a resolução das deficiências em sua habilitação.

Responsáveis: EDSON ALEXANDRE TADIOTO, 
DAIANE REGINA VALENTINI, 
MATHEUS TODESCATT

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Prestação de
s e r v i ç o s
insatisfatória

Ineficiência na comunicação, mal
dimensionamento de equipe e materiais,
não cumprimento do cronograma, má
qualidade do serviço executado, não
observância das normas de segurança no
trabalho e uso correto dos EPI's

Gestão de Contrato Contratada Alto

Impactos

1

A baixa qualidade dos serviços prestados pode resultar na insatisfação dos usuários e beneficiários dos serviços, afetando
diretamente suas percepções em relação à Administração Pública.. A incapacidade de fornecer serviços de qualidade pode minar a
credibilidade e a confiança da administração pública perante o público e outras partes interessadas, como órgãos de fiscalização,
parceiros comerciais e financiadores. A má qualidade dos serviços pode gerar um aumento significativo no número de reclamações
recebidas pelos canais de atendimento ao cliente, ouvidorias e agências reguladoras, sobrecarregando os recursos e gerando custos
adicionais para a administração pública. A administração pública pode ser responsabilizada legalmente por danos ou prejuízos
causados ​​pela prestação inadequada de serviços, sujeitando-se a processos judiciais, multas ou outras sanções legais. A baixa
qualidade dos serviços pode resultar em atrasos na conclusão de projetos, retrabalho e custos adicionais para corrigir os problemas
identificados, comprometendo o orçamento e a eficiência da instituição. A má qualidade dos serviços pode resultar em desperdício de
recursos públicos, uma vez que os investimentos realizados na contratação e execução dos contratos não geram os resultados
esperados em termos de benefícios para a população e alcance dos objetivos governamentais. A prestação inadequada de serviços



por parte de contratadas pode comprometer a capacidade da administração pública de cumprir suas obrigações e entregar serviços
essenciais à comunidade acadêmica,

  Ações Preventivas
P-01 Realizar uma seleção criteriosa dos fornecedores durante o processo de licitação,

considerando não apenas o preço, mas também a qualidade dos serviços, a
experiência e a reputação das empresas concorrentes. Incluir cláusulas
contratuais que estabeleçam critérios claros de desempenho e qualidade dos
serviços a serem prestados pela contratada, bem como mecanismos de
monitoramento e avaliação do cumprimento desses critérios (IMR). Desenvolver
termos de referência detalhados e específicos que descrevam claramente os
serviços a serem prestados, os padrões de qualidade esperados, os prazos de
entrega e outros requisitos relevantes para a execução do contrato. Definir
indicadores de desempenho mensuráveis e objetivos que permitam avaliar o
cumprimento dos serviços contratados pela empresa fornecedora, garantindo que
as expectativas da administração pública sejam atendidas. Implementar um
sistema eficaz de monitoramento e fiscalização da execução do contrato, com a
designação de responsáveis pela supervisão das atividades da contratada e pela
verificação do cumprimento dos termos contratuais. Manter uma comunicação
transparente e aberta com a contratada, estabelecendo canais de diálogo que
facilitem a resolução de eventuais problemas ou desafios que possam surgir
durante a execução do contrato. Capacitar os agentes públicos responsáveis pela
gestão dos contratos para que possam entender os requisitos contratuais,
identificar problemas potenciais e tomar medidas proativas para garantir a
qualidade dos serviços prestados. Realizar revisões periódicas do desempenho da
contratada, avaliando o cumprimento dos indicadores de desempenho
estabelecidos e identificando áreas de melhoria que possam ser abordadas por
meio de medidas corretivas ou preventivas. Promover uma cultura de melhoria
contínua, incentivando a contratada a buscar constantemente formas de aprimorar
seus processos, serviços e resultados, visando sempre à excelência e à satisfação
do cliente.

Responsáveis: ANDRE LUIZ ARGENTA
LANGES, MATHEUS
TODESCATT, DAIANE REGINA
VALENTINI, ALEXANDRE
BORGES FILHO, ALINE NICOLLI
SCHUH, DANIEL JOSIAS
FERREIRA, EDSON
ALEXANDRE TADIOTO, ITACIR
CASARIN CAMELATTO

  Ações de Contingência
C-01 Notificar formalmente a contratada sobre as deficiências identificadas nos serviços

prestados e fornecer um prazo para que ela corrija os problemas e melhore o
desempenho. Revisar o contrato existente com a contratada para identificar
cláusulas ou disposições que possam ser acionadas em caso de prestação de
serviços insatisfatórios, como penalidades por descumprimento ou rescisão do
contrato. Se o contrato incluir garantias, como caução ou seguro de desempenho,
a administração pública pode acionar essas garantias para compensar os
prejuízos decorrentes da prestação insatisfatória de serviços. Avaliar a
responsabilidade da contratada em relação à prestação de serviços insatisfatórios,
investigando as causas subjacentes e determinando se houve negligência, má fé
ou violação contratual por parte da empresa. Implementar medidas corretivas
imediatas para resolver os problemas identificados nos serviços prestados, como
realocação de recursos, reorganização de equipes ou revisão dos processos
operacionais. Se a contratada não conseguir corrigir os problemas identificados ou
se a relação de confiança estiver irremediavelmente comprometida, a
administração pública pode buscar um fornecedor alternativo para assumir a
prestação dos serviços. Manter uma comunicação transparente com as partes
interessadas, incluindo usuários dos serviços, órgãos de controle e outras partes
envolvidas, sobre as medidas que estão sendo tomadas para resolver os
problemas e melhorar a qualidade dos serviços. Avaliar os processos de
contratação e gestão de fornecedores da administração pública para identificar
possíveis falhas ou lacunas que possam ter contribuído para a prestação
insatisfatória de serviços e implementar medidas para evitar recorrências no futuro.
Avaliar os danos ou prejuízos causados pela prestação insatisfatória de serviços e
tomar as medidas necessárias para mitigar esses impactos, como compensação
financeira para os usuários afetados ou reparação de danos materiais.

Responsáveis: ALEXANDRE BORGES FILHO, 
ANDRE LUIZ ARGENTA
LANGES, DAIANE REGINA
VALENTINI, DANIEL JOSIAS
FERREIRA, EDSON
ALEXANDRE TADIOTO, 
MATHEUS TODESCATT

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

 

 

MATHEUS TODESCATT



Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRE BORGES FILHO
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

EDSON ALEXANDRE TADIOTO
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

ANDRE LUIZ ARGENTA LANGES
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

ALINE NICOLLI SCHUH
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

DANIEL JOSIAS FERREIRA
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

ITACIR CASARIN CAMELATTO
Membro da comissão de contratação

 

 

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

 

 

 

 



DAIANE REGINA VALENTINI
Autoridade competente
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
Rodovia SC 484 - Km 02, Fronteira Sul , Chapecó-SC, CEP  89815- 899 (49) 2049-3119

seobras@uffs.edu.br, www.uffs.edu.br 

MODELO - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Contrato nº: XXXXXXXX

Empresa contratada: XXXXX

Pelo presente Termo de Recebimento Definitivo, dá-se por aceito todos os serviços

apresentados  no  relatório  técnico  encaminhado  pela  fiscalização  técnica  que  recebe

provisoriamente  os  serviços  executados pela  empresa contratada.  Os  serviços  foram

recebidos  provisoriamente  em  XX/XX/20XX  e,  de  acordo  com  os  relatórios

circunstanciados para  recebimento provisório,  verificou-se ausência  de  pendências  a

serem solucionadas para o recebimento definitivo.

Também  não  fora  apresentado  qualquer  impedimento  para  encaminhamento  do

pagamento  dos  serviços  segundo  relatório  circunstanciado  da  fiscalização

administrativa/setorial.

Este  ato  não  exime  a  contratada  da  responsabilidade  de  reparação  dos  vícios

verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito assegurado à

Contratante no Art. 119 da Lei nº 14.133/21 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de

Defesa do Consumidor).  Ficam assegurados os  direitos  da contratante quanto à boa

execução, tudo amparado nas normas, código civil, especialmente as responsabilidades

decorrentes da Anotação ou Termo de Responsabilidade Técnica – ART’s ou TRT´s dos

serviços, de cada um dos profissionais e da empresa envolvida.

Nos termos do Art. 140, inciso I, alínea “b” da Lei nº 14.133/21, declara recebido

definitivamente os serviços. Fica autorizada a emissão da nota fiscal no valor de R$

XXXXXXXX referente a medição de nº XX encaminhada pela fiscalização.

Chapecó/SC, XX de YYY de ZZ.

GESTOR DO CONTRATO

CARGO

1
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

www.uffs.edu.br

DECLARAÇÃO

_______________________________________(nome  da  empresa),  CNPJ  nº________________,
sediada____________________________________________________(endereço), por intermédio
de seu representante legal infra-assinado, e para os fins da pregão eletrônico nº 09/2024, declara
que  vistoriou o local e que tem conhecimento de todas as informações  e das condições locais
para o cumprimento das obrigações da contratação dos serviços  de manutenções e adequações
nas redes elétrica e lógica, incluindo fornecimento de materiais, peças, insumos e ferramentas no
Campus xxxxxx, estando ciente das condições de execução do serviço, não podendo em hipótese
alguma alegar desconhecimento das peculiaridades porventura existentes, para efeitos elaboração
da proposta de preços apresentada. 

Local, ___ de __________ de 2024. 

________________________________________________________________________________
(Representante legal do licitante, no âmbito do Pregão Eletrônico, com iden<ficação completa)

OU

_______________________________________(nome  da  empresa),  CNPJ  nº________________,
sediada____________________________________________________(endereço), por intermédio
de seu representante legal infra-assinado, e para os fins da pregão eletrônico nº 09/2024, declara
que conhece o local  e que tem conhecimento de todas as informações  e das condições locais
para o cumprimento das obrigações da contratação dos serviços  de manutenções e adequações
nas redes elétrica e lógica, incluindo fornecimento de materiais, peças, insumos e ferramentas no
Campus xxxxxx, estando ciente das condições de execução do serviço, não podendo em hipótese
alguma alegar desconhecimento das peculiaridades porventura existentes, para efeitos elaboração
da proposta de preços apresentada. 

Local, ___ de __________ de 2024. 

________________________________________________________________________________
(Representante legal do licitante, no âmbito do Pregão Eletrônico, com iden<ficação completa)

OU

_______________________________________(nome  da  empresa),  CNPJ  nº________________,
sediada____________________________________________________(endereço), por intermédio
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

www.uffs.edu.br

de seu responsável técnico infra-assinado, e para os fins da pregão eletrônico nº 09/2024, declara
que possui conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação dos serviços  de
manutenções  e  adequações  nas  redes  elétrica  e  lógica,  incluindo  fornecimento  de  materiais,
peças, insumos e ferramentas  no Campus xxxxxx, estando ciente das condições de execução do
serviço, não podendo em hipótese alguma alegar desconhecimento das peculiaridades porventura
existentes, para efeitos elaboração da proposta de preços apresentada. 

Local, ___ de __________ de 2024. 

________________________________________________________________________________
(Responsável técnico do licitante, no âmbito do Pregão Eletrônico, com iden<ficação completa)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS CHAPECÓ - CHAPECÓ/SC

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS – DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

MANUTENÇÃO ELÉTRICA – CAMPUS CHAPECÓ

ORÇAMENTO ANALÍTICO

NÚMERO TOTAL DE LINHAS: 10

BASES DE DADOS UTILIZADAS: TOTAL GERAL: R$ 761.745,01
REFERÊNCIA SINAPI: 05/2024 SC (Sem Desoneração) DESCONTO EMPRESA: 0,00%

REFERÊNCIA ORSE: Não utilizada! BDI DA OBRA: 25,79%

OrcamentoUFFS 3.08.release.20220627 Última atualização em 26/06/2024 às 16:44:45 BDI DE EQUIP.: 16,50%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEM

1 MANUTENÇÃO CHAPECÓ SUBTOTAL R$ 608.987,98 R$ 761.745,01 100,0000%

1.1 C. PRÓPRIA DI-C.3520 MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CJ 1,00 R$ 562.772,75 R$ 562.772,75 25,79% R$ 707.906,38 92,9322%

1.2 C. PRÓPRIA DI-C.1032 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - MERO FORNECIMENTO CJ 1,00 R$ 46.215,23 R$ 46.215,23 16,50% R$ 53.838,63 7,0678%

SUBTOTAL ITEM: MANUTENÇÃO CHAPECÓ R$ 608.987,98 R$ 761.745,01 100,0000%

R$ 608.987,98 R$ 761.745,01 100,0000%

TOTAL GERAL R$ 608.987,98 R$ 761.745,01 0,00%

PREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI
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OrcamentoUFFS

Base de composições do usuário

REFERÊNCIA SINAPI: 05/2024 SC (Sem Desoneração)

REFERÊNCIA ORSE: Não utilizada!

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO COMPLETA: 26/06/2024 às 16:44:41

FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

EE-C.2062 C. PRÓPRIA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE - HORISTA H 55,650000 0,000000 51,560000 2,050000 0,000000 2,040000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3552 ELETRICISTA H 1,000000 50,230000 50,230000 0,000000 50,230000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,010000 0,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,010000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,650000 0,650000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,650000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95332 H 1,000000 1,330000 1,330000 0,000000 1,330000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.3486 C. PRÓPRIA H 80,770000 0,000000 76,680000 2,050000 0,000000 2,040000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3552 ELETRICISTA H 1,500000 50,230000 75,345000 0,000000 75,345000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,010000 0,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,010000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,650000 0,650000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,650000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95332 H 1,000000 1,330000 1,330000 0,000000 1,330000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.3495 C. PRÓPRIA H 105,880000 0,000000 101,790000 2,050000 0,000000 2,040000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3552 ELETRICISTA H 2,000000 50,230000 100,460000 0,000000 100,460000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,010000 0,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,010000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,650000 0,650000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,650000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95332 H 1,000000 1,330000 1,330000 0,000000 1,330000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.2064 C. PRÓPRIA H 135,150000 0,000000 131,060000 2,050000 0,000000 2,040000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3553 ELETROTÉCNICO H 1,000000 129,820000 129,820000 0,000000 129,820000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,010000 0,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,010000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,650000 0,650000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,650000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95334 H 1,000000 1,240000 1,240000 0,000000 1,240000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.3487 C. PRÓPRIA H 200,060000 0,000000 195,970000 2,050000 0,000000 2,040000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3553 ELETROTÉCNICO H 1,500000 129,820000 194,730000 0,000000 194,730000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,010000 0,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,010000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,650000 0,650000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,650000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95334 H 1,000000 1,240000 1,240000 0,000000 1,240000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.3496 C. PRÓPRIA H 264,970000 0,000000 260,880000 2,050000 0,000000 2,040000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3553 ELETROTÉCNICO H 2,000000 129,820000 259,640000 0,000000 259,640000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,010000 0,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,010000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,650000 0,650000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,650000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95334 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H H 1,000000 1,240000 1,240000 0,000000 1,240000 0,000000 0,000000 0,000000

AL-C.2066 C. PRÓPRIA H 238,490000 0,000000 236,360000 0,750000 0,000000 1,380000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3554 ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1,000000 232,720000 232,720000 0,000000 232,720000 0,000000 0,000000 0,000000

CÓDIGO 
COMP.

CÓDIGO 
FONTE

CUSTO 
MATERIAL

CUSTO MAO DE 
OBRA

CUSTO 
EQUIPAMENTO

CUSTO SERVICOS 
TERCEIROS

CUSTO SERVICOS 
OUTROS

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HORA 
EXTRA (50%) - HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HORA 
EXTRA (100%) - HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE - 
HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HORA 
EXTRA (50%) - HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HORA 
EXTRA (100%) - HORISTA

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E 
PERICULOSIDADE - HORISTA



OrcamentoUFFS

Base de composições do usuário

REFERÊNCIA SINAPI: 05/2024 SC (Sem Desoneração)

REFERÊNCIA ORSE: Não utilizada!

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO COMPLETA: 26/06/2024 às 16:44:41

FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CÓDIGO 
COMP.

CÓDIGO 
FONTE

CUSTO 
MATERIAL

CUSTO MAO DE 
OBRA

CUSTO 
EQUIPAMENTO

CUSTO SERVICOS 
TERCEIROS

CUSTO SERVICOS 
OUTROS

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43462 H 1,000000 0,010000 0,010000 0,000000 0,000000 0,010000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43486 H 1,000000 0,740000 0,740000 0,000000 0,000000 0,740000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95407 H 1,000000 3,640000 3,640000 0,000000 3,640000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.3488 C. PRÓPRIA H 354,850000 0,000000 352,720000 0,750000 0,000000 1,380000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3554 ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1,500000 232,720000 349,080000 0,000000 349,080000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43462 H 1,000000 0,010000 0,010000 0,000000 0,000000 0,010000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43486 H 1,000000 0,740000 0,740000 0,000000 0,000000 0,740000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95407 H 1,000000 3,640000 3,640000 0,000000 3,640000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.3497 C. PRÓPRIA H 471,210000 0,000000 469,080000 0,750000 0,000000 1,380000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3554 ENGENHEIRO ELETRICISTA H 2,000000 232,720000 465,440000 0,000000 465,440000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARE H 1,000000 0,010000 0,010000 0,000000 0,000000 0,010000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H 1,000000 0,740000 0,740000 0,000000 0,000000 0,740000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95407 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H 1,000000 3,640000 3,640000 0,000000 3,640000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.2067 C. PRÓPRIA H 39,750000 0,000000 35,660000 2,050000 0,000000 2,040000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3551 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 1,000000 34,810000 34,810000 0,000000 34,810000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,010000 0,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,010000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,650000 0,650000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,650000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95316 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.3489 C. PRÓPRIA H 57,160000 0,000000 53,070000 2,050000 0,000000 2,040000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3551 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 1,500000 34,810000 52,215000 0,000000 52,215000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,010000 0,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,010000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,650000 0,650000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,650000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95316 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.3498 C. PRÓPRIA H 74,560000 0,000000 70,470000 2,050000 0,000000 2,040000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3551 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 2,000000 34,810000 69,620000 0,000000 69,620000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,010000 0,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,010000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,650000 0,650000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,650000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95316 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000 0,000000

DI-C.2846 C. PRÓPRIA DESLOCAMENTO H 69,830000 35,040000 0,000000 34,790000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 92133 H 1,000000 12,970000 12,970000 0,000000 0,000000 12,970000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 92134 H 1,000000 3,990000 3,990000 0,000000 0,000000 3,990000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 92135 H 1,000000 1,620000 1,620000 0,000000 0,000000 1,620000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 92136 H 1,000000 16,210000 16,210000 0,000000 0,000000 16,210000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 92137 H 1,000000 35,040000 35,040000 35,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

DI-C.3485 C. PRÓPRIA VEÍCULO PARADO H 18,580000 0,000000 0,000000 18,580000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 92133 H 1,000000 12,970000 12,970000 0,000000 0,000000 12,970000 0,000000 0,000000

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE 
E HORA EXTRA (50%) - HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE 
E HORA EXTRA (100%) - HORISTA

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE 
- HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE 
E HORA EXTRA (50%) - HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE 
E HORA EXTRA (100%) - HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 
DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 
JUROS. AF_11/2015

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 
MANUTENÇÃO. AF_11/2015

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 
DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015



OrcamentoUFFS

Base de composições do usuário

REFERÊNCIA SINAPI: 05/2024 SC (Sem Desoneração)

REFERÊNCIA ORSE: Não utilizada!

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO COMPLETA: 26/06/2024 às 16:44:41

FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CÓDIGO 
COMP.

CÓDIGO 
FONTE

CUSTO 
MATERIAL

CUSTO MAO DE 
OBRA

CUSTO 
EQUIPAMENTO

CUSTO SERVICOS 
TERCEIROS

CUSTO SERVICOS 
OUTROS

------ C. SINAPI 92134 H 1,000000 3,990000 3,990000 0,000000 0,000000 3,990000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 92135 H 1,000000 1,620000 1,620000 0,000000 0,000000 1,620000 0,000000 0,000000

DI-C.1029 C. PRÓPRIA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - INSTALADOS CJ 122.648,090000 ### 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. PRÓPRIO EE-I.1022 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS – INSTALADOS CJ 1,000000 122.648,090000 122.648,090000 ### 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

DI-C.1032 C. PRÓPRIA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - MERO FORNECIMENTO CJ 46.215,230000 ### 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. PRÓPRIO EE-I.1841 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - MERO FORNECIMENTO CJ 1,000000 46.215,230000 46.215,230000 ### 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

DI-C.2079 C. PRÓPRIA TAXAS E OUTROS SERVIÇOS CJ 204.526,850000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 204.526,850000

------ I. PRÓPRIO EE-I.1855 GUINDASTE, FRETE, TAXA DE ART, TERCEIROS, ETC CJ 1,000000 204.526,850000 204.526,850000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 204.526,850000

DI-C.3520 C. PRÓPRIA MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CJ 562.772,750000 127378,49 209083,21 18192,6 0 208118,45

------ C. PRÓPRIA EE-C.2067 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE - H 320 39,75 12720 0 11411,2 656 0 652,8

------ C. PRÓPRIA EE-C.3489 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HH 160 57,16 9145,6 0 8491,2 328 0 326,4

------ C. PRÓPRIA EE-C.3498 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HH 160 74,56 11929,6 0 11275,2 328 0 326,4

------ C. PRÓPRIA EE-C.2062 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE - HORISTA H 320 55,65 17808 0 16499,2 656 0 652,8

------ C. PRÓPRIA EE-C.3486 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HORA EXTRA (H 160 80,77 12923,2 0 12268,8 328 0 326,4

------ C. PRÓPRIA EE-C.3495 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HORA EXTRA (H 160 105,88 16940,8 0 16286,4 328 0 326,4

------ C. PRÓPRIA EE-C.2064 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE - HORISTA H 162,5 135,15 21961,88 0 21297,25 333,13 0 331,5

------ C. PRÓPRIA EE-C.3487 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HORA EXTH 81,25 200,06 16254,88 0 15922,56 166,56 0 165,75

------ C. PRÓPRIA EE-C.3496 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HORA EXTH 81,25 264,97 21528,81 0 21196,5 166,56 0 165,75

------ C. PRÓPRIA AL-C.2066 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE -H 115 238,49 27426,35 0 27181,4 86,25 0 158,7

------ C. PRÓPRIA EE-C.3488 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E H 57,5 354,85 20403,88 0 20281,4 43,13 0 79,35

------ C. PRÓPRIA EE-C.3497 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E H 57,5 471,21 27094,58 0 26972,1 43,13 0 79,35

------ C. PRÓPRIA DI-C.2846 DESLOCAMENTO H 135 69,83 9427,05 4730,4 0 4696,65 0 0

------ C. PRÓPRIA DI-C.3485 VEÍCULO PARADO H 540 18,58 10033,2 0 0 10033,2 0 0

------ C. PRÓPRIA DI-C.1029 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - INSTALADOS CJ 1 122648,09 122648,09 122648,09 0 0 0 0

------ C. PRÓPRIA DI-C.2079 TAXAS E OUTROS SERVIÇOS CJ 1 204526,85 204526,85 0 0 0 0 204526,85

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 
JUROS. AF_11/2015

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015



UASG 158517 Termo de Referência 34/2024

Anexo VIII - Anexo VIII do TR - planilha insumos CH.
pdf



OrcamentoUFFS

Base de insumos do usuário

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TIPO VALOR (R$) COTAÇÃO 1 COTAÇÃO 2 COTAÇÃO 3 COTAÇÃO 4 COTAÇÃO 5 DATA PESQ.

EE-I.1022 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS – INSTALADOS CJ 0 122.648,09 122.648,09 19/02/2024

EE-I.1841 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - MERO FORNECIMENTO CJ 0 46.215,23 46.215,23 19/02/2024

EE-I.1855 GUINDASTE, FRETE, TAXA DE ART, TERCEIROS, ETC CJ 4 204.526,85 204.526,85 19/02/2024

EE-I.3551 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 1 34,81 86,48 106,36 34,81 33,22 22,88 06/03/2024

EE-I.3552 ELETRICISTA H 1 50,23 113,83 153,58 50,23 38,3 26,38 06/03/2024

EE-I.3553 ELETROTÉCNICO H 1 129,82 137,77 153,67 129,82 54,29 38,39 06/03/2024

EE-I.3554 ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1 232,72 232,72 312,22 391,72 69,75 49,88 06/03/2024



UASG 158517 Termo de Referência 34/2024

Anexo IX - Anexo IX do TR - BDI CH.pdf



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS CHAPECÓ

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS – DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

MANUTENÇÃO ELÉTRICA – CAMPUS CHAPECÓ

CHAPECÓ/SC

TIPO DE CONTRATAÇÃO

Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI

Não Desonerado

70,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 2,00%

ITENS SIGLAS % ADOTADO

 Administração Central AC 5,92%

 Seguro + Garantia SG 0,51%

 Risco R 1,48%

 Despesas Financeiras DF 1,07%

 Lucro L 9,51%

 Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3,65%

 Tributos (ISS variável de acordo com o município) ISS 1,40%

CPRB 0,00%

=
 (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) 

-   1  = 25,79%
(1-CP-ISS-CPRB)

OBSERVAÇÕES

Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.

CHAPECÓ/SC, quinta-feira, 27 de junho de 2024

____________________________________

MATHEUS TODESCATT

CREA 111551-1/SC

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA – BDI
OBRA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de 
Percentual da base de cálculo para o ISS 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (0% ou 4,5% - desoneração)

BDI (Bene�cios e despesas indiretas)

BDI ADOTADO
(OBRA)

Adotado percentual de lucro no 3º quartil tendo em vista dificuldades de atrair licitantes para 
este contrato.



UASG 158517 Termo de Referência 34/2024

Anexo X - Anexo X do TR - BDI diferenciado CH.pdf



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS CHAPECÓ

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS – DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

MANUTENÇÃO ELÉTRICA – CAMPUS CHAPECÓ

CHAPECÓ/SC

TIPO DE CONTRATAÇÃO

Fornecimento de materiais e equipamentos - aquisição indireta, junto com a licitação da obra

OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI

Não Desonerado

0,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 0,00%

ITENS SIGLAS % ADOTADO

 Administração Central AC 3,45%

 Seguro + Garantia SG 0,48%

 Risco R 0,85%

 Despesas Financeiras DF 0,85%

 Lucro L 6,22%

 Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3,65%

 Tributos (ISS variável de acordo com o município) ISS 0,00%

CPRB 0,00%

=
 (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) 

-   1  = 16,50%
(1-CP-ISS-CPRB)

OBSERVAÇÕES

Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.

CHAPECÓ/SC, quinta-feira, 27 de junho de 2024

____________________________________

MATHEUS TODESCATT

CREA 111551-1/SC

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA – BDI
EQUIPAMENTOS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de 
Percentual da base de cálculo para o ISS 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (0% ou 4,5% - desoneração)

BDI (Bene�cios e despesas indiretas)

BDI ADOTADO
(OBRA)

Adotado percentual de lucro no 3º quartil tendo em vista dificuldades de atrair licitantes para 
este contrato.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS ERECHIM - ERECHIM/RS

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS – DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

MANUTENÇÃO ELÉTRICA – CAMPUS ERECHIM

ORÇAMENTO ANALÍTICO

NÚMERO TOTAL DE LINHAS: 9

BASES DE DADOS UTILIZADAS: TOTAL GERAL: R$ 322.758,39
REFERÊNCIA SINAPI: 05/2024 RS (Sem Desoneração) DESCONTO EMPRESA: 0,00%

REFERÊNCIA ORSE: Não utilizada! BDI DA OBRA: 25,52%

OrcamentoUFFS 3.08.release.20220627 Última atualização em 26/06/2024 às 16:50:45 BDI DE EQUIP.: 16,50%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEM

1 MANUTENÇÃO ERECHIM SUBTOTAL R$ 259.048,03 R$ 322.758,39 100,0000%

1.1 C. PRÓPRIA DI-C.3520 MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CJ 1,00 R$ 232.349,25 R$ 232.349,25 25,52% R$ 291.655,53 90,3634%

1.2 C. PRÓPRIA DI-C.1032 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - MERO FORNECIMENTO CJ 1,00 R$ 26.698,78 R$ 26.698,78 16,50% R$ 31.102,86 9,6366%

SUBTOTAL ITEM: MANUTENÇÃO ERECHIM R$ 259.048,03 R$ 322.758,39 100,0000%

R$ 259.048,03 R$ 322.758,39 100,0000%

TOTAL GERAL R$ 259.048,03 R$ 322.758,39 0,00%

PREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI
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OrcamentoUFFS

Base de composições do usuário

REFERÊNCIA SINAPI: 05/2024 RS (Sem Desoneração)

REFERÊNCIA ORSE: Não utilizada!

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO COMPLETA: 26/06/2024 às 16:50:41

FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

EE-C.2062 C. PRÓPRIA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE - HORISTA H 55,770000 0,000000 49,930000 2,050000 0,000000 3,790000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3552 ELETRICISTA H 1,000000 48,980000 48,980000 0,000000 48,980000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,400000 1,400000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,400000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,010000 1,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,010000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95332 H 1,000000 0,950000 0,950000 0,000000 0,950000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.3486 C. PRÓPRIA H 80,260000 0,000000 74,420000 2,050000 0,000000 3,790000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3552 ELETRICISTA H 1,500000 48,980000 73,470000 0,000000 73,470000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,400000 1,400000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,400000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,010000 1,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,010000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95332 H 1,000000 0,950000 0,950000 0,000000 0,950000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.3495 C. PRÓPRIA H 104,750000 0,000000 98,910000 2,050000 0,000000 3,790000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3552 ELETRICISTA H 2,000000 48,980000 97,960000 0,000000 97,960000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,400000 1,400000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,400000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,010000 1,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,010000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95332 H 1,000000 0,950000 0,950000 0,000000 0,950000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.2064 C. PRÓPRIA H 135,440000 0,000000 129,600000 2,050000 0,000000 3,790000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3553 ELETROTÉCNICO H 1,000000 128,610000 128,610000 0,000000 128,610000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,400000 1,400000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,400000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,010000 1,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,010000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95334 H 1,000000 0,990000 0,990000 0,000000 0,990000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.3487 C. PRÓPRIA H 199,750000 0,000000 193,910000 2,050000 0,000000 3,790000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3553 ELETROTÉCNICO H 1,500000 128,610000 192,915000 0,000000 192,915000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,400000 1,400000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,400000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,010000 1,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,010000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95334 H 1,000000 0,990000 0,990000 0,000000 0,990000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.3496 C. PRÓPRIA H 264,050000 0,000000 258,210000 2,050000 0,000000 3,790000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3553 ELETROTÉCNICO H 2,000000 128,610000 257,220000 0,000000 257,220000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,400000 1,400000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,400000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,010000 1,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,010000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95334 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H H 1,000000 0,990000 0,990000 0,000000 0,990000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.2066 C. PRÓPRIA H 239,010000 0,000000 236,880000 0,750000 0,000000 1,380000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3554 ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1,000000 233,690000 233,690000 0,000000 233,690000 0,000000 0,000000 0,000000

CÓDIGO 
COMP.

CÓDIGO 
FONTE

CUSTO 
MATERIAL

CUSTO MAO DE 
OBRA

CUSTO 
EQUIPAMENTO

CUSTO SERVICOS 
TERCEIROS

CUSTO SERVICOS 
OUTROS

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HORA 
EXTRA (50%) - HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HORA 
EXTRA (100%) - HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE - 
HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HORA 
EXTRA (50%) - HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HORA 
EXTRA (100%) - HORISTA

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E 
PERICULOSIDADE - HORISTA



OrcamentoUFFS

Base de composições do usuário

REFERÊNCIA SINAPI: 05/2024 RS (Sem Desoneração)

REFERÊNCIA ORSE: Não utilizada!

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO COMPLETA: 26/06/2024 às 16:50:41

FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CÓDIGO 
COMP.

CÓDIGO 
FONTE

CUSTO 
MATERIAL

CUSTO MAO DE 
OBRA

CUSTO 
EQUIPAMENTO

CUSTO SERVICOS 
TERCEIROS

CUSTO SERVICOS 
OUTROS

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43462 H 1,000000 0,010000 0,010000 0,000000 0,000000 0,010000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43486 H 1,000000 0,740000 0,740000 0,000000 0,000000 0,740000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95407 H 1,000000 3,190000 3,190000 0,000000 3,190000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.3488 C. PRÓPRIA H 355,860000 0,000000 353,730000 0,750000 0,000000 1,380000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3554 ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1,500000 233,690000 350,535000 0,000000 350,535000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43462 H 1,000000 0,010000 0,010000 0,000000 0,000000 0,010000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43486 H 1,000000 0,740000 0,740000 0,000000 0,000000 0,740000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95407 H 1,000000 3,190000 3,190000 0,000000 3,190000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.3497 C. PRÓPRIA H 472,700000 0,000000 470,570000 0,750000 0,000000 1,380000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3554 ENGENHEIRO ELETRICISTA H 2,000000 233,690000 467,380000 0,000000 467,380000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARE H 1,000000 0,010000 0,010000 0,000000 0,000000 0,010000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H 1,000000 0,740000 0,740000 0,000000 0,000000 0,740000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95407 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H 1,000000 3,190000 3,190000 0,000000 3,190000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.2067 C. PRÓPRIA H 39,830000 0,000000 33,990000 2,050000 0,000000 3,790000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3551 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 1,000000 33,240000 33,240000 0,000000 33,240000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,400000 1,400000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,400000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,010000 1,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,010000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95316 H 1,000000 0,750000 0,750000 0,000000 0,750000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.3489 C. PRÓPRIA H 56,450000 0,000000 50,610000 2,050000 0,000000 3,790000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3551 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 1,500000 33,240000 49,860000 0,000000 49,860000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,400000 1,400000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,400000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,010000 1,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,010000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95316 H 1,000000 0,750000 0,750000 0,000000 0,750000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.3498 C. PRÓPRIA H 73,070000 0,000000 67,230000 2,050000 0,000000 3,790000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3551 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 2,000000 33,240000 66,480000 0,000000 66,480000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,400000 1,400000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,400000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,010000 1,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,010000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95316 H 1,000000 0,750000 0,750000 0,000000 0,750000 0,000000 0,000000 0,000000

DI-C.2846 C. PRÓPRIA DESLOCAMENTO H 70,070000 35,280000 0,000000 34,790000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 92133 H 1,000000 12,970000 12,970000 0,000000 0,000000 12,970000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 92134 H 1,000000 3,990000 3,990000 0,000000 0,000000 3,990000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 92135 H 1,000000 1,620000 1,620000 0,000000 0,000000 1,620000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 92136 H 1,000000 16,210000 16,210000 0,000000 0,000000 16,210000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 92137 H 1,000000 35,280000 35,280000 35,280000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

DI-C.3485 C. PRÓPRIA VEÍCULO PARADO H 18,580000 0,000000 0,000000 18,580000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 92133 H 1,000000 12,970000 12,970000 0,000000 0,000000 12,970000 0,000000 0,000000

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE 
E HORA EXTRA (50%) - HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE 
E HORA EXTRA (100%) - HORISTA

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE 
- HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE 
E HORA EXTRA (50%) - HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE 
E HORA EXTRA (100%) - HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 
DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 
JUROS. AF_11/2015

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 
MANUTENÇÃO. AF_11/2015

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 
DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015



OrcamentoUFFS

Base de composições do usuário

REFERÊNCIA SINAPI: 05/2024 RS (Sem Desoneração)

REFERÊNCIA ORSE: Não utilizada!

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO COMPLETA: 26/06/2024 às 16:50:41

FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CÓDIGO 
COMP.

CÓDIGO 
FONTE

CUSTO 
MATERIAL

CUSTO MAO DE 
OBRA

CUSTO 
EQUIPAMENTO

CUSTO SERVICOS 
TERCEIROS

CUSTO SERVICOS 
OUTROS

------ C. SINAPI 92134 H 1,000000 3,990000 3,990000 0,000000 0,000000 3,990000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 92135 H 1,000000 1,620000 1,620000 0,000000 0,000000 1,620000 0,000000 0,000000

DI-C.1029 C. PRÓPRIA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - INSTALADOS CJ 68.415,590000 ### 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. PRÓPRIO EE-I.1022 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS – INSTALADOS CJ 1,000000 68.415,590000 68.415,590000 ### 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

DI-C.1032 C. PRÓPRIA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - MERO FORNECIMENTO CJ 26.698,780000 ### 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. PRÓPRIO EE-I.1841 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - MERO FORNECIMENTO CJ 1,000000 26.698,780000 26.698,780000 ### 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

DI-C.2079 C. PRÓPRIA TAXAS E OUTROS SERVIÇOS CJ 40.048,130000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 40.048,130000

------ I. PRÓPRIO EE-I.1855 GUINDASTE, FRETE, TAXA DE ART, TERCEIROS, ETC CJ 1,000000 40.048,130000 40.048,130000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 40.048,130000

DI-C.3520 C. PRÓPRIA MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CJ 232.349,250000 70532,39 109750,38 8467,6 0 43598,88

------ C. PRÓPRIA EE-C.2067 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE - H 180 39,83 7169,4 0 6118,2 369 0 682,2

------ C. PRÓPRIA EE-C.3489 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HH 90 56,45 5080,5 0 4554,9 184,5 0 341,1

------ C. PRÓPRIA EE-C.3498 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HH 90 73,07 6576,3 0 6050,7 184,5 0 341,1

------ C. PRÓPRIA EE-C.2062 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE - HORISTA H 180 55,77 10038,6 0 8987,4 369 0 682,2

------ C. PRÓPRIA EE-C.3486 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HORA EXTRA (H 90 80,26 7223,4 0 6697,8 184,5 0 341,1

------ C. PRÓPRIA EE-C.3495 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HORA EXTRA (H 90 104,75 9427,5 0 8901,9 184,5 0 341,1

------ C. PRÓPRIA EE-C.2064 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE - HORISTA H 87,5 135,44 11851 0 11340 179,375 0 331,625

------ C. PRÓPRIA EE-C.3487 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HORA EXTH 43,75 199,75 8739,0625 0 8483,5625 89,6875 0 165,8125

------ C. PRÓPRIA EE-C.3496 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HORA EXTH 43,75 264,05 11552,1875 0 11296,6875 89,6875 0 165,8125

------ C. PRÓPRIA EE-C.2066 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE -H 57,5 239,01 13743,075 0 13620,6 43,125 0 79,35

------ C. PRÓPRIA EE-C.3488 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E H 28,75 355,86 10230,975 0 10169,7375 21,5625 0 39,675

------ C. PRÓPRIA EE-C.3497 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E H 28,75 472,7 13590,125 0 13528,8875 21,5625 0 39,675

------ C. PRÓPRIA DI-C.2846 DESLOCAMENTO H 60 70,07 4204,2 2116,8 0 2087,4 0 0

------ C. PRÓPRIA DI-C.3485 VEÍCULO PARADO H 240 18,58 4459,2 0 0 4459,2 0 0

------ C. PRÓPRIA DI-C.1029 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - INSTALADOS CJ 1 68415,59 68415,59 68415,59 0 0 0 0

------ C. PRÓPRIA DI-C.2079 TAXAS E OUTROS SERVIÇOS CJ 1 40048,13 40048,13 0 0 0 0 40048,13

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 
JUROS. AF_11/2015

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015
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OrcamentoUFFS

Base de insumos do usuário

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TIPO VALOR (R$) COTAÇÃO 1 COTAÇÃO 2 COTAÇÃO 3 COTAÇÃO 4 COTAÇÃO 5 DATA PESQ.

EE-I.1022 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS – INSTALADOS CJ 0 68.415,59 68.415,59 11/01/2024

EE-I.1841 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - MERO FORNECIMENTO CJ 0 26.698,78 26.698,78 11/01/2024

EE-I.1855 GUINDASTE, FRETE, TAXA DE ART, TERCEIROS, ETC CJ 4 40.048,13 40.048,13 11/01/2024

EE-I.3551 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 1 33,24 85,03 104,95 33,24 31,65 21,29 06/03/2024

EE-I.3552 ELETRICISTA H 1 48,98 112,71 152,55 48,98 37,03 25,08 06/03/2024

EE-I.3553 ELETROTÉCNICO H 1 128,61 136,57 152,51 128,61 52,92 36,99 06/03/2024

EE-I.3554 ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1 233,69 233,69 313,35 393,02 70,37 50,45 06/03/2024
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS ERECHIM

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS – DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

MANUTENÇÃO ELÉTRICA – CAMPUS ERECHIM

ERECHIM/RS

TIPO DE CONTRATAÇÃO

Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI

Não Desonerado

60,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 2,00%

ITENS SIGLAS % ADOTADO

 Administração Central AC 5,92%

 Seguro + Garantia SG 0,51%

 Risco R 1,48%

 Despesas Financeiras DF 1,07%

 Lucro L 9,51%

 Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3,65%

 Tributos (ISS variável de acordo com o município) ISS 1,20%

CPRB 0,00%

=
 (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) 

-   1  = 25,52%
(1-CP-ISS-CPRB)

OBSERVAÇÕES

Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.

ERECHIM/RS, quinta-feira, 27 de junho de 2024

____________________________________

MATHEUS TODESCATT

CREA 111551-1/SC

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA – BDI
OBRA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de 
Percentual da base de cálculo para o ISS 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (0% ou 4,5% - desoneração)

BDI (Bene�cios e despesas indiretas)

BDI ADOTADO
(OBRA)

Adotado percentual de lucro no 3º quartil tendo em vista dificuldades de atrair licitantes para 
este contrato.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS ERECHIM

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS – DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

MANUTENÇÃO ELÉTRICA – CAMPUS ERECHIM

ERECHIM/RS

TIPO DE CONTRATAÇÃO

Fornecimento de materiais e equipamentos - aquisição indireta, junto com a licitação da obra

OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI

Não Desonerado

0,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 0,00%

ITENS SIGLAS % ADOTADO

 Administração Central AC 3,45%

 Seguro + Garantia SG 0,48%

 Risco R 0,85%

 Despesas Financeiras DF 0,85%

 Lucro L 6,22%

 Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3,65%

 Tributos (ISS variável de acordo com o município) ISS 0,00%

CPRB 0,00%

=
 (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) 

-   1  = 16,50%
(1-CP-ISS-CPRB)

OBSERVAÇÕES

Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.

ERECHIM/RS, quinta-feira, 27 de junho de 2024

____________________________________

MATHEUS TODESCATT

CREA 111551-1/SC

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA – BDI
EQUIPAMENTOS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de 
Percentual da base de cálculo para o ISS 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (0% ou 4,5% - desoneração)

BDI (Bene�cios e despesas indiretas)

BDI ADOTADO
(OBRA)

Adotado percentual de lucro no 3º quartil tendo em vista dificuldades de atrair licitantes para 
este contrato.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS PASSO FUNDO - PASSO FUNDO/RS

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS – DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

MANUTENÇÃO ELÉTRICA – CAMPUS PASSO FUNDO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

NÚMERO TOTAL DE LINHAS: 9

BASES DE DADOS UTILIZADAS: TOTAL GERAL: R$ 448.495,71
REFERÊNCIA SINAPI: 05/2024 RS (Sem Desoneração) DESCONTO EMPRESA: 0,00%

REFERÊNCIA ORSE: Não utilizada! BDI DA OBRA: 26,03%

OrcamentoUFFS 3.08.release.20220627 Última atualização em 26/06/2024 às 16:55:41 BDI DE EQUIP.: 16,50%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEM

1 MANUTENÇÃO PASSO FUNDO SUBTOTAL R$ 357.384,63 R$ 448.495,71 100,0000%

1.1 C. PRÓPRIA DI-C.3520 MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CJ 1,00 R$ 337.360,54 R$ 337.360,54 26,03% R$ 425.168,56 94,7988%

1.2 C. PRÓPRIA DI-C.1032 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - MERO FORNECIMENTO CJ 1,00 R$ 20.024,09 R$ 20.024,09 16,50% R$ 23.327,15 5,2012%

SUBTOTAL ITEM: MANUTENÇÃO PASSO FUNDO R$ 357.384,63 R$ 448.495,71 100,0000%

R$ 357.384,63 R$ 448.495,71 100,0000%

TOTAL GERAL R$ 357.384,63 R$ 448.495,71 0,00%

PREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI
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OrcamentoUFFS

Base de composições do usuário

REFERÊNCIA SINAPI: 05/2024 RS (Sem Desoneração)

REFERÊNCIA ORSE: Não utilizada!

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO COMPLETA: 26/06/2024 às 16:54:40

FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

EE-C.2062 C. PRÓPRIA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE - HORISTA H 55,540000 0,000000 49,700000 2,050000 0,000000 3,790000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3552 ELETRICISTA H 1,000000 48,750000 48,750000 0,000000 48,750000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,400000 1,400000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,400000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,010000 1,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,010000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95332 H 1,000000 0,950000 0,950000 0,000000 0,950000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.3486 C. PRÓPRIA H 79,920000 0,000000 74,080000 2,050000 0,000000 3,790000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3552 ELETRICISTA H 1,500000 48,750000 73,125000 0,000000 73,125000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,400000 1,400000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,400000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,010000 1,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,010000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95332 H 1,000000 0,950000 0,950000 0,000000 0,950000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.3495 C. PRÓPRIA H 104,290000 0,000000 98,450000 2,050000 0,000000 3,790000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3552 ELETRICISTA H 2,000000 48,750000 97,500000 0,000000 97,500000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,400000 1,400000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,400000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,010000 1,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,010000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95332 H 1,000000 0,950000 0,950000 0,000000 0,950000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.2064 C. PRÓPRIA H 134,890000 0,000000 129,050000 2,050000 0,000000 3,790000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3553 ELETROTÉCNICO H 1,000000 128,060000 128,060000 0,000000 128,060000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,400000 1,400000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,400000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,010000 1,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,010000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95334 H 1,000000 0,990000 0,990000 0,000000 0,990000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.3487 C. PRÓPRIA H 198,920000 0,000000 193,080000 2,050000 0,000000 3,790000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3553 ELETROTÉCNICO H 1,500000 128,060000 192,090000 0,000000 192,090000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,400000 1,400000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,400000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,010000 1,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,010000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95334 H 1,000000 0,990000 0,990000 0,000000 0,990000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.3496 C. PRÓPRIA H 262,950000 0,000000 257,110000 2,050000 0,000000 3,790000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3553 ELETROTÉCNICO H 2,000000 128,060000 256,120000 0,000000 256,120000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,400000 1,400000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,400000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,010000 1,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,010000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95334 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H H 1,000000 0,990000 0,990000 0,000000 0,990000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.2066 C. PRÓPRIA H 238,040000 0,000000 235,910000 0,750000 0,000000 1,380000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3554 ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1,000000 232,720000 232,720000 0,000000 232,720000 0,000000 0,000000 0,000000

CÓDIGO 
COMP.

CÓDIGO 
FONTE

CUSTO 
MATERIAL

CUSTO MAO DE 
OBRA

CUSTO 
EQUIPAMENTO

CUSTO SERVICOS 
TERCEIROS

CUSTO SERVICOS 
OUTROS

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HORA 
EXTRA (50%) - HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HORA 
EXTRA (100%) - HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE - 
HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HORA 
EXTRA (50%) - HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HORA 
EXTRA (100%) - HORISTA

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E 
PERICULOSIDADE - HORISTA



OrcamentoUFFS

Base de composições do usuário

REFERÊNCIA SINAPI: 05/2024 RS (Sem Desoneração)

REFERÊNCIA ORSE: Não utilizada!

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO COMPLETA: 26/06/2024 às 16:54:40

FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CÓDIGO 
COMP.

CÓDIGO 
FONTE

CUSTO 
MATERIAL

CUSTO MAO DE 
OBRA

CUSTO 
EQUIPAMENTO

CUSTO SERVICOS 
TERCEIROS

CUSTO SERVICOS 
OUTROS

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43462 H 1,000000 0,010000 0,010000 0,000000 0,000000 0,010000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43486 H 1,000000 0,740000 0,740000 0,000000 0,000000 0,740000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95407 H 1,000000 3,190000 3,190000 0,000000 3,190000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.3488 C. PRÓPRIA H 354,400000 0,000000 352,270000 0,750000 0,000000 1,380000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3554 ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1,500000 232,720000 349,080000 0,000000 349,080000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43462 H 1,000000 0,010000 0,010000 0,000000 0,000000 0,010000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43486 H 1,000000 0,740000 0,740000 0,000000 0,000000 0,740000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95407 H 1,000000 3,190000 3,190000 0,000000 3,190000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.3497 C. PRÓPRIA H 470,760000 0,000000 468,630000 0,750000 0,000000 1,380000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3554 ENGENHEIRO ELETRICISTA H 2,000000 232,720000 465,440000 0,000000 465,440000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARE H 1,000000 0,010000 0,010000 0,000000 0,000000 0,010000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H 1,000000 0,740000 0,740000 0,000000 0,000000 0,740000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95407 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H 1,000000 3,190000 3,190000 0,000000 3,190000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.2067 C. PRÓPRIA H 39,670000 0,000000 33,830000 2,050000 0,000000 3,790000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3551 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 1,000000 33,080000 33,080000 0,000000 33,080000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,400000 1,400000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,400000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,010000 1,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,010000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95316 H 1,000000 0,750000 0,750000 0,000000 0,750000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.3489 C. PRÓPRIA H 56,210000 0,000000 50,370000 2,050000 0,000000 3,790000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3551 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 1,500000 33,080000 49,620000 0,000000 49,620000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,400000 1,400000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,400000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,010000 1,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,010000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95316 H 1,000000 0,750000 0,750000 0,000000 0,750000 0,000000 0,000000 0,000000

EE-C.3498 C. PRÓPRIA H 72,750000 0,000000 66,910000 2,050000 0,000000 3,790000

------ I. PRÓPRIO EE-I.3551 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 2,000000 33,080000 66,160000 0,000000 66,160000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,400000 1,400000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,400000

------ I. SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,010000 1,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,010000

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 1,340000 1,340000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,340000

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,040000 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000

------ I. SINAPI 43460 H 1,000000 0,850000 0,850000 0,000000 0,000000 0,850000 0,000000 0,000000

------ I. SINAPI 43484 H 1,000000 1,200000 1,200000 0,000000 0,000000 1,200000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 95316 H 1,000000 0,750000 0,750000 0,000000 0,750000 0,000000 0,000000 0,000000

DI-C.2846 C. PRÓPRIA DESLOCAMENTO H 70,070000 35,280000 0,000000 34,790000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 92133 H 1,000000 12,970000 12,970000 0,000000 0,000000 12,970000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 92134 H 1,000000 3,990000 3,990000 0,000000 0,000000 3,990000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 92135 H 1,000000 1,620000 1,620000 0,000000 0,000000 1,620000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 92136 H 1,000000 16,210000 16,210000 0,000000 0,000000 16,210000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 92137 H 1,000000 35,280000 35,280000 35,280000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

DI-C.3485 C. PRÓPRIA VEÍCULO PARADO H 18,580000 0,000000 0,000000 18,580000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 92133 H 1,000000 12,970000 12,970000 0,000000 0,000000 12,970000 0,000000 0,000000

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE 
E HORA EXTRA (50%) - HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE 
E HORA EXTRA (100%) - HORISTA

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE 
- HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE 
E HORA EXTRA (50%) - HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE 
E HORA EXTRA (100%) - HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 
DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 
JUROS. AF_11/2015

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 
MANUTENÇÃO. AF_11/2015

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 
DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015



OrcamentoUFFS

Base de composições do usuário

REFERÊNCIA SINAPI: 05/2024 RS (Sem Desoneração)

REFERÊNCIA ORSE: Não utilizada!

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO COMPLETA: 26/06/2024 às 16:54:40

FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO ITEM UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CÓDIGO 
COMP.

CÓDIGO 
FONTE

CUSTO 
MATERIAL

CUSTO MAO DE 
OBRA

CUSTO 
EQUIPAMENTO

CUSTO SERVICOS 
TERCEIROS

CUSTO SERVICOS 
OUTROS

------ C. SINAPI 92134 H 1,000000 3,990000 3,990000 0,000000 0,000000 3,990000 0,000000 0,000000

------ C. SINAPI 92135 H 1,000000 1,620000 1,620000 0,000000 0,000000 1,620000 0,000000 0,000000

DI-C.1029 C. PRÓPRIA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - INSTALADOS CJ 51.728,850000 ### 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. PRÓPRIO EE-I.1022 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS – INSTALADOS CJ 1,000000 51.728,850000 51.728,850000 ### 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

DI-C.1032 C. PRÓPRIA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - MERO FORNECIMENTO CJ 20.024,090000 ### 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

------ I. PRÓPRIO EE-I.1841 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - MERO FORNECIMENTO CJ 1,000000 20.024,090000 20.024,090000 ### 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

DI-C.2079 C. PRÓPRIA TAXAS E OUTROS SERVIÇOS CJ ### 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 194.341,330000

------ I. PRÓPRIO EE-I.1855 GUINDASTE, FRETE, TAXA DE ART, TERCEIROS, ETC CJ 1,000000 194.341,330000 ### 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 194.341,330000

DI-C.3520 C. PRÓPRIA MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CJ ### 53316,45 80757,36 6326,7 0 196960,03

------ C. PRÓPRIA EE-C.2067 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE - H 132,5 39,67 5256,28 0 4482,48 271,63 0 502,18

------ C. PRÓPRIA EE-C.3489 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HH 66,25 56,21 3723,91 0 3337,01 135,81 0 251,09

------ C. PRÓPRIA EE-C.3498 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HH 66,25 72,75 4819,69 0 4432,79 135,81 0 251,09

------ C. PRÓPRIA EE-C.2062 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE - HORISTA H 132,5 55,54 7359,05 0 6585,25 271,63 0 502,18

------ C. PRÓPRIA EE-C.3486 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HORA EXTRA (H 66,25 79,92 5294,7 0 4907,8 135,81 0 251,09

------ C. PRÓPRIA EE-C.3495 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HORA EXTRA (H 66,25 104,29 6909,21 0 6522,31 135,81 0 251,09

------ C. PRÓPRIA EE-C.2064 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE - HORISTA H 65 134,89 8767,85 0 8388,25 133,25 0 246,35

------ C. PRÓPRIA EE-C.3487 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HORA EXTH 32,5 198,92 6464,9 0 6275,1 66,63 0 123,18

------ C. PRÓPRIA EE-C.3496 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E HORA EXTH 32,5 262,95 8545,88 0 8356,08 66,63 0 123,18

------ C. PRÓPRIA EE-C.2066 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE -H 42,5 238,04 10116,7 0 10026,18 31,88 0 58,65

------ C. PRÓPRIA EE-C.3488 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E H 21,25 354,4 7531 0 7485,74 15,94 0 29,33

------ C. PRÓPRIA EE-C.3497 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E H 21,25 470,76 10003,65 0 9958,39 15,94 0 29,33

------ C. PRÓPRIA DI-C.2846 DESLOCAMENTO H 45 70,07 3153,15 1587,6 0 1565,55 0 0

------ C. PRÓPRIA DI-C.3485 VEÍCULO PARADO H 180 18,58 3344,4 0 0 3344,4 0 0

------ C. PRÓPRIA DI-C.1029 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - INSTALADOS CJ 1 51728,85 51728,85 51728,85 0 0 0 0

------ C. PRÓPRIA DI-C.2079 TAXAS E OUTROS SERVIÇOS CJ 1 194341,33 194341,33 0 0 0 0 194341,33

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 
JUROS. AF_11/2015

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015



UASG 158517 Termo de Referência 34/2024

Anexo XVIII - Anexo XVIII do TR - planilha insumos PF.
pdf



OrcamentoUFFS

Base de insumos do usuário

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TIPO VALOR (R$) COTAÇÃO 1 COTAÇÃO 2 COTAÇÃO 3 COTAÇÃO 4 COTAÇÃO 5 DATA PESQ.

EE-I.1022 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS – INSTALADOS CJ 0 51.728,85 51.728,85 11/01/2024

EE-I.1841 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - MERO FORNECIMENTO CJ 0 20.024,09 20.024,09 11/01/2024

EE-I.1855 GUINDASTE, FRETE, TAXA DE ART, TERCEIROS, ETC CJ 4 194.341,33 194.341,33 11/01/2024

EE-I.3551 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 1 33,08 84,66 104,49 33,08 31,50 21,18 06/03/2024

EE-I.3552 ELETRICISTA H 1 48,75 112,23 151,90 48,75 36,85 24,95 06/03/2024

EE-I.3553 ELETROTÉCNICO H 1 128,06 135,99 151,86 128,06 52,68 36,81 06/03/2024

EE-I.3554 ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1 232,72 232,72 312,06 391,41 70,06 50,22 06/03/2024



UASG 158517 Termo de Referência 34/2024

Anexo XIX - Anexo XIX do TR - BDI PF.pdf



UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS PASSO FUNDO

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS – DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

MANUTENÇÃO ELÉTRICA – CAMPUS PASSO FUNDO

PASSO FUNDO/RS

TIPO DE CONTRATAÇÃO

Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI

Não Desonerado

79,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 2,00%

ITENS SIGLAS % ADOTADO

 Administração Central AC 5,92%

 Seguro + Garantia SG 0,51%

 Risco R 1,48%

 Despesas Financeiras DF 1,07%

 Lucro L 9,51%

 Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3,65%

 Tributos (ISS variável de acordo com o município) ISS 1,58%

CPRB 0,00%

=
 (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) 

-   1  = 26,03%
(1-CP-ISS-CPRB)

OBSERVAÇÕES

Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.

PASSO FUNDO/RS, quinta-feira, 27 de junho de 2024

____________________________________

MATHEUS TODESCATT

CREA 111551-1/SC

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA – BDI
OBRA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de 
Percentual da base de cálculo para o ISS 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (0% ou 4,5% - desoneração)

BDI (Bene�cios e despesas indiretas)

BDI ADOTADO
(OBRA)

Adotado percentual de lucro no 3º quartil tendo em vista dificuldades de atrair licitantes para 
este contrato.



UASG 158517 Termo de Referência 34/2024
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

CAMPUS PASSO FUNDO

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS – DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

MANUTENÇÃO ELÉTRICA – CAMPUS PASSO FUNDO

PASSO FUNDO/RS

TIPO DE CONTRATAÇÃO

Fornecimento de materiais e equipamentos - aquisição indireta, junto com a licitação da obra

OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI

Não Desonerado

0,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 0,00%

ITENS SIGLAS % ADOTADO

 Administração Central AC 3,45%

 Seguro + Garantia SG 0,48%

 Risco R 0,85%

 Despesas Financeiras DF 0,85%

 Lucro L 6,22%

 Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3,65%

 Tributos (ISS variável de acordo com o município) ISS 0,00%

CPRB 0,00%

=
 (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) 

-   1  = 16,50%
(1-CP-ISS-CPRB)

OBSERVAÇÕES

Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.

PASSO FUNDO/RS, quinta-feira, 27 de junho de 2024

____________________________________

MATHEUS TODESCATT

CREA 111551-1/SC

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA – BDI
EQUIPAMENTOS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de 
Percentual da base de cálculo para o ISS 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (0% ou 4,5% - desoneração)

BDI (Bene�cios e despesas indiretas)

BDI ADOTADO
(OBRA)

Adotado percentual de lucro no 3º quartil tendo em vista dificuldades de atrair licitantes para 
este contrato.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
Rodovia SC 484 - Km 02, Fronteira Sul , Chapecó-SC, CEP  89815- 899 (49) 2049-3119

seobras@uffs.edu.br, www.uffs.edu.br 

RELATÓRIO DE VISTORIA 

Nº do contrato: Nº do chamado:

Contratada: Data do relatório:

Obra/objeto:

(ANEXAR FOTOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS)

_______________________________________

Fiscal técnico
Cargo e nº do SIAPE

_______________________________________

Responsável da contratada

1 de 1
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
Rodovia SC 484 - Km 02, Fronteira Sul , Chapecó-SC, CEP  89815- 899 (49) 2049-3119

seobras@uffs.edu.br, www.uffs.edu.br 

PLANILHA DE MEDIÇÃO

(ANEXAR COTAÇÕES DE MERCADO)

1 de 1

TOTAL GERAL: R$ 56.301,17
SALDO DO CONTRATO R$ 52.792,70

DESCONTO EMPRESA: 1,10%
BDI DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS: 31,47%

BDI DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APLICADOS 28,61%
BDI DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS: 20,93%

3ª MEDIÇÃO

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. BDI

1 MÃO DE OBRA R$ 238,71 R$ 313,83

1 . 1 C. PRÓPRIA EE-C.2067 H 2,00 R$ 24,20 R$ 23,93 R$ 47,87 31,47% R$ 62,93

1 . 2 C. PRÓPRIA EE-C.2062 H 2,00 R$ 33,28 R$ 32,91 R$ 65,83 31,47% R$ 86,54

1 . 3 C. PRÓPRIA EE-C.2064 H R$ 34,55 R$ 34,17 R$ 0,00 31,47% R$ 0,00

1 . 4 C. SINAPI 91677 H 1,50 R$ 84,27 R$ 83,34 R$ 125,01 31,47% R$ 164,36

1 . 5 C. PRÓPRIA EE-C.2066 H R$ 108,68 R$ 107,48 R$ 0,00 31,47% R$ 0,00

2 DESLOCAMENTO DIÁRIO R$ 41,81 R$ 54,97

2 . 1 C. PRÓPRIA DI-C.2846 DESLOCAMENTO H 1,00 R$ 42,28 R$ 41,81 R$ 41,81 31,47% R$ 54,97

3 MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS SUBTOTAL R$ 2.686,12 R$ 3.531,45

3 . 1 C. PRÓPRIA MAT-C.1029

R$ 0,00 R$ 0,00 28,61% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 28,61% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 28,61% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 28,61% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 28,61% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 28,61% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 28,61% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 28,61% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 28,61% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 28,61% R$ 0,00

3 . 2 C. PRÓPRIA MAT-C.1032 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS – MERO FORNECIMENTO

R$ 0,00 R$ 0,00 20,93% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 20,93% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 20,93% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 20,93% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 20,93% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 20,93% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 20,93% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 20,93% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 20,93% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 20,93% R$ 0,00

3 . 3 C. PRÓPRIA EE-C.2079 SERVIÇOS

3 3 1 CCK CALIBRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE CCK 7550 PÇ 1,00 R$ 1.833,00 R$ 1.812,84 R$ 1.812,84 31,47% R$ 2.383,34

3 3 2 CCK CONSERTO CCK 512 PÇ 1,00 R$ 883,00 R$ 873,29 R$ 873,29 31,47% R$ 1.148,11

R$ 0,00 R$ 0,00 31,47% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 31,47% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 31,47% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 31,47% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 31,47% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 31,47% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 31,47% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 31,47% R$ 0,00

TOTAL 3ª MEDIÇÃO R$ 2.966,65 R$ 3.900,25

DATA: quarta-feira, 9 de dezembro de 2020
LOCAL: CHAPECÓ/SC

FISCAL: Itacir Casarin Camelatto
SIAPE: 2133013

PREÇO UN. S/ 
DESCONTO

PREÇO UN. C/ 
DESCONTO

PREÇO TOTAL C/ 
DESCONTO

PREÇO TOTAL C/ 
DESCONTO E BDI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES + PERICULOSIDADE
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 
PERICULOSIDADE
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 
PERICULOSIDADE
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES + PERICULOSIDADE

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

COTAÇÃO DE 
MERCADO

COTAÇÃO DE 
MERCADO

____________________________________________________
______________
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
Rodovia SC 484 - Km 02, Fronteira Sul , Chapecó-SC, CEP  89815- 899 (49) 2049-3119

seobras@uffs.edu.br, www.uffs.edu.br 

CRONOGRAMA

Nº do contrato: Nº do chamado:

Contratada: Data:

Obra/objeto:

Serviço Descrição do serviço
Data inicial

dos serviços

Data final

dos serviços

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

_______________________________________

Fiscal técnico

Cargo e nº do SIAPE

_______________________________________

Responsável da contratada

1 de 1
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
Rodovia SC 484 - Km 02, Fronteira Sul , Chapecó-SC, CEP  89815- 899 (49) 2049-3119

seobras@uffs.edu.br, www.uffs.edu.br 

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Nº do contrato: Nº do chamado: Data inicial dos serviços:

Contratada: Data final dos serviços:

Obra/objeto: Data do relatório:

(ANEXAR FOTOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS)

_______________________________________
Fiscal técnico

Cargo e nº do SIAPE

1 de 1
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS 

F9733 - RELATÓRIO CIRCUNSTÂNCIADO - EX. CONTRATUAL Nº 1/2024 - SEO (10.55) 

 23205.018880/2024-55Nº do Protocolo:
Chapecó-SC, 31 de julho de 2024.

PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO/SETORIAL DO CONTRATO

 
I - Considerando os aspectos em que é possível à Administração empreender ação
fiscalizatória;

II - Considerando que os descontos relativos ao descumprimento do ANS/IMR já constam no
cálculo do valor do pagamento final da Nota Fiscal de Prestação de Serviço, os quais
totalizaram R$ ................
( ....fazer aqui todas as considerações que achar conveniente conforme o retrato dos

....), eitens fiscalizados

 
III - Enfim, tudo somado e ponderado,  pela regularidade da atuação da empresa noCONCLUO
que toca ao cumprimento de suas obrigações contratuais, o que o faço na forma do artigo 117
da Lei 14.133/21 e da IN SEGES/MP nº 05/2017.
 
OU
 
Enfim, tudo somado e ponderado,  da empresa, pelo queCONCLUO pela IRREGULARIDADE
e foram tomadas as seguintes providências saneadoras: a) ..............; b) ..............; c)
................; d) .................; e)
 
Em relação à regularidade da nota fiscal, sobretudo no que concerne aos tributos e aos
respectivos percentuais a serem retidos, REMETO ao setor financeiro, a quem caberá avaliar a
regularidade para fins de pagamento e quitação do referido documento fiscal.

(Não Assinado)
MATHEUS TODESCATT

FUNÇÃO INDEFINIDA

DMFO (10.55.02)

Matrícula: ###110#7

Visualize o documento original em  informando seu número: , ano: , https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp 1 2024
tipo: , data de emissão:  e o código de F9733 - RELATÓRIO CIRCUNSTÂNCIADO - EX. CONTRATUAL 31/07/2024

verificação: 4607d375ce

https://sipac.uffs.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf




MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

F0053 - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 1/2024 - SEO (10.55) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 01/08/2024 16:31 )
ALEXANDRE BORGES FILHO

TECNICO EM EDIFICACOES

SUBCGPA - PF (10.43.04.17)

Matrícula: ###754#6

 (Assinado digitalmente em 02/08/2024 08:17 )
ALINE NICOLLI SCHUH

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

SUBCGPA - PF (10.43.04.17)

Matrícula: ###500#2

 (Assinado digitalmente em 01/08/2024 15:41 )
ANDRE LUIZ ARGENTA LANGES

ENGENHEIRO-AREA

SIET (10.55.02.01)

Matrícula: ###807#9

 (Assinado digitalmente em 02/08/2024 07:54 )
DANIEL JOSIAS FERREIRA

TECNICO EM ELETROTECNICA

ASSINFR - ER (10.44.06.05)

Matrícula: ###421#5

 (Assinado digitalmente em 01/08/2024 16:04 )
EDSON ALEXANDRE TADIOTO

CHEFE

SAGFC (10.55.02.03)

Matrícula: ###681#0

 (Assinado digitalmente em 01/08/2024 16:37 )
ITACIR CASARIN CAMELATTO

TECNICO EM ELETROTECNICA

SIET (10.55.02.01)

Matrícula: ###330#3

 (Assinado digitalmente em 01/08/2024 15:44 )
MATHEUS TODESCATT

ENGENHEIRO-AREA

DMFO (10.55.02)

Matrícula: ###110#7

Visualize o documento original em  informando seu número: , https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp 1
ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 2024 F0053 - TERMO DE REFERÊNCIA 01/08/2024

51734b413e

https://sipac.uffs.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

