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1. DO OBIJETO

1.1. A presente licitacdo tem como objeto a Contratacao de empresa de construcao
civil para execucdo das Rotas Acessiveis entre os Blocos e Estacionamento do Campus

Chapecd, no Estado de Santa Catarina, da Universidade Federal da Fronteira Sul, com

16.580,00 m? de area de intervencdo. Esta contratacdo refere-se a execugdo de obras

de terraplenagem, pavimentacdo, iluminacdo, paisagismo e drenagem, além da
execucdao de dois abrigos de Onibus. Tudo de acordo com as exigéncias e demais
condigOes e especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e demais ANEXOS do
Edital.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS é uma Instituicdo Publica Federal de
Ensino Superior sediada em Chapecd/SC mas com atuagdo nos estados do Rio Grande
do Sul, Parand e Santa Catarina. Trata-se de uma instituicdo com carater multicampi,
caracterizada pela sua inser¢ao regional na Meso Regidao Fronteira Sul.

2.2. Justificativa do requisitante quanto ao objeto: “Esta obra objetiva a execugdo das
Rotas Acessiveis entre Blocos e Estacionamento do Campus Chapecd; com servicos de
terraplenagem, pavimentacao, iluminacdo, paisagismo e drenagem, além da execucao
de dois abrigos de 0nibus; visando atender as necessidades da comunidade académica
da UFFS por meio de etapa uUnica. Para tanto, a obra atende os parametros de
legislacdo local do municipio, normas ambientais, cddigos de corpo de bombeiros,
normas de acessibilidade pertinentes e ao Plano de Sustentabilidade da Universidade
Federal da Fronteira Sul.

Os servicos aqui descritos sdo provenientes de Projetos Basicos e Executivos
Arquitetbnicos e Complementares, elaborados pela equipe técnica da Secretaria
Especial de Obras - SEO - UFFS, visando, nesta etapa, finalizar os trabalhos de
execucdo da infraestrutura externa do campus. Os Projetos e etapas anteriores dos



projetos encontram-se aprovados e arquivados na Secretaria de Obras, cito a Fernando
Machado 108 E, Centro, Chapecé - SC, CEP 89802-112.

Esta obra faz parte das ac¢Oes descritas nos Plano Plurianual UFFS para 2016-
2019, estando enquadrada no Objetivo Geral 11, Objetivo Especifico 13.

Quanto a necessidade de execugdo dos projetos de maneira conjunta, em etapa
Unica, a execucdo dos servicos aqui citados, de maneira concomitante, se faz
necessaria para obter-se economia de tempo e escala. ”

2.3. Natureza do servigo: obra — servigo nao continuado.

2.4. Enquadramento Codigo CNAE: 4213-8/00 - Obras de urbanizacdo - ruas, pragas e
calgadas.

3. DO LOCAL, FORMA E PRAZO DE EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
3.1. LOCAL DA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS

3.1.1. As obras e servicos objeto do presente Termo de Referéncia serdo executados
nos seguintes local:

3.1.1.1. Campus Chapecd: Rodovia SC 484 Km 02, Fronteira Sul, CEP 89815-899,
Chapecd/SC.

3.2. FORMA DE EXECUGAO DAS OBRAS E SERVIGOS

3.2.1. As obras deverdo ser executadas de acordo com o presente Termo de Referéncia,
especificacoes e em conformidade com o projetos bdsico e executivo e respectivos
memoriais descritivos.

3.2.2. As obras e servigos deverdao seguir a normatizagdo técnica nacional, bem como
as normas e instrucdes ambientais emanadas pelas entidades federais como IBAMA e
CONAMA (em especial a Resolugao n° 307 que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil, disciplinando as acGes
necessarias de forma a minimizar os impactos ambientais) e pelas entidades estaduais
como a FEPAM.

3.2.3. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE tem a prerrogativa de liberar frentes parciais
de obra em fungdo de impedimentos de liberagdo de outras frentes, sem prejuizo aos
termos do contrato e da planilha orcamentaria.

3.2.4. De acordo com o Encarte Técnico, sem prejuizo das suas responsabilidades
contratuais e legais, a CONTRATADA podera, durante a execucdo do Contrato,
subcontratar parte dos servicos objeto desta licitacdo observando-se as seguintes
condicdes:

3.2.4.1. De acordo com o Encarte Técnico, sera permitida a subcontratacdo dos servicos
até o limite de 26,71% em relagao a totalidade do valor estimado pela Administracao,
correspondendo aos servicos do projetos elétrico (23,07%) e dos abrigos de 6nibus
(3,64%).

3.2.4.2. Em caso de subcontratacdo, a empresa subcontratada devera apresentar o



mesmo acervo técnico descrito no Edital e seus anexos, juntamente com o contrato de
prestacao de servigo.

3.2.4.3. As empresas e/ou profissionais autbnomos eventualmente subcontratados,
deverdo comprovar que possuem habilitacdo juridica, econdmico-financeira,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdao técnica e complementar e que entre seus
diretores, responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios, empregados ou
ocupantes de cargo comissionado no drgdo contratante, conforme as exigéncias do
edital.

3.2.4.4. Todas as subcontratacdes devem ter prévia autorizacdo da Fiscalizacdo da
CONTRATANTE;

3.3. HORARIO PARA REALIZACAO DAS OBRAS E SERVICOS

3.3.1. As obras e servicos objeto do presente Termo de Referéncia deverdo ser
executados no periodo de segunda-feira a domingo, incluindo feriados, no horario
compreendido entre 6h00min e 20h00min; ou mediante solicitagdes advindas das
rotinas técnicas estabelecidas no canteiro de obras.

3.3.2. A fim de compatibilizar os horarios de atividades ja existentes no campus e
minimizar os impactos ambientais aos usuarios que utilizam as dependéncias da
Universidade, especialmente os ruidos e vibracées causados por furadeiras, marteletes,
serras, lixadeiras, esmerilhadeiras, servicos de tiros em lajes, além da emissdo de
odores e de materiais particulados, a CONTRATADA devera executar estes servicos e
outros, que causem impactos ambientais, no periodo noturno das 23h:00min as
06h:00min do dia seguinte. A formulacdo dos precos unitarios da proposta ja devera
incorporar o acréscimo por estes servigos em horario noturno.

3.3.3. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE tem a prerrogativa de suspender
incontestavelmente as atividades que porventura vierem a trazer perturbagdes aos
usuarios do campus e vizinhanca, solicitando que a mesma atividade seja executada no
periodo noturno, de madrugada ou nos finais de semana e feriados, mantendo-se as
condicdes contratuais.

3.4. PRAZO DE EXECUGCAO DAS OBRAS E SERVICOS

3.4.1. O prazo para a execug¢ao das obras e servicos, informado pelo requisitante do
objeto deste Termo de Referéncia é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da
emissdo da ordem de servico, podendo ser prorrogado, nas hipdteses previstas no § 12
do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

3.4.2. A CONTRATADA devera seguir a programacao de execucdo de acordo com o
cronograma fisico-financeiro. Posterga¢cdes ou Antecipac¢des de inicio de servicos ou
etapas deverdo ser previamente autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

3.4.3. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE tem a prerrogativa de alterar o periodo de
execucdo dos servicos e das etapas previstas no cronograma da obra, em funcao das



necessidades da Universidade, estabelecendo prazos intermediarios para entregas
parciais no decorrer da execucdo da obra, sem prejuizo ao cumprimento do prazo total
previsto no contrato.

4. DA VISTORIA AO LOCAL DAS INSTALAGOES

4.1. Nas obras contratadas sob a égide da Lei n° 12.462/2011 (RDC), as regras de
habilitagdo sdo as insculpidas na Lei n° 8.666/93. “Art. 14. Na fase de habilitagdo das licitagdes

realizadas em conformidade com esta Lei, aplicar-se-a, no que couber, o disposto nos arts. 27 a 33 da Lei
n2 8.666, de 21 de junho de 1993(...).”

4.1.2. A Lei n? 8.666/93 autoriza, em seu art. 30, inc. lll, a Administracdo a solicitar,
como requisito de qualificagcdo técnica, a comprovagao de que a licitante realizou visita
técnica no local onde serao cumpridas as futuras obrigagdes contratuais, em momento
anterior a apresentagdo de sua proposta.

4.2. Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica o Tribunal de Contas da Unido,

no Acérddo n2 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se manifestou:
“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a
comprovacdo de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto
da licitagdo e, via de consequéncia, que suas propostas de pre¢os possam
refletir com exatiddo a sua plena execucdo, evitando-se futuras alegaces de
desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a
Entidade de possiveis inexecu¢des contratuais. Portanto, a finalidade da
introdugdo da fase de vistoria prévia no edital é propiciar ao proponente o
exame, a conferéncia e a constatagdo prévia de todos os detalhes e
caracteristicas técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de
tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparagdo da
proposta e execug¢do do objeto”.

4.3. Considerando o exposto nos itens 4.1 e 4.2, antes de apresentar sua proposta, o
licitante deverd analisar todos os documentos que compde o edital, sendo facultativa
a vistoria do local onde serdo realizados os servicos. Porém é recomendado que a
licitante realize a vistoria, tendo em vista se apropriar de conhecimento quanto as
condicOes do local onde serdo realizados os servicos, quanto as normas e legislacdes da
cidade de Chapecd/SC, podendo assim executar todos os levantamentos necessarios
ao desenvolvimento de seus trabalhos, diminuindo a chance de incorrer em omissoes,
as quais nao poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de
pregos.

4.4. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢des do Projeto Executivo,
Memoriais Descritivos e demais anexos ora fornecido deverdo ser, antecipadamente,
objeto de impugnacdo, e ndo poderdo constituir pretexto para o CONTRATADO
pretender cobrar “servicos extras” e/ou alterar a composicdo de precos unitarios. O
CONTRATADO sera considerado como especializado na execucdo dos servicos em
questdao e, por conseguinte, devera ter computado, no valor total da sua proposta,
também, as complementacOes e acessdrios por acaso omitidos no projeto, mas


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art33

implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes,
maquinas, equipamentos e aparelhos.

4.5. Qualquer duvida que venha a ocorrer com relacdo a este Termo de Referéncia sua
fase de licitacdo ou durante a execucdo do servigo, por omissao involuntaria do projeto
ou das pranchas de desenho, deverd ser objeto de pedido de esclarecimentos, ndao
sendo admitidas interpretac¢des por conta prépria.

4.6. A visita ndo sera realizada de forma coletiva e deverda ser agendada com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, através do telefone (49) 2049 3110
ou (49) 2049 3750 (Secretaria Especial de Obras). Serd realizada em conjunto com um
servidor habilitado pela CONTRATANTE, no local da obra, no hordrio de 09h00Omin as
11h30min e 14h00min as 17h00min. A vistoria poderd ser realizada até a data e hora
da abertura da licitacdo.

4.7. A vistoria devera ser realizada por profissional devidamente qualificado que devera
ser formalmente designado pela proponente, mediante documento escrito em papel
timbrado da empresa. Documento esse que devera ser apresentado a CONTRATANTE
por ocasido da visita.

4.8. Caso a vistoria seja realizada pelo proprietario ou sécio da empresa, devera
apresentar o mesmo documento especificado no item anterior.

4.9. Serd permitido o uso de maquina fotografica durante a vistoria. Solicita-se que o
representante da empresa esteja com vestimenta adequada para a vistoria.

4.10. E vedada a realizagdo de visita técnica por um mesmo representante para
diferentes LICITANTES.

4.11. Na habilitacdo o licitante devera apresentar declaracdo, conforme modelo
ofertado no “ANEXO IlI”, de que a empresa licitante, por intermédio de representante
técnico, vistoriou o local onde serdo realizados os servicos, e de que tomou
conhecimento de todas as informacdes necessarias para o cumprimento das
obrigacOes objeto desta licitacdo ou que a empresa licitante ndo vistoriou mas conhece
e tem ciéncia de todas as informagOes necessarias para o cumprimento das obrigacdes
objeto desta licitacado.

5. DAS CONDICOES PARA A LICITACAO

5.1. A Licitante devera encaminhar na Habilitacdo a Declaracao de que a licitante tem
ciéncia da existéncia da Legislacao Brasileira Sobre Meio Ambiente, comprometendo-se
a adequar seus procedimentos as exigéncias dos orgaos que regulamentam a matéria,
assumindo, a responsabilidade, sem 6nus para a UFFS, por danos motivados pelo ndo
cumprimento as normas vigentes, nos termos do modelo do ANEXO IV.

5.2. A Proposta de Prego, conforme modelo constante no ANEXO VII, devera preencher
obrigatoriamente os requisitos relacionados no item 5 do Edital.



6. DAS CONDICOES PRELIMINARES E QUALIFICAGAO TECNICA

6.1. Todos os documentos que compdem este Termo de Referéncia poderdo ser
retirados pessoalmente por midia eletrénica (CD-Rom/DVD/pen-drive) da empresa
interessada, no horario compreendido entre 08h:00min as 12h:00min ou das
13h:00min as 17h:00min, na Superintendéncia de Compras e Licita¢des, instalada no
prédio da Reitoria, situado a Avenida Fernando Machado, n° 108 E, Bairro Centro, CEP:
89.802-112, Chapecd/SC. Também serdo disponibilizados para download no site
www.uffs.edu.br.

6.2. As obras e servicos que compde o objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser
executadas rigorosamente de acordo com o respectivo Projeto e Executivo (ANEXO IX),
Memoriais Descritivos (ANEXO VIII), e demais documentos anexos, além de normas
técnicas e legislacdes vigentes.

6.3. Parte das obras do Campus Chapecd/SC estdo sendo executadas por outras
empresas contratadas, e parte encontra-se em projeto. As licitantes devem estar
cientes do objeto desta licitagdo. Alguns projetos fornecidos podem conter
informacbes de espacos ja executados ou que serdo executados por outras empresas
contratadas.

6.4. A LICITANTE vencedora devera recolher a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) relativa a execucdo das obras e servicos previstos neste Termo de Referéncia.

6.5. Todas as licengcas complementares necessdrias para a execugao e término da obra
serdao providenciadas pela CONTRATADA dentro do custo da obra, sem qualquer
despesa suplementar para a UFFS.

6.6. Nos precos unitarios ofertados pela LICITANTE deverdo estar incluidos todos os
equipamentos, materiais, perdas, instrumentos, mdo de obra (inclusive com a previsdo
de custos para eventuais horas extraordindrias ou adicionais noturnos, a fim do
cumprimento do cronograma fisico-financeiro), acessérios, seguros cabiveis, pessoal,
bem como os custos indiretos (impostos, tributos, encargos, taxas, emolumentos etc.)
e outras despesas, de modo a constituir a Unica contraprestagdo pela execu¢dao dos
servicos objeto deste contrato.

6.7. A LICITANTE obriga-se a satisfazer todas as obrigacdes trabalhistas, de Previdéncia
Social e Seguro de Acidentes de Trabalho, de acordo com a Legislagdao em vigor.

6.8. Qualquer detalhe necessario para a execucdo de processos construtivos ou
servicos devera obedecer as normas vigentes e as despesas deverdo ser consideradas
pela LICITANTE em sua proposta, pois serd a Unica responsavel pelas despesas.

6.9. Quanto a Qualificagdao Técnico-Operacional e Técnico-Profissional, a licitante
vencedora deve cumprir o disposto no “item 8.4.4.4.” do Edital.

7. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS



7.1. As especificagGes técnicas determinam as condi¢Oes gerais, € minimas, a serem
atendidas pela CONTRATADA na execucdo da obra e adequacdo do urbanismo e
edificacbes indicadas no projeto. Contém informacdes complementares aos desenhos e
planilhas, e possibilitam uma compreensdo completa dos servigos a serem executados.

7.2. Os Projetos foram desenvolvidos apresentando solugdes técnicas totais com
detalhes, visando minimizar a necessidade de reformula¢do e atender aos requisitos
de: funcionalidade e adequagdo ao interesse publico, economia na execugao,
conservagao e operacdo de acordo com o Artigo n° 12 da Lei 8.666/93.

7.3. O projeto executivo (ANEXO IX) e memoriais descritivos (ANEXO VIII) identificam
os tipos de servicos, materiais e equipamentos, contendo informacdes que permitem o
estudo e deducdo de métodos construtivos, instalacdes e condi¢cdes organizacionais
para a obra, sem frustrar o cardter competitivo.

7.4. A CONTRATADA devera, até os primeiros 30 (trinta) dias apds a emissdao da Ordem
de Servico, analisar todo o material listado no item anterior, bem como a planilha
orcamentdria, e apresentar uma andlise completa & FISCALIZACAO, evidenciando
possiveis problemas ou inconsisténcia do material para que, em tempo habil, a
CONTRATANTE possa apresentar as solucdes, ndo ocorrendo paralisacdes ou falta de
frente de obra. A deteccdo de problemas em data posterior, ensejando tempo de
analise por parte da FISCALIZACAO para a solucdo, n3o serd motivo para justificativa de
ndo cumprimento do cronograma contratual.

7.5. Pelo menos uma cépia do conjunto das especificagdes do “item 7.3” deste Termo
de Referéncia deverd permanecer no recinto do canteiro de obras com a condicdo
obrigatdria de que os engenheiros, arquitetos e técnicos da CONTRATADA, envolvidos
na obra, tenham pleno conhecimento da ciéncia da mesma.

7.6. A CONTRATADA deverd seguir o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil aprovado pelo érgdo estadual/municipal competente, por ocasido do
Licenciamento Ambiental das obras.

7.7. SERVICOS INICIAIS

7.7.1. PLACA DA OBRA: a CONTRATADA devera providenciar a placa da obra em chapa
de aco com layout a ser definido pela CONTRATANTE, contendo todos os dados da
CONTRATANTE, dados da obra e dados da CONTRATADA e de seus responsaveis
técnicos. A placa da obra deverd ser instalada em local definido pela FISCALIZACAO e
devera ser iluminada para visualizacdo noturna.

7.7.2. LIVRO DE ORDEM: CONTRATANTE e CONTRATADA deverao registrar diariamente
os fatos de maior relevancia ocorridos na obra. Este livro de ordem (ou diario de obras)
seguira as diretrizes estabelecidas pela resolu¢do do CONFEA n? 1.024/2009, podera ser
disponibilizado em versao eletrbnica.

7.7.3. INSTALACOES PROVISORIAS PARA A OBRA: a CONTRATADA devera providenciar



no canteiro de obras a instalacdo do escritério de obra, almoxarifado, vestiarios,
sanitarios e depdsito necessarios para a execucdo dos servicos, devendo prever e
executar as instalacdes provisérias de agua, esgoto e energia elétrica para estas
instalagbes, assumindo a responsabilidade com os consumos da obra até a entrega.
Caberd ainda a CONTRATADA executar a infraestrutura necessaria a instalagao do
escritorio da Coordenacdo da Obra da UFFS/Fiscalizagdo, com area minima de 30,00
m2. O layout do canteiro de obras, bem como a sua localizacdo deverao ser aprovados
pela FISCALIZACAO antes da sua instalac3o.

7.7.4. A CONTRATADA devera obedecer as normas regulamentadoras NR n2 18 —
Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao e a NR n2 24,
Condi¢des Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho, especificas para
dimensionamento do canteiro, visando estabelecer as condi¢des necessdrias para
comportar todos os seus funcionarios. Deverd prever a quantidade e area suficiente
dos locais necessarios para o recebimento de seus funcionarios, tais como banheiros,
refeitérios, vestidrios, entre outros, que poderdo ser fornecidos através de canteiros
removiveis, tais como: contéineres, galpdes metdlicos e banheiros quimicos.

7.7.5. MANUTENGCAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS E TAPUMES: a CONTRATADA
deverd zelar pela perfeita conservagdo, pintura, limpeza e seguranga do canteiro de
obra, tanto no que se refere as edificagGes quanto as instalagdes elétricas e hidraulicas
provisorias. A CONTRATADA deverd prover o canteiro de materiais de escritdrio,
limpeza e higiene pessoal.

7.7.6. TRANSPORTE DE MATERIAL: a destinagao final do bota-fora, material de limpeza,
entulho ou qualquer outro residuo deverd ser realizada para local devidamente
licenciado e o transporte dos materiais devera ser controlado através da emissao de
certificados de transporte de residuos - CTRs. As quantidades de transporte de material
(tanto para bota-fora quanto para jazida) previstas na planilha ja consideram locais
devidamente licenciados conforme resolucdo CONAMA e deverd seguir o Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil.

7.7.7. A CONTRATADA podera sugerir os locais para depdsito de bota-fora e material
inservivel, buscando-se sempre minimizar as distancias de transporte, desde que os
mesmos atendam as exigéncias legais e sejam aceitos e aprovados pela FISCALIZACAO
da CONTRATANTE.

8. DO ORGAMENTO ESTIMADO DA CONTRATAGAO

8.1. A planilha estimativa de pregos que define o valor de referéncia, constante no
processo relativo a presente licitacdo, foi elaborada pelo requisitante do objeto
predominantemente com base nos precos da Tabela SINAPI - Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (DATA BASE: AGOSTO/2017).

8.1.1. De acordo com a Secretaria Especial de Obras, quando se verificou a inexisténcia
de referéncias de precos na Tabela SINAPI utilizou-se orcamentos elaborados por



fornecedores da regiao.

8.1.3. O orcamento total estimado pelo requisitante para o objeto da licitacdo é de_RS$
847.985,64 (oitocentos e quarenta e sete mil e novecentos e oitenta e cinco Reais e
sessenta e quatro centavos), conforme a planilha orgamentaria.

9. DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVIGO

9.1. Apds a emissdo da Ordem de Servico a CONTRATADA devera apresentar, no prazo
de 10 (dez) dias uteis, prazo prorrogavel pelo mesmo periodo, a critério da UFFS, os
seguintes documentos:

9.1.1. Layout do canteiro de obras, que deverd ser aprovado pela FISCALIZACAO antes
do inicio de sua instalacao;

9.1.2. Comprovante da Matricula da Obra no INSS ou a comprovagdo de sua dispensa
nos termos da legislacdo aplicavel;

9.1.3. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART devidamente assinada pelo
responsavel técnico da empresa e recolhida;

9.1.4. Numero de Alvara Definitivo, ou protocolo;

9.1.5. Plano e Metodologia de Execucdo Servicos, abrangendo todos os conjuntos de
operacoes e itens de seguranca, a indicacdo das principais etapas e das vdrias frentes,
onde e como serdao executados os trabalhos, em consonancia com o cronograma
contratual. Esse Plano devera apresentar coeréncia com as diversas etapas de execugao
dos trabalhos em quest3o, de forma que a prépria FISCALIZACAO possa programar da
maneira mais conveniente, a liberacdo de setores para que os trabalhos sejam
executados sem descontinuidade, conforme especificagdo técnica. A proponente
devera relacionar os equipamentos gerais a serem utilizados, considerando a natureza
dos servigos a serem desenvolvidos, observando para isso, as condi¢des fisicas locais e
como os mesmos deverdo ser dispostos durante a execucao dos trabalhos;

9.1.6. Cronograma Fisico-Financeiro Executivo da Obra, em arquivo eletrénico, com
indicacdo, para cada periodo, dos dias de inicio e conclusdo de cada item e subitem dos
servicos constantes da planilha detalhada, do percentual executivo e dos faturamentos
parcial e total dos periodos, utilizando-se como parametro o cronograma aprovado na
proposta;

9.1.7. Composicao unitaria de custos para cada item e subitem da planilha detalhada,
com discriminacdo de valores dos materiais, mao de obra, equipamentos, coeficientes
de produtividade, de consumo e do BDI (este item devera ser apresentado apenas para
os itens da planilha orcamentaria inclusos na curva ABC e para os itens solicitados pela
FISCALIZACAO da CONTRATANTE);

9.1.8. Indicacdo dos prepostos e do responsavel técnico perante o CREA ou CAU,
acompanhado de curriculo(s) do(s) engenheiro(s), arquiteto(s), tecndlogo(s) e



encarregado(s) técnico(s) da obra;

9.1.9. Comprovante da Contrata¢ao do Programa de Prevencdao de Riscos Ambientais
(PPRA), Programa de Condi¢cGes e Meio Ambiente de trabalho na Industria da
Construcdo (PCMAT) e Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO),
gue demonstrem o gerenciamento de riscos ambientais por parte da empresa.

10. DAS CONDICOES GERAIS

10.1. As obras e servicos contratados deverdo ser executados, rigorosamente, de
acordo com as condigdes e procedimentos gerais a seguir:

10.1.1. A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela execu¢do dos servicos, bem
como pela seguranca dos materiais, equipamentos e ferramentas de sua propriedade.

10.1.2. N3o serdao tolerados, por parte da CONTRATANTE, quaisquer danos as
instalacdes civis, elétricas e outras, existentes, quando ou decorrentes da execucdo dos
trabalhos contratados, em pontos que ndo sejam objeto da proposta correspondente.
Os danos que porventura dai advirem serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, em termos de substituicdao imediata dos componentes avariados, sendo
que a ndo realizacdo desses servicos acarretard a execucdao pela CONTRATANTE da
divida nas formas previstas na Legislagdo.

10.1.3. Todas as agbes pertinentes a distribuicdo de pessoal, frentes de trabalho,
protecdes, orientacdo na execucao das obras e servicos e aplicacdo de materiais, serdo
de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, e deverdo ser apresentadas
semanalmente a FISCALIZACAO, que tem a prerrogativa de alterd-las sem prejuizo dos
termos contratuais.

10.1.4. A CONTRATADA responderd, conforme previsto no Artigo 186 do Cédigo Civil,
por todos os danos de vizinhanga, inclusive no sistema vidrio municipal, causados pelas
escavagdes, compactagdes, movimentagdo de maquinas, equipamentos, caminhdes e
todos os demais servicos realizados durante a execug¢do das obras.

10.1.5. As normas da ABNT indicadas nas especificagcbes técnicas sao uma referéncia
minima para o fornecimento, execucdo, instalacdo, aplicacdo, ensaio e procedimentos
em relacdo aos materiais e servigos objetos da especificacdo. Todas as normas da ABNT
vigentes e pertinentes devem ser consideradas, mesmo que n3ao mencionadas ou
explicitadas no texto da especificacao.

10.1.6. Na execucdo das obras e servicos deverdo ser obedecidas as referidas
especificacOes, juntamente com as normas da ABNT, recomendacdes dos fabricantes,
bem como as exigéncias e posturas Municipais, Estaduais e Federais e das
Concessionarias de servicos publicos, além dos préprios métodos de aplicagdo dos
materiais. Os trabalhos deverdo estar regidos por esses principios, sendo os casos
omissos solucionados pela FISCALIZACAO.

10.1.7. A CONTRATADA devera analisar e apontar as interferéncias que eventualmente



venham ocorrer durante a execucdo dos servicos da obra e devera resolvé-las antes ou
depois da execug¢do, caso ndo tenham sido detectadas previamente, sem Onus a
CONTRATANTE. Qualquer solucdo alternativa devera ser sempre aprovada pela
FISCALIZACAO, antes de sua execucio.

10.1.8. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdao ser de primeira
qualidade e fornecidos pela CONTRATADA conforme as especificagdes descritas nos
projetos e de acordo com as normas brasileiras da ABNT. O mesmo se aplica aos
servigos a serem executados.

10.1.9. Ser3o glosados pela FISCALIZACAO, com justificativa, todos os trabalhos que
nao satisfizerem as condig¢Ges contratuais.

10.1.10. Em caso de duvidas quanto a interpretacao dos Projetos Bdsicos, Executivos e
Memoriais e demais componentes contratuais disponibilizados pela CONTRATANTE,
cabe a CONTRATADA a responsabilidade de consultar a FISCALIZACAO com
antecedéncia suficiente para que estas duvidas sejam esclarecidas em tempo habil, ndo
caracterizando justificativa aceitavel por parte da CONTRATANTE para atrasos no
cronograma.

10.1.11. Todos os materiais, equipamentos e trabalhos que assim o requeiram, deverdo
ser totalmente protegidos contra danos de qualquer origem, durante o periodo da
construcao.

10.1.12. Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados
pela FISCALIZACAO, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes desses
servigos.

10.1.13. Qualquer obra ou servigco que apresente defeito, ou desconformidade com as
especificacdes do projeto, normas, legislacbes, recomendacdes do fabricante ou
fornecedor e outras, estara passivel de reprovacido pela FISCALIZACAO, seja em qual
estagio ou etapa de execucdo estiver o trabalho. Neste caso, o servico devera ser
reparado ou refeito, para que passe a atender ao exigido, quantas vezes forem
necessarias por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem ©Onus da
CONTRATANTE e sem prejuizo do cronograma da obra.

10.1.14. Caso haja danos incontorndveis para o cronograma contratual, a
CONTRATANTE justificard a necessidade de sua alteracdo ficando a CONTRATADA
sujeita as penalidades previstas no contrato.

10.1.15. A aceitacdo de qualquer obra ou servico pela FISCALIZACAO n3o exime a
CONTRATADA de suas responsabilidades, e também ndo as alteram e nem as
transferem, parcial ou totalmente, para a FISCALIZACAO.

10.1.16. A CONTRATADA devera providenciar a protecdao das obras e dos servigos
executados, ou em execuc¢do, contra qualquer evento que possa danifica-los. O custo
das protecdes devera estar incluso no custo do servico.



10.1.17. A CONTRATADA se responsabilizara pelo Canteiro da Obra incluindo o acesso a
obra que deverd estar devidamente resguardado e controlado, seja pela adocdo de
seguranca contratada, correndo as expensas da CONTRATADA, seja pela manutencao
constante do acesso devidamente fechado.

10.2. No caso de eventual necessidade de termo aditivo de valor, que somente podera
ser aferido durante a execugdo das obras, para a inclusdo de servigos nao previstos na
planilha orgamentaria serd utilizada a planilha de custos unitdrios da SINAPI, na data
base da proposta da LICITANTE, acrescido do BDI correspondente apresentado pela
CONTRATADA, porém aplicando-se o desconto médio (relativo ao preco total)
fornecido na proposta.

10.2.1. No caso de servicos ndo encontrados na planilha SINAPI (IBGE/CEF), devera ser
utilizada a planilha SICRO (DNIT). Caso ainda nao encontrado, a CONTRATADA devera
apresentar uma composicdo analitica utilizando a planilha de 6rgaos das esferas
federais, estaduais, municipais ou privadas, nesta ordem, aplicando-se os valores de
insumos da planilha SINAPI ou SICRO de mesma data base da proposta da LICITANTE,
que deverdo ser devidamente aprovados pela CONTRATANTE, utilizando o BDI
correspondente apresentado pela CONTRATADA, aplicando-se o desconto médio
(relativo ao preco total) fornecido na proposta.

10.2.2. Caso ainda ndo se encontre referéncias de precos conforme estabelecido no
item 10.2.1, os precos dos servicos ou insumos serdo realizados com 3 (trés) cotagdes
de precos adotando-se o valor médio entre fornecedores do mercado da construcao
civil, retroagindo o valor para mesma data base da proposta, utilizando-se o BDI
correspondente apresentado pela CONTRATADA e aplicando-se o desconto médio
(relativo ao preco total) fornecido na proposta.

11. DOS MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS

11.1. Todos os materiais a serem aplicados deverdo ser de boa qualidade, de
comprovada aceitacdo e aplicabilidade para o fim a que se propde. Em casos
supervenientes, a CONTRATADA poderd empregar materiais diversos daqueles
indicados nos projetos bdasico e executivo, devendo apresentar uma solicitacdo por
escrito com justificativas e comprovacdes técnicas de equivaléncia ou superioridade
dos produtos propostos. Quaisquer altera¢cdes deverdo ser formais e previamente
aprovadas pela FISCALIZACAO.

11.2. Todos os materiais aplicados deverao ser novos sem utilizacdo anterior e de
primeira linha, com padrdes e acabamentos, conforme determinado nos projetos
basico e executivo.

11.3. Os materiais deverdo atender rigorosamente ao projeto e aos documentos
listados no item 13 - Normas e Documentos Aplicaveis.

11.4. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE poderd a qualquer instante solicitar laudo



técnico de qualquer material empregado na obra, por conta e responsabilidade da
CONTRATADA, sem 6nus da CONTRATANTE.

11.5. Fica estabelecido nestas especificacGes técnicas que a decisdo de aceitacao de
qualquer caso de caracterizacdo de materiais e equipamentos por determinada marca
e que esteja submetido a alternativa do “rigorosamente equivalente” ou “similar de
qualidade comprovadamente superior”, estard condicionada ao exclusivo juizo da
FISCALIZACAO.

11.6. Dever3o ser submetidos & aprovacdo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE os
prototipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos servicos e
obras objeto do contrato.

11.7. Ao final da execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera fornecer a
FISCALIZACAO da CONTRATANTE uma Rela¢do de Fornecedores de materiais e m3o de
obra e as Especificacbes de todos os Materiais que foram utilizados para a sua
execugao.

12. DOS ENSAIOS

12.1. O controle tecnolégico é de responsabilidade da CONTRATADA, que devera
realizar os ensaios, verificagbes e testes dos materiais através de laboratério
credenciado no Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial
— INMETRO e conforme Normas Técnicas especificas e regulamentadoras para perfeita
execucao dos servicos de maneira a atender ao especificado nos projetos executivos da
obra, correndo as expensas da CONTRATADA todos os 6nus incidentes sobre quaisquer
operacoes.

12.2. Os laudos dos ensaios, verificacdes e testes dos materiais deverdo ser
encaminhados para a FISCALIZACAO, bem como a indicacdo do local onde foi
empregado na obra.

12.3. A CONTRATADA também deverd providenciar execucdo de todos os ensaios e
testes, sempre que solicitados pela FISCALIZACAO.

12.4. A CONTRATADA deverd ter na obra um arquivo de todos os registros, certificados,
laudos, relativos aos ensaios, visando o principio da rastreabilidade. Devera ser
mantido na obra, em carater permanente, arquivo de todos os quadros de resumo para
programacdo de ensaios/inspecdes, pedidos de ensaio, quadro de controle de
ensaios/inspe¢des e recebimento dos materiais, relatérios de ensaios e livro de
ocorréncia.

13. DAS NORMAS E DOCUMENTOS APLICAVEIS

13.1. Além das informacbes contidas no projeto (desenhos, planilhas, especificacdes
técnicas), os servicos deverdo atender também as condi¢des ou exigéncias contidas nas
ultimas revisdes, ou Ultimas edi¢cdes, dos seguintes documentos:



13.1.1. Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

13.1.2. Normas estrangeiras (ASTM, DIN, NFPA, etc.) no caso de omissdao de normas
nacionais relativas ao objeto da especificacdo, ou quando mencionadas.

13.1.3. Normas, Guidelines, Standards ou exigéncias especificas da CONTRATANTE.

13.1.4. Manuais, catalogos técnicos, publicacdes ou qualquer outro documento com
especificagdes, instrucdes e recomendacgbes do fabricante/fornecedor dos materiais ou
servicos de associagOes representativas do grupo de fabricante/fornecedores.

13.1.5. Legisla¢Oes Federais, Estaduais e Municipais e Legislacio Ambiental pertinentes
ao objeto da especificacdo.

13.2. A CONTRATADA devera fornecer os seguintes materiais para aprovac¢ao da
FISCALIZACAO antes da execucdo dos servicos de compra de materiais:

13.2.1. Amostras de materiais a serem aplicados.

13.2.2. Catdlogos e manuais técnicos de aplicacdo, instalagdo e/ou manutencdo, do
fabricante ou fornecedor do material/servigo.

13.3. Todas as condigdes fisicas, ambientais, de salubridade, de protecdo e seguranca
no manuseio, armazenagem e movimentacdo de materiais empregados na obra
deverdo seguir rigorosamente as especificagdes acima citadas, bem como:

13.3.1. Recomendacdes do fabricante / fornecedor do material / servico, observando-
se as clausulas do Termo de Garantia do material.

13.3.2. As Normas Regulamentadoras ou qualquer outra legislacdo pertinente do
Ministério do Trabalho.

13.3.3. Atender em especial a Norma Regulamentadora “NR 18 — Condicbes e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construcéo”, aprovada pela Portaria n2 4, de
04/04/1995, do Ministério do Trabalho - Secretaria de Seguranca e Saude do Trabalho e
publicada no D.0.U. de 07/07/1995, e suas alteragdes e atualiza¢des; e a

13.3.4. Norma Regulamentadora “NR 10 — Seguran¢a em Instalagcbes e Servicos em
Eletricidade”, aprovada pela Portaria GM n2 3.214, de 08/06/1978, e publicada no D.O.U.
de 06/07/1978, e suas alteracdes e atualizacGes, entre elas a Portaria SSMT n2 12, de
06/06/1983 e a Portaria GM n2 598, de 07/12/2004.

13.3.5. Legislacdo ambiental pertinente, em especial a Resolucado CONAMA 307 que
dispOe sobre gestdo dos residuos da construcao civil.

14. DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA E PROTECAO

14.1. Serd de responsabilidade da empresa CONTRATADA, a adogao de todas as
medidas relativas a prevencdo de acidentes de trabalho, durante toda a execucdo das
obras, devendo ser rigorosamente obedecidas as legislacGes pertinentes em vigor, com
énfase para a norma regulamentadora NR-18 — “Condi¢cdes e Meio Ambiente do



Trabalho na Industria da Construgao Civil” do Ministério do Trabalho e Emprego.

14.2. Deverao ser entregues pela CONTRATADA em até 20 (vinte) dias contados a partir
da emissdo da ordem de servigo:

14.2.1. Cdpia do ultimo ASO — Atestado de Saude Ocupacional dos trabalhadores,
habilitados para a execuc¢ao das tarefas;

14.2.2. Cépia de ficha de entrega dos EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) aos
trabalhadores.

14.3. No canteiro de obras deverdo ser mantidos todos os equipamentos de protecdo
individual, necessdrios a utilizaco pelos funcionarios da CONTRATADA, FISCALIZACAO
e visitantes, entre esses, considerando-se indispensaveis, as prote¢des visuais, para os
pés e a para a cabeca.

14.4. Deverdo ser fixados no canteiro de obras, placas informativas e de orientacao
visando a seguranca de todas as pessoas. A FISCALIZACAO, a qualquer instante podera
solicitar a colocacdo de placas, as expensas da CONTRATADA.

14.5. Quaisquer danos, patrimonial e humano, decorrente da inobservancia deste
quesito sdao de responsabilidade da CONTRATADA. O descumprimento destas
recomendacdes podera ser motivo para adverténcia e até suspensao dos servigos
contratados.

15. DA AVALIAGAO DA QUALIDADE E ACEITE DAS OBRAS E SERVICOS

15.1. As obras e os servicos somente serdo aceitos pela FISCALIZACAO se estiverem
rigorosamente em conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos,
especificacdes técnicas e normas técnicas vigentes.

16. DAS MEDICOES DAS OBRAS E SERVIGCOS

16.1. As obras e os servicos executados serdo apontados por medi¢cGes mensais,
correspondentes ao periodo compreendido entre o 12 e o Ultimo dia de cada més ou
em periodo definido a critério da FISCALIZACAO.

16.1.1. A primeira medicao correspondera ao periodo compreendido entre a data de
emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos e o ultimo dia do mesmo més.

16.2. A realiza¢do das medi¢cdes mensais dos servicos e obras executados seguira os
seguintes procedimentos:

16.2.1. A CONTRATADA devera apresentar até o 52 dia util do més subsequente ao da
execucdo dos servicos a solicitacdo de medicdo contendo uma memoria de célculo e
um relatorio fotografico das obras ou servicos executados no periodo correspondente
para afericdo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

16.2.2. Apds a entrega da solicitacio da medicdo pela CONTRATADA a FISCALIZACAO
da CONTRATANTE tera até o 102 dia util do més para confrontar os dados do relatério



com os seus proprios levantamentos e comunicard sua aceitagdo ou eventuais
divergéncias, que deverdo ser discutidas e corrigidas pela CONTRATADA em sua
membdria de célculo.

16.2.2.1. O documento de medicdo fisica serd assinado pelos representantes da
CONTRATADA e FISCALIZACAO para o processamento da medi¢do financeira.

16.2.3. Apds a aprovacio da medi¢do pela FISCALIZACAO serd autorizada a emissdo da
nota fiscal passando a correr o prazo para o pagamento de até 30 (trinta) dias Uteis a
partir do “Ateste” da FISCALIZACAO da CONTRATANTE e encaminhamento ao setor
financeiro.

16.2.3.1. A n3o apresentacao do relatério pela CONTRATADA, na data agendada para a
afericdo de Campo, podera implicar na prorrogacdo do vencimento da medicdo, por
tantos dias quantos forem os dias de atraso na apresentacdo do relatdrio, sem
prejuizos para a administracdo publica.

16.2.4. Independentemente da apresentacdo ou nao do relatério pela CONTRATADA,
caberd a FISCALIZACAO da CONTRATANTE verificar, aceitar e quantificar as obras e os
servicos realizados, bem como o cumprimento do cronograma vigente, propondo, se
for o caso, as sang¢des contratuais cabiveis.

16.2.5. As medicdes obedecerdo ao estabelecido nas normas, instrucdes, projetos e
tabelas integrantes do contrato, serdo utilizados os critérios existentes no Caderno de
Encargos e Critérios de Medicdo para balizar os levantamentos.

16.2.6. Os servicos serdao remunerados apenas quando estiverem completamente
finalizados e testados. Na medicao de todos os servigos concluidos, sera retido um
percentual entre 2,5% a 10% (a critério da fiscalizacdo) até o recebimento provisério.

16.2.7. Quantidades de obras e servicos apontadas indevidamente em qualquer
medicdo serao passiveis de estorno em medig¢bes subsequentes.

16.2.8. As medigdes mensais devem incluir todos os servicos e obras executados no
periodo a que se referem, de modo que a medicdo correspondente ao ultimo més do
prazo contratual seja também a Ultima medi¢do do contrato.

16.2.9. A Medicdo Final, que é uma avaliacdo da situacdo financeira do contrato, sera
realizada previamente a emissdao do Termo de Recebimento Provisério do Contrato e
servird para informar a situacdo do mesmo quanto a créditos e débitos, entre as partes.

16.2.10. Os pregos unitarios servirdo para permitir medi¢cdes de eventuais acréscimos
ou deducdes de servicos decorrentes de modificagbes nos projetos ou nas
especificacOes, autorizadas pela CONTRATANTE, com base na composicdo de custos
apresentada pela LICITANTE vencedora quando da emissao da ordem de servigo.

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

17.1. Responsabilizar-se por todas as despesas com a execuc¢do das obras e servigos.



17.2. Executar as obras e os servicos de acordo com as exigéncias constantes do Termo
de Referéncia, edital, contrato, projetos basicos e executivos, memoriais descritivos,
legislacdo e normas técnicas vigentes.

17.3. Executar as obras e os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
em observancia as normas legais e regulamentares aplicaveis e as recomendacgdes
técnicas da ABNT, observando quando aplicavel, a legislagdo da Prefeitura Municipal
das cidades onde as obras e servigos serao executados.

17.4. Responsabilizar-se pela analise e estudos dos elementos técnicos fornecidos pela
CONTRATANTE para a execugdo das obras e servicos, ndo se admitindo, em nenhuma
hipdtese, a alegacao de ignorancia de tais documentos. Caso a CONTRATADA constate
quaisquer discrepancias, omissdes ou erros, inclusive qualquer transgressdao as normas
técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverd comunicar o fato, por escrito, a
CONTRATANTE, para que tais defeitos sejam sanados, e com antecedéncia minima
necessaria, ndo caracterizando justificativa aceitdvel por parte da CONTRATANTE para
atrasos no cronograma.

17.5. Cumprir todas as orienta¢cdes da FISCALIZACAO da CONTRATANTE, para o fiel
desempenho das atividades especificas.

17.6. Substituir, no prazo maximo de 48 horas apds a comunicacdo da CONTRATANTE,
qualguer material, equipamento, acessério, componente ou outro elemento instalado,
cujo funcionamento ou qualidade tenha sido identificado como inadequado.

17.7. Substituir, no prazo maximo de 48 horas apds a comunicacdo da CONTRATANTE,
profissionais que sejam inadequados para a execucdo dos servicos contratados,
inclusive os profissionais relacionados no item 6.7 deste Termo de Referéncia,
devidamente justificados pela FISCALIZACAO.

17.8. Atender a FISCALIZACAO da CONTRATANTE encarregada de acompanhar a
execucdo das obras e dos servicos, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo as reclamagdes formuladas.

17.9. Relatar a FISCALIZACAO da CONTRATANTE toda e qualquer anormalidade
observada que possa prejudicar a execugao dos servicos e obras.

17.10. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela FISCALIZACAO da
CONTRATANTE de forma clara, concisa e ldgica, cujas reclamacbes se obrigam
prontamente a atender.

17.11. Manter a disciplina de seus empregados durante a jornada de trabalho, zelando
pelo respeito e cortesia no relacionamento entre colegas, com os usuarios e
funcionarios da CONTRATANTE.

17.12. Arcar com as reclamagdes levadas ao seu conhecimento por parte da
FISCALIZACAO do contrato, cuidando imediatamente das providéncias necessarias para
a correcdo, evitando repeticdo dos fatos.



17.13. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados
necessarios a perfeita execucdo das obras e dos servicos, cabendo-lhe todos os
pagamentos, inclusive dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios e
fiscais previstos na legislagdo vigente e de quaisquer outros, em decorréncia de sua
condicao de empregadora, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

17.14. Fornecer aos empregados os beneficios trabalhistas adequados aos hordrios de
trabalho e qualquer outro beneficio que se torne necessario ao bom e completo
desempenho de suas atividades.

17.15. Observar as normas que dispdem sobre seguranca e medicina do trabalho,
assim como as de boa conduta profissional, quando nas instalacdes da CONTRATANTE.

17.16. Garantir que a execucdo das obras e servicos devera ser realizada por
funcionarios treinados, profissionalmente habilitados, uniformizados e devidamente
equipados com os equipamentos de protecdo individual (EPI) adequados para o
servigo.

17.17. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vitimas os seus
empregados em servico, cumprindo todas as suas obrigacdes quanto as leis trabalhistas
e previdencidrias.

17.18. Fornecer os materiais, equipamentos, acessorios, componentes e demais
elementos necessdrios a execucao do referido objeto.

17.19. Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que
venham a ser causadas por seus empregados ou prepostos a CONTRATANTE ou a
terceiros, desde que figue comprovada sua responsabilidade, ndo se excluindo ou se
reduzindo esta em virtude do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE, de
acordo com o art. 70, da Lei n2. 8.666/93.

17.20. Manter, durante a vigéncia do contrato, as condicbes de qualificacdo e
habilitacdo exigidas na licitagdo (Artigo 55, Inciso Xlll da Lei n? 8.666/93) para a
contratacdo com a Administracdo Publica, apresentando, sempre que exigidos, os
comprovantes de regularidade fiscal, juridica, técnica e economica.

17.20.1. A contratada devera manter as condi¢des de habilitagdo, inclusive o
recolhimento do ISSQN ao Municipio do local da prestacdo do servico, durante toda a
execugao do contrato.

17.21. N3o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, este
contrato, nem subcontratar quaisquer das prestacdes a que estd obrigada, sem prévia
autorizacdo da CONTRATANTE, seguindo as disposi¢des do item 3.2.4 deste Termo de
Referéncia. Em caso de autorizagdo de subcontratacdo, a CONTRATADA devera
estender estas obrigacOes listadas a todas as empresas subcontratadas, ficando a
CONTRATADA responsavel pela fiscalizacdo das mesmas, com a obrigacdo de prestar
contas a CONTRATANTE sempre que solicitada.



17.22. Cumprir o disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal no tocante
a contratacdo de trabalhadores menores de idade.

17.23. Responsabilizar-se civiimente pelos danos causados diretamente a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo das obras
e servicos, ndao excluindo, reduzindo ou dividindo essa responsabilidade com a
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

17.24. Aceitar, nas mesmas condi¢cdes da proposta, alteragdes no projeto, detalhes
e/ou especificagdes que a CONTRATANTE resolva efetuar, bem como as supressdes e
acréscimos no objeto deste descritivo, de conformidade com o limite para execucdo de
reformas estabelecido na Lei n? 8.666/93. Se das alteracGes por iniciativa da
Universidade Federal da Fronteira Sul resultar aumento de custos para a CONTRATADA,
serdo estes cobertos pela CONTRATANTE. Ao contrdrio, se resultar em diminui¢do dos
custos, serdo estes deduzidos proporcionalmente do valor.

17.25. Realizar supervisdao permanente dos servicos, de modo a obter uma operagao
correta e eficaz.

17.26. Providenciar todas as licencas necessdrias para a execucdo e término dos
servicos dentro do custo da obra, sem qualquer despesa suplementar para a
CONTRATANTE.

17.27. A CONTRATADA devera encaminhar, de cada funciondrio que realizar atividades
nos Campi da UFFS, cépia do contrato de trabalho firmado com a empresa; cdpia do
registro de emprego e copia das paginas da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social - atestando a contratacdo; ASO — Atestado de Saude Ocupacional mais
atualizado, habilitando-o para a execug¢do das tarefas, comprovando a realizacdo dos
exames médicos (admissional e periddicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de
mudanca de funcdo), copia dos comprovantes de participacdo em treinamentos
admissional e periddicos de seguranca do trabalho, conforme NR 18.28; e cépia de
ficha atualizada de entrega dos EPI — Equipamentos de Protecdo Individual.

17.28. N3o serdo admitidos funcionarios sem registro em Carteira de Trabalho — CTPS,
estes deverdo estar regularizados e registrados em até 48 horas apds sua admissdo, de
acordo com os artigos 292 e 412 da CLT e conforme casos aplicaveis dos artigos 392, 42 e
132 da CLT.

17.29. A CONTRATADA deverd encaminhar, diariamente, até as 10h da manha em
endereco eletrénico informado pela FISCALIZACAO, arquivo com planilha eletrdnica
contendo o efetivo da obra separado por: nome do funciondrio contratado e de
empresas subcontratadas; data da contratacdo; cargo/funcdo; equipe; local em que
esta executando suas atividades e breve descricdo/objetivo da atividade realizada pelo
profissional e pela equipe.

17.30. Além das informagdes do item anterior, a CONTRATADA devera encaminhar
mensalmente, grafico resumo das informagdes didrias, conforme necessidade da



CONTRATANTE. As informacdes deverdo estar em conformidade com a inclusdo do
trabalhador (contratados e de subcontratadas) na GFIP/SEFIP.

17.31. A CONTRATADA devera encaminhar mensalmente, conjuntamente com as
demais solicitacGes anteriores: folha de pagamento dos empregados envolvidos nos
servicos (contratados e de subcontratadas), contendo valores detalhados e recibo de
quitagdo bancario ou cépia dos contracheques assinados; cdpias dos cartdes de ponto
dos meses efetivamente trabalhados, devidamente assinados pelo empregado; guias
de recolhimento GRF e GPS no prazo e protocolo de envio de arquivos; relacdo de
empregados (RE) e de tomadores (RET); relatdrio analitico da GRF e da GPS; além de
outras informagdes requisitadas pela CONTRATANTE.

17.32. Havendo eventualmente rescisdo de contrato de trabalho de funcionario, a
CONTRATADA devera apresentar copias dos comprovantes de depdsito de obriga¢des
trabalhistas e pagamento das verbas rescisérias, tais como a GRRF — Guia de
Recolhimento Rescisdrio do FGTS, comprovante da GRRF, copia do Termo de Rescisdo
do Contrato de Trabalho homologado, quando devido, conforme especificacbes do
Ministério do Trabalho; comprovante de pagamento rescisério, tal como depdsito
bancério e cépia do Atestado de Saude Ocupacional (ASO), comprovando a realizagdo
do exame médico demissional.

17.33. Na hipdtese de funciondrios nao registrados, estes deverao ser regularizados e
registrados em até 48 horas apds sua admissao, de acordo com os artigos 292 e 412 da
CLT e conforme casos aplicaveis dos artigos 32, 42 e 132 da CLT.

17.34. Retirar-se em até 15 (quinze) dias apds o recebimento provisério dos servicos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais e instalagdes provisérias do
local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigos limpas e livres de
entulho e detritos de qualquer natureza.

17.35. A CONTRATADA, além das obriga¢Ges previstas acima, deve obedecer as
obrigagOes previstas no Encarte Técnico —ANEXO IX do Edital.

18. DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

18.1. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, por meio de servidor
especialmente designado pela CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei N2.
8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento.

18.2. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes de cada
pagamento.

18.3. Atestar a Nota Fiscal apresentada pela Contratada, apds receber e aprovar o
servico contratado.

18.4. Efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados da data de
ateste da Nota Fiscal emitida pela Contratada.

18.5. Propiciar todas as facilidades que lhe couberem ou forem possiveis para que as



obras e servicos sejam executados na forma estabelecida neste Termo de Referéncia e
no respectivo contrato.

18.6. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a
compreensdao dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando
solicitada, no estudo e interpretacdo dos mesmos.

18.7. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacdes
relativas a execugao das obras e dos servigos.

18.8. Prestar as informagles e esclarecimentos necessdrios que possam vir a ser
solicitados pela empresa Contratada.

18.9. Exercer, por seu representante, acompanhamento e FISCALIZACAO sobre a
execucdo das obras e dos servicos, anotando as ocorréncias em livro prdprio, dando
ciéncia ao Preposto da CONTRATADA e determinando sua imediata regularizac¢ao.

18.10. Comunicar ao representante da CONTRATADA qualquer descumprimento de
obrigacOes e responsabilidades previstas neste termo de referéncia e no respectivo
contrato, determinando as medidas necessarias a sua regularizacao.

18.11. Fiscalizar a qualidade dos materiais e equipamentos em seus recebimentos e
instalacdes nas obras, incluindo sua conformidade com os projetos basico e executivo.

18.12. Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes no
curso da execucao das obras e servicos, fixando prazo para sua correcao.

18.13. N3o permitir que os empregados da CONTRATADA executem tarefas em
desacordo com as condi¢des preestabelecidas.

18.14. Verificar a regularidade da CONTRATADA junto ao Sistema Unificado de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, mediante consulta “on-line”, ou nos sites oficiais,
antes de cada pagamento.

18.15. Rejeitar no todo ou em parte a prestacdo dos servigcos, em desacordo com as
condicOes e especificagcdes contratuais.

19. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

19.1. Consoante o artigo 45, da Lei N.2 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a
Administracdo Publica podera, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil
ou impossivel reparacao.

20. DAS INFRAGOES E DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 12.462/2011 e da Lei n.
8666/1993, a CONTRATADA que:

20.1.1. Atrasar injustificadamente a execugao do contrato;

20.1.2. Ensejar o retardamento da execucdo ou entrega do objeto da licitacdo sem



motivo justificado;

20.1.3. Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucdo do contrato;
20.1.4. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

20.1.5. Der causa a inexecucgdo total ou parcial do contrato.

20.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infra¢gdes discriminadas nos subitens
anteriores ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sangoes:

20.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

20.2.2. Multa de:

a) de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado no inicio ou na
entrega de qualquer umas das etapas, incidente sobre o valor do servico a que se
referir a infracdo, com base no cronograma vigente, aplicada em dobro a partir do
décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a CONTRATANTE podera decidir pela
continuidade da multa ou rescisdo contratual, aplicando-se na hipétese de rescisdo a
multa prevista na alinea “b”;

b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do contrato no caso de inexecugdo
total ou parcial da obrigacdo assumida, caracterizando-se quando houver reiterado
descumprimento de obrigagdes contratuais, quando a entrega for inferior a 50%
(cinquenta por cento) do contrato ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de 30

non,

(trinta) dias, estabelecido na alinea “a”;

c) de 1% (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do servico ndo
executado no prazo correspondente e no percentual do més estabelecidos no
cronograma contratual em qualquer momento da execugdo do contrato, e para as
demais infragdes cometidas pela CONTRATADA;

20.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Universidade Federal da
Fronteira Sul, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

20.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, com o consequente
descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

20.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
causados;

20.2.6. A sangao de multa pode ser aplicada acompanhada de as demais sangdes
previstas.



20.3. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, incisos Ill e IV, da Lei n.
8.666/1993, a Contratada, empresas ou profissionais que, em razdo do contrato:

20.3.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.3.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetos da licitagao;

20.3.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

20.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-d4 em processo
administrativo que assegurarda o contraditério e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n? 12.462/2011 e, subsidiariamente, na
Lei n. 9.784/1999.

20.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sancoes, levarda em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

20.6. O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo de 10 (dez) dias
corridos a contar do recebimento da notificacdo, ficando a empresa obrigada a
comprovar o recolhimento mediante a apresentacdo da guia de recolhimento quitada.

20.7. Se a multa nao for paga serd descontada da garantia do contrato ou sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda,
quando for o caso, serd inscrita em Divida Ativa e cobrada administrativamente e/ou
judicialmente.

20.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.9. As infracOes e sancoes relativas a atos praticados no decorrer da licitacdo estdo
previstas no Edital.

21. DA FISCALIZAGAO DAS OBRAS E SERVICOS

21.1. A FISCALIZACAO do presente Contrato serd exercida por servidor designado pela
CONTRATANTE a qual competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da presta¢ao
dos servicos e da realizacao das obras e de tudo dara ciéncia a Administracao.

21.1.1. A FISCALIZACAO de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

21.1.2. O fiscal anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo das obras e servicos, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a



regularizacdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para o fim de eventual aplicacdo de sancao.

21.1.3. Caso seja identificada alguma irregularidade na execucdo do contrato o Fiscal
do Contrato encaminhara imediatamente a Pré — Reitoria de Administracao o relatério
da FISCALIZACAO.

21.1.4. A FISCALIZACAO do contrato poderd, a critério da UFFS, ser realizada por
empresa contratada para esta finalidade ou de maneira conjunta, sob a coordenagao
de servidor, designado para a fungao de Fiscal do Contrato.

22. DA GARANTIA DO CONTRATO

22.1. Serd exigida a prestacdo de Garantia pela Adjudicataria, como condicdo a
assinatura do contrato, no percentual de 5% (cinco) por cento do valor total do
contrato, optando por uma das seguintes modalidades:

22.1.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
22.1.2. Seguro — Garantia; ou
22.1.3. Fianca Bancaria.

22.2. No caso de caucdo em dinheiro, o depdsito deverd ser efetuado na Caixa
Econdmica Federal — CEF, de acordo com o decreto 93.872/1986.

22.3. Caso a opgdo seja por utilizar titulo da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

22.4. A garantia, se prestada na forma de fianca bancdria ou seguro-garantia, deverd
ter validade, no minimo, 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da data de assinatura
do contrato.

22.4.1. No caso de garantia na modalidade seguro-garantia a mesma devera ser
realizada mediante a entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por empresa em
funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a UFFS a Unica beneficidria do
seguro.

22.5. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do art. 827 do Cédigo Civil.

22.5.1. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, a mesma se dara
mediante entrega de carta fianca fornecida por estabelecimento bancadrio,
devidamente registrada em cartdrio de registro de titulos e documentos, conforme
determina a Lei n° 6.015/73, art. 109, que devera ser acompanhada de:

a) copia autenticada do estatuto social do banco;

b) cépia autenticada da ata da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;



c) copia autenticada d instrumento de procuracdo, em se tratando de procurador do
banco;

d) reconhecimento de firma das assinaturas constantes da carta fianga.

22.6. No caso de alteracdo do valor do contrato a garantia devera ser readequada nas
mesmas condicoes deste.

22.7. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente pela CONTRATANTE, em
pagamento de multa que tenha sido aplicada a CONTRATADA esta devera proceder a
respectiva reposi¢ao no prazo de 3 (trés) dias Uteis contados da data em que tiver sido
notificada.

22.8. No caso de garantia na modalidade “seguro-garantia” e “fianca bancdria” as
mesmas deverao atender cumulativamente as seguintes exigéncias:

22.8.1. E vedada qualquer cldusula de excecdo, principalmente em relacdo a garantia as
verbas trabalhistas e previdenciarias;

22.8.2. A garantia somente serd liberada apds o perfeito e integral cumprimento do
contrato, que somente serd assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o
pagamento de todas as obrigacGes trabalhistas e previdencidrias referentes a mao de
obra utilizada.

22.8.3. Caso a CONTRATADA ndo honre suas obrigacdes trabalhistas e previdenciarias,
relativa a mao de obra empregada utilizada no contrato, a garantia sera utilizada para o
pagamento dessas verbas diretamente pela UFFS.

22.8.4. Perda da garantia em favor da UFFS, em decorréncia de rescisdo unilateral do
contrato, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento
judicial e sem prejuizo das demais san¢des previstas em contrato.

22.9. A garantia ficard sob a ordem e responsabilidade da CONTRATANTE.

22.10. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a
execucdo do contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos
eventuais valores devidos a CONTRATANTE.

23. DA VIGENCIA DO CONTRATO

23.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos,
ou por prazo menor até a conclusdo da obra, com o devido ateste pela FISCALIZACAO,
contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nas hipéteses previstas
no § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

23.2. O prazo de execug¢dao da obra serd de 120 (cento e vinte) dias corridos,
respectivamente, ou por prazo menor até a conclusdo da obra, com o devido ateste
pela FISCALIZACAO, contados a partir da emissdo da ordem de servico, podendo ser
prorrogado, nas hipdteses previstas no § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.



24. DO REAJUSTE

24.1. O preco do Contrato podera ser reajustado, observado o interregno minimo de 1
(um) ano, contado a partir da data de assinatura do contrato.

24.2. O indice de reajuste sera o Indice Nacional de Custo de Construc¢do do Mercado -
INCC-M, divulgado no Portal IBRE da FGV, utilizando-se a seguinte férmula:

R=V(I-lo)/lo, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da parcela ndo executada pro-rata, o que corresponde ao saldo
remanescente verificado no mesmo dia e més do ano seguinte da data limite da
apresentagdo da proposta;

I = Indice relativo ao mesmo més do reajuste;

lo = Indice inicial, referente ao més da data de assinatura do contrato.

24.3. Durante os calculos devem ser consideradas todas as casas decimais, o
arredondamento para duas casas decimais deve ser feito somente no final para
obtermos o valor em reais.

24.4. Para os reajustes subsequentes ao primeiro devem ser adotados os indices do
proximo periodo de 12 (doze) meses, ndo sendo admitido utilizar o acumulado de 24
(vinte e quatro) meses e subtrair o que ja foi concedido.

24.5. Em caso de atraso na execucdo dos servicos atribuiveis a CONTRATADA, os
PRECOS contratuais serdao reajustados pela férmula estabelecida no SUBITEM 24.2.,
obedecendo-se os seguintes critérios:

a) se os indices aumentarem, prevalecerdao aqueles nas datas em que as etapas dos
servicos seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma fisico-
financeiro;

b) se os indices diminuirem prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que os servicos
forem executados.

24.6. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pelo ultimo indice
vigente, liquidando a diferenca correspondente tdao logo seja divulgado o indice
definitivo.

24.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
gualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo, mediante
aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

a) na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

24.8. Em casos de aditamento contratual, o prego unitario de servigo ndao encontrado
na planilha SINAPI (IBGE/CEF), devera ser utilizada a planilha SICRO (DNIT), ambas de
mesma data base da proposta. Caso ainda ndo encontrado, a CONTRATADA deverd



apresentar uma composicao analitica utilizando a planilha de érgdos das esferas
federais, estaduais, municipais ou privadas, nesta ordem, aplicando-se os valores de
insumos da planilha SINAPI ou SICRO de mesma data base da proposta, que deverdo
ser devidamente aprovados pela CONTRATANTE, utilizando o BDI correspondente
apresentado pela CONTRATADA, aplicando-se o desconto médio (relativo ao prego
total) fornecido na proposta. Caso ainda nao se encontre referéncias, os pregos dos
servicos ou insumos serao realizados com 3 (trés) cotacGes de mercado, adotando-se o
valor médio entre fornecedores do mercado da construcdo civil, retroagindo-se a data-
base do contrato e aplicando-se o BDI e o desconto médio (relativo ao preco total)
fornecido na proposta.

25. DA ACEITAGAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIGCOS

25.1. Durante a execucdao do objeto contratual, os trabalhos que, a critério da
FISCALIZACAO, ndo apresentarem as condi¢cdes estabelecidas no contrato, serdo
rejeitados mediante registro no Livro de Ordem ou através de comunicacdo escrita, e
caberd a CONTRATADA todos os Onus e encargos pela reparacdao, que devera se
efetivar, no maximo, no prazo estipulado pala CONTRATANTE, no mesmo registro.

25.2. Caso a reparacdao nao seja efetivada até o limite de prazo estipulado, a
CONTRATANTE podera contratar terceiros, por conta da CONTRATADA, para executar
0s reparos e ingressar em juizo com a competente acdo de perdas e danos, tudo sem
prejuizo das demais penalidades cabiveis.

25.3. Nenhuma obra ou servico fora das especificacdes constantes deste Termo de
Referéncia serdo executados pela CONTRATADA, ainda que em carater extraordinario,
salvo com a concordancia expressa da CONTRATANTE, e conforme condigdes previstas
neste instrumento.

25.4. O recebimento das obras e servigcos sera feito em duas etapas: Recebimento
Provisdrio e Recebimento Definitivo.

25.5. Ao término da execucdo dos servicos ou obras a CONTRATADA deverd registrar
no Livro de Ordem e protocolar por meio de correspondéncia junto a CONTRATANTE, a
solicitacdo de vistoria para o recebimento provisério que devera ser realizada no prazo
de até 15 dias. Na ocasido da vistoria conjunta sera lavrado um Termo de Verificagao
Circunstanciado, apds o que sera emitido o Termo de Recebimento Provisdrio das
obras, desde que sejam constatadas as seguintes condicoes:

25.5.1. Plena conformidade da execugdo com os respectivos projetos, plantas, detalhes
e especificacGes aprovados;

25.5.2. Limpeza da obra e das instala¢Ges provisérias do canteiro de obras;

25.5.3. Entrega e aceitacdo do Levantamento Cadastral Final (“as built”) do
empreendimento apds a execucdo da obra prevista no contrato;

25.5.4. Comprovagdo das aprovagdes necessarias nas instancias municipais e estaduais;



25.5.5. Obtencdo de certiddo negativa de débito, junto ao INSS, referente a matricula
da obra.

25.6. No caso de ndo recebimento provisério, a CONTRATADA devera, no prazo fixado
pela FISCALIZACAO no Termo de Verificagdo Circunstanciado, tomar todas as
providéncias necessdrias para sanar os problemas apontados no termo que
determinaram o nao recebimento, sem prejuizo da aplicacdo pela CONTRATANTE das
penalidades cabiveis.

25.7. Ndo sendo realizadas as reparagdes exigidas pela CONTRATANTE, poderd esta
ingressar em juizo com a competente acdo de perdas e danos, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.

25.8. Também sem suspensdo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a CONTRATANTE
poderd, em qualquer caso de seu interesse e desde que nao haja prejuizo dos servigos,
aceitar parcialmente a obra para livre e imediata utilizagcao de quaisquer etapas, partes,
servicos, areas ou instalagdes, mediante emissdo de Termo de Recebimento Parcial
Provisorio.

25.9. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias de observacdo das obras, contado do
recebimento provisério e desde que ndo haja qualquer pendéncia, a CONTRATADA
poderd requerer o recebimento definitivo do objeto do contrato.

25.9.1. Em casos excepcionais, nos termos do § 32 do art.73 da lei n? 8.666/93, o prazo
de observacgdo podera ser fixado em 180 (cento e oitenta) dias.

25.10. O recebimento definitivo sé serd concedido quando a obra estiver totalmente
concluida, em adequagdo aos termos contratuais, apds vistoria que a comprove e
exatiddo da Certiddo Negativa de Débitos junto ao INSS e regularidade das demais
obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias, ocasido em que serd emitido o Termo
de Recebimento Definitivo, com mutua e geral quitacao, sem prejuizo do disposto no
Artigo 618 do cddigo Civil Brasileiro.

Chapecd/SC, 14 de novembro de 2017.

FRANCIELI ANZILIEIRO

Chefe do Departamento de LicitagGes

Eu PERICLES LUIZ BRUSTOLIN, Pré-Reitor de Administracdo e Infraestrutura/Ordenador
de Despesas, conforme disposto no § 52 do Art. 82 da Lei 12.462/2011, APROVO o
presente Termo de Referéncia, e por consequéncia o Projeto Basico, que tem como
objeto a Contratacdo de empresa de constru¢do civil para execugao das Rotas
Acessiveis entre os Blocos e Estacionamento do Campus Chapecd, no Estado de



Santa Catarina, da Universidade Federal da Fronteira Sul, com 16.580,00 m? de area
de intervencido. Esta contratacdo refere-se a execu¢do de obras de terraplenagem,
pavimentagdo, ilumina¢do, paisagismo e drenagem, além da execu¢ao de dois
abrigos de onibus, conforme as especificacdes e dados técnicos constantes no Termo
de Referéncia ora aprovado.

Chapecdé/SC, 14 de novembro de 2017.

PERICLES LUIZ BRUSTOLIN

Pré-Reitor de Administragdo e Infraestrutura
Ordenador de Despesas



