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1. DO OBIJETO

1.1. A presente licitagdo tem como objeto a Contratagdo de Pessoa Juridica especializada para realizar
servicos de perfuragdo de Pogo Artesiano com a instalagdo hidraulica e outorga de uso de agua. Inclui

também um processo de regulariza¢do para outorga de uso da agua de um pogo artesiano em opera-
¢30 e tamponamento de pogo abandonado, para a UFFS campus Erechim/RS. Tudo de acordo com as
exigéncias e demais condi¢Oes e especificacoes constantes neste Termo de Referéncia e demais ANE-
XOS do edital.

Contratagdo de Pessoa Juridica especializada para realizar
servicos de perfuragdo de Poco Artesiano com a
instalacdo hidraulica e outorga de uso de dagua. Inclui 1 Obra
também um processo de regularizacdo para outorga de RS 101.664,50
uso da 3agua de um pogo artesiano em operacdo e
tamponamento de pogo abandonado, para a UFFS
campus Erechim/RS.

1.2 As descrigdes constantes no quadro acima foram elaboradas pelo requisitante do

objeto e tém intuito apenas de fornecer subsidios basicos claros e coerentes para que a
Administragdo consiga realizar uma contratagdo com padrées de qualidade, de maneira
a suprir suas demandas.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS é uma Instituicdo Publica Federal de
Ensino Superior sediada em Chapecd/SC mas com atuacdo nos estados do Rio Grande
do Sul, Parand e Santa Catarina. Trata-se de uma instituicdo com carater multicampi,



caracterizada pela sua insercdo regional na Meso Regido Fronteira Sul.

2.2. Justificativa do requisitante quanto ao objeto: “A perfuragdo de um pogo tubular
profundo visa garantir o abastecimento de dgua para o Campus Erechim, pois o po¢o
que atualmente abastece as unidades prediais apresenta drdstica queda de vazdo em
periodos de seca prolongada, sendo incapaz de atender a demanda nestas situagdes.
Ademais, o novo po¢o pode garantir o abastecimento em caso de expans@o do campus
e também funcionar como um sistema reserva quando da manutenc¢Go do pog¢o
principal.”

2.3. Natureza do servigo: obra — servigo ndao continuado.

2.4. Enquadramento Cédigo CNAE de acordo com a equipe técnica: A classificacdo da
empresa executora devera ser 4399-1/05 — Perfuracdo e construcdo de pogos de agua.

3. DO LOCAL, FORMA E PRAZO DE EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
3.1. LOCAL DA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS

3.1.1. As obras e servicos objeto do presente Termo de Referéncia serdo executados
nos seguintes locais:

3.1.1.1. Campus Erechim: Rodovia ERS 135 — Km 72, Erechim/RS.
3.2. FORMA DE EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS

3.2.1. As obras deverao ser executadas de acordo com o presente Termo de Referéncia,
especificacdes e em conformidade com os projetos basico e executivo e respectivo
memorial descritivo.

3.2.2. As obras e servicos deverdo seguir a normatizacdo técnica nacional, bem como
as normas e instrucées ambientais emanadas pelas entidades federais como IBAMA e
CONAMA (em especial a Resolucdo n° 307 que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil, disciplinando as ac¢des
necessarias de forma a minimizar os impactos ambientais) e pelas entidades estaduais
como a FEPAM.

3.2.3. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE tem a prerrogativa de liberar frentes parciais
de obra em funcdo de impedimentos de liberacdo de outras frentes, sem prejuizo aos
termos do contrato e da planilha orcamentaria.

3.2.4. De acordo com o Encarte Técnico, sem prejuizo das suas responsabilidades
contratuais e legais, a CONTRATADA podera, durante a execucdo do Contrato,
subcontratar parte dos servicos objeto desta licitacdo observando-se as seguintes
condicdes:

3.2.4.1. Sera permitida a subcontratacdo dos servicos, ndo podendo ultrapassar a 25%
do valor total do contrato, correspondendo aos servicos de instalacdo elétrica e abertu-
ra de valas para instalacdo hidrdulica.

3.2.4.2. Em caso de subcontratagdo, a empresa subcontratada devera apresentar o



mesmo acervo técnico descrito no Edital e seus anexos, juntamente com o contrato de
prestacao de servico.

3.2.4.3. As empresas e/ou profissionais autbnomos eventualmente subcontratados,
deverdo comprovar que possuem habilitacdo juridica, econdmico-financeira,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica e complementar e que entre seus
diretores, responsdveis técnicos ou sécios ndo constam funcionarios, empregados ou
ocupantes de cargo comissionado no érgdo contratante, conforme as exigéncias do
edital.

3.2.4.4. Todas as subcontratacdes devem ter prévia autorizacdo da Fiscalizacdo da
CONTRATANTE;

3.3. HORARIO PARA REALIZACAO DAS OBRAS E SERVICOS

3.3.1. As obras e servicos objeto do presente Termo de Referéncia deverdo ser
executados no periodo de segunda-feira a domingo, incluindo feriados, no horario
compreendido entre 6h00min e 20h00min; ou mediante solicitacdes advindas das
rotinas técnicas estabelecidas no canteiro de obras.

3.3.2. A fim de compatibilizar os hordrios de atividades ja existentes no campus e
minimizar os impactos ambientais aos usuarios que utilizam as dependéncias da
Universidade, especialmente os ruidos e vibracdes causados por furadeiras, marteletes,
serras, lixadeiras, esmerilhadeiras, servicos de tiros em lajes, além da emissdo de
odores e de materiais particulados, a CONTRATADA deverd executar estes servicos e
outros, que causem impactos ambientais, no periodo noturno das 23h:00min as
06h:00min do dia seguinte. A formulacdo dos precos unitdrios da proposta ja devera
incorporar o acréscimo por estes servicos em horario noturno.

3.3.3. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE tem a prerrogativa de suspender
incontestavelmente as atividades que porventura vierem a trazer perturbagbes aos
usudrios do campus e vizinhanga, solicitando que a mesma atividade seja executada no
periodo noturno, de madrugada ou nos finais de semana e feriados, mantendo-se as
condig¢des contratuais.

3.4. PRAZO DE EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS

3.4.1. O prazo para a execugao da obra fisica e protocolo do pedido de outorga de uso
de agua, informado pelo requisitante do objeto deste Termo de Referéncia, é de 90
(noventa) dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de Servico, podendo
ser prorrogado, nas hipdteses previstas no § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993.

3.4.2. A CONTRATADA deverd seguir a programacdo de execucdo de acordo com o
cronograma fisico-financeiro. Postergacbes ou Antecipacdes de inicio de servicos ou
etapas deverdo ser previamente autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

3.4.3. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE tem a prerrogativa de alterar o periodo de
execucao dos servicos e das etapas previstas no cronograma da obra, em fun¢ao das



necessidades da Universidade, estabelecendo prazos intermediarios para entregas
parciais no decorrer da execu¢do da obra, sem prejuizo ao cumprimento do prazo total
previsto no contrato.

4. DA VISTORIA AO LOCAL DAS INSTALAGOES

4.1. Nas obras contratadas sob a égide da Lei n° 12.462/2011 (RDC), as regras de

habilitacdo sdo as insculpidas na Lei n® 8.666/93. “Art. 14. Na fase de habilitacdo das licitagdes
realizadas em conformidade com esta Lei, aplicar-se-3a, no que couber, o disposto nos arts. 27 a 33 da Lei
n2 8.666, de 21 de junho de 1993(...).”

4.1.2. A Lei n? 8.666/93 autoriza, em seu art. 30, inc. Ill, a Administracdo a solicitar,
como requisito de qualificacdo técnica, a comprovacao de que a licitante realizou visita
técnica no local onde serdo cumpridas as futuras obrigacGes contratuais, em momento
anterior a apresentagdo de sua proposta.

4.2. Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica o Tribunal de Contas da Unido,
no Acordado n? 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar & Entidade a certeza e a
comprovacdo de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto
da licitagdo e, via de consequéncia, que suas propostas de pregos possam
refletir com exatiddo a sua plena execucao, evitando-se futuras alega¢des de
desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a
Entidade de possiveis inexecugdes contratuais. Portanto, a finalidade da
introducdo da fase de vistoria prévia no edital é propiciar ao proponente o
exame, a conferéncia e a constatacdo prévia de todos os detalhes e
caracteristicas técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de
tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparagdo da
proposta e execucdo do objeto”.

4.3. Considerando o exposto nos itens 4.1 e 4.2, antes de apresentar sua proposta, o
licitante devera analisar todos os documentos que compde o edital, sendo facultativa
a vistoria do local onde serdo realizados os servi¢os. Porém, é recomendado que a
licitante realize a vistoria, tendo em vista se apropriar de conhecimento quanto as
condic¢des do local onde serao realizados os servigos, quanto as normas e legislacdes da
cidade onde serd realizada a obra, podendo assim executar todos os levantamentos
necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, diminuindo a chance de incorrer
em omissodes, as quais nao poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de
acréscimo de pregos.

4.4. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes do Projeto Basico,
Memorial Descritivo e demais anexos ora fornecido deverdo ser, antecipadamente,
objeto de impugnacdo, e ndo poderdo constituir pretexto para o CONTRATADO
pretender cobrar “servigos extras” e/ou alterar a composi¢do de pregos unitarios. O
CONTRATADO sera considerado como especializado na execugdo dos servicos em
guestdo e, por conseguinte, devera ter computado, no valor total da sua proposta,
também, as complementa¢des e acessorios por acaso omitidos no projeto, mas


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27

implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes,
maquinas, equipamentos e aparelhos.

4.5. Qualquer duvida que venha a ocorrer com relagdo a este Termo de Referéncia sua
fase de licitagdo ou durante a execucdo do servico, por omissdo involuntdria do projeto
ou das pranchas de desenho, deverd ser objeto de pedido de esclarecimentos, ndo
sendo admitidas interpretacdes por conta prdpria.

4.6. A visita ndo sera realizada de forma coletiva e deverda ser agendada com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, através dos telefones (54) 33217034
ou (54) 3321 7039 Erechim/RS. Sera realizada em conjunto com um servidor habilitado
pela CONTRATANTE, no local da obra, no horario de 09h0Omin as 11h30min e
14h00min as 17h00min. A vistoria podera ser realizada até a data e hora da abertura
da licitacao.

4.7. A vistoria devera ser realizada por profissional devidamente qualificado que devera
ser formalmente designado pela proponente, mediante documento escrito em papel
timbrado da empresa. Documento esse que devera ser apresentado a CONTRATANTE
por ocasido da visita.

4.8. Caso a vistoria seja realizada pelo proprietdrio ou sécio da empresa, devera
apresentar o mesmo documento especificado no item anterior.

4.9. Serd permitido o uso de mdaquina fotografica durante a vistoria. Solicita-se que o
representante da empresa esteja com vestimenta adequada para a vistoria.

4.10. E vedada a realizacdo de visita técnica por um mesmo representante para
diferentes LICITANTES.

4.11. Na habilitacdo o licitante devera apresentar declaracdo, conforme modelo
ofertado no “ANEXO VI”, de que a empresa licitante, por intermédio de representante
técnico, vistoriou o local onde serdao realizados os servicos, e de que tomou
conhecimento de todas as informagdes necessarias para o cumprimento das
obriga¢des objeto desta licitagdo ou que a empresa licitante ndo vistoriou mas conhece
e tem ciéncia de todas as informagGes necessarias para o cumprimento das obrigacdes
objeto desta licitagao.

5. DAS CONDICOES PARA A LICITAGAO

5.1. A Licitante devera encaminhar na Habilitacdo a Declaracdo de que a licitante tem
ciéncia da existéncia da Legislacdo Brasileira Sobre Meio Ambiente, comprometendo-se
a adequar seus procedimentos as exigéncias dos érgdos que regulamentam a matéria,
assumindo, a responsabilidade, sem 6nus para a UFFS, por danos motivados pelo ndo
cumprimento as normas vigentes, nos termos do modelo do ANEXO IV.

5.2. A Proposta de Preco, conforme modelo constante no ANEXO VII, devera preencher
obrigatoriamente os requisitos relacionados no item 5 do Edital.



6. DAS CONDICOES PRELIMINARES E QUALIFICACAO TECNICA

6.1. Todos os documentos que compdem este Termo de Referéncia poderdo ser
retirados pessoalmente por midia eletrénica (CD-Rom/DVD/pen-drive) da empresa
interessada, no horario compreendido entre 08h:00min as 12h:00min ou das
13h:00min as 17h:00min, na Superintendéncia de Compras e LicitagGes, instalada no
prédio da Reitoria, situado a Avenida Fernando Machado, n° 108 E, Bairro Centro, CEP:
89.802-112, Chapecd/SC. Também serdo disponibilizados para download no site
www.uffs.edu.br.

6.2. As obras e servicos que compde o objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser
executadas rigorosamente de acordo com o respectivo Projeto Bdsico (ANEXO IX),
Memorial Descritivo (ANEXO VIII), e demais documentos anexos, além de normas
técnicas e legislacdes vigentes.

6.3. Parte das obras do Campus Erechim estdo sendo executadas por outras empresas
contratadas, e parte encontra-se em projeto. As licitantes devem estar cientes do
objeto desta licitacdo. Alguns projetos fornecidos podem conter informacdes de
espacos ja executados ou que serdo executados por outras empresas contratadas.

6.4. A LICITANTE vencedora devera recolher a Anotagdao de Responsabilidade Técnica
(ART) relativa a execucdo das obras e servicos previstos neste Termo de Referéncia.

6.5. Todas as licengas complementares necessarias para a execugdo e término da obra
serdo providenciadas pela CONTRATADA dentro do custo da obra, sem qualquer
despesa suplementar para a UFFS.

6.6. Nos precos unitarios ofertados pela LICITANTE deverdo estar incluidos todos os
equipamentos, materiais, perdas, instrumentos, mdo de obra (inclusive com a previsao
de custos para eventuais horas extraordinarias ou adicionais noturnos, a fim do
cumprimento do cronograma fisico-financeiro), acessérios, seguros cabiveis, pessoal,
bem como os custos indiretos (impostos, tributos, encargos, taxas, emolumentos etc.)
e outras despesas, de modo a constituir a Unica contraprestacdo pela execucdo dos
servicos objeto deste contrato.

6.7. A LICITANTE obriga-se a satisfazer todas as obrigacdes trabalhistas, de Previdéncia
Social e Seguro de Acidentes de Trabalho, de acordo com a Legislagdo em vigor.

6.8. Qualquer detalhe necessario para a execucdo de processos construtivos ou
servicos devera obedecer as normas vigentes e as despesas deverdo ser consideradas
pela LICITANTE em sua proposta, pois sera a Unica responsavel pelas despesas.

6.9. Quanto a Qualificagdo Técnico-Operacional e Técnico-Profissional, a licitante
vencedora deve cumprir o disposto no “item 8.4.4.4.” do Edital.



7. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

7.1. As especificacOes técnicas determinam as condi¢des gerais, e minimas, a serem
atendidas pela CONTRATADA na execugdo da obra e adequagao do urbanismo e
edificagdes indicadas no projeto. Contém informacdes complementares aos desenhos
e planilhas, e possibilitam uma compreensdo completa dos servicos a serem
executados.

7.2. Os Projetos foram desenvolvidos apresentando solugdes técnicas totais com
detalhes, visando minimizar a necessidade de reformulacdo e atender aos requisitos
de: funcionalidade e adequacdo ao interesse publico, economia na execucdo,
conservacao e operacgdo de acordo com o Artigo n° 12 da Lei 8.666/93.

7.3. O projeto basico (ANEXO IX) e memorial descritivo (ANEXO VIII) identificam os
tipos de servicos, materiais e equipamentos, contendo informagdes que permitem o
estudo e deducdo de métodos construtivos, instalacbes e condi¢Ges organizacionais
para a obra, sem frustrar o carater competitivo.

7.4. A CONTRATADA devera, até os primeiros 30 (trinta) dias apds a emissdo da Ordem
de Servigo, analisar todo o material listado no item anterior, bem como a planilha
orcamentdria, e apresentar uma andlise completa a FISCALIZACAO, evidenciando
possiveis problemas ou inconsisténcia do material para que, em tempo habil, a
CONTRATANTE possa apresentar as solucdes, ndo ocorrendo paralisacdes ou falta de
frente de obra. A deteccdo de problemas em data posterior, ensejando tempo de
andlise por parte da FISCALIZACAO para a solucdo, ndo serd motivo para justificativa de
ndo cumprimento do cronograma contratual.

7.5. Pelo menos uma cépia do conjunto das especificacdes do “item 7.3” deste Termo
de Referéncia devera permanecer no recinto do canteiro de obras com a condicdo
obrigatdria de que os engenheiros, arquitetos e técnicos da CONTRATADA, envolvidos
na obra, tenham pleno conhecimento da ciéncia da mesma.

7.6. A CONTRATADA deverd seguir o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil aprovado pelo drgdo estadual/municipal competente, por ocasido do
Licenciamento Ambiental das obras.

7.7. SERVICOS INICIAIS

7.7.1. PLACA DA OBRA: a CONTRATADA devera providenciar a placa da obra em chapa
de aco com layout a ser definido pela CONTRATANTE, contendo todos os dados da
CONTRATANTE, dados da obra e dados da CONTRATADA e de seus responsaveis
técnicos. A placa da obra devera ser instalada em local definido pela FISCALIZACAO e
devera ser iluminada para visualizagdao noturna.

7.7.2. LIVRO DE ORDEM: CONTRATANTE e CONTRATADA deverao registrar diariamente
os fatos de maior relevancia ocorridos na obra. Este livro de ordem (ou didrio de obras)
seguira as diretrizes estabelecidas pela resolu¢do do CONFEA n? 1.024/2009, podera



ser disponibilizado em versao eletronica.

7.7.3. INSTALACOES PROVISORIAS PARA A OBRA: a CONTRATADA deverd providenciar
no canteiro de obras a instalacdo do escritério de obra, almoxarifado, vestidrios,
sanitarios e depdsito necessarios para a execucao dos servicos, devendo prever e
executar as instalacdes provisérias de agua, esgoto e energia elétrica para estas
instalacdes, assumindo a responsabilidade com os consumos da obra até a entrega.
Cabera ainda a CONTRATADA executar a infraestrutura necessdria a instalagdo do
escritorio da Coordenacdo da Obra da UFFS/Fiscalizacdo, com area minima de 30,00
m2. O layout do canteiro de obras, bem como a sua localiza¢cdo deverdo ser aprovados
pela FISCALIZACAO antes da sua instalaco.

7.7.4. A CONTRATADA devera obedecer as normas regulamentadoras NR n2 18 —
Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgcdo e a NR n? 24,
Condicbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho, especificas para
dimensionamento do canteiro, visando estabelecer as condi¢cbes necessarias para
comportar todos os seus funcionarios. Devera prever a quantidade e area suficiente
dos locais necessarios para o recebimento de seus funcionarios, tais como banheiros,
refeitdrios, vestidrios, entre outros, que poderdo ser fornecidos através de canteiros
removiveis, tais como: contéineres, galpdes metalicos e banheiros quimicos.

7.7.5. MANUTENCAO E LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS E TAPUMES: a CONTRATADA
deverd zelar pela perfeita conservacao, pintura, limpeza e seguranca do canteiro de
obra, tanto no que se refere as edificagcdes quanto as instalacdes elétricas e hidraulicas
provisérias. A CONTRATADA deverd prover o canteiro de materiais de escritorio,
limpeza e higiene pessoal.

7.7.6. TRANSPORTE DE MATERIAL: a destinacao final do bota-fora, material de limpeza,
entulho ou qualquer outro residuo deverd ser realizada para local devidamente
licenciado e o transporte dos materiais devera ser controlado através da emissdo de
certificados de transporte de residuos - CTRs. As quantidades de transporte de material
(tanto para bota-fora quanto para jazida) previstas na planilha ja consideram locais
devidamente licenciados conforme resolucdo CONAMA e deverd seguir o Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil.

7.7.7. A CONTRATADA podera sugerir os locais para depdsito de bota-fora e material
inservivel, buscando-se sempre minimizar as distancias de transporte, desde que os
mesmos atendam as exigéncias legais e sejam aceitos e aprovados pela FISCALIZACAO
da CONTRATANTE.

8. DO ORGAMENTO ESTIMADO DA CONTRATAGAO

8.1. As planilhas estimativas de precos que definem os valores de referéncia,
constantes no processo relativo a presente licitacdo, foi elaborada pelo requisitante do
objeto com base nos orgcamentos elaborados através de cotagbes de mercado
regionais.



8.1.2. O orcamento total estimado pelo requisitante para o objeto da licitacdo é de RS
101.664,50 (cento e um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta
centavos), conforme a planilhas orgamentdrias.

9. DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO

9.1. Apds a emissao da Ordem de Servico a CONTRATADA devera apresentar, no prazo
de 10 (dez) dias uteis, prazo prorrogavel pelo mesmo periodo, a critério da UFFS, os
seguintes documentos:

9.1.1. Layout do canteiro de obras, que devera ser aprovado pela FISCALIZACAO antes
do inicio de sua instalacdo;

9.1.2. Comprovante da Matricula da Obra no INSS ou a comprovacdo de sua dispensa
nos termos da legislacdo aplicavel;

9.1.3. Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART devidamente assinada pelo
responsavel técnico da empresa e recolhida;

9.1.4. Numero de Alvard Definitivo, ou protocolo;

9.1.5. Plano e Metodologia de Execugdo Servigos, abrangendo todos os conjuntos de
operagoes e itens de seguranca, a indicacdo das principais etapas e das varias frentes,
onde e como serdo executados os trabalhos, em consonancia com o cronograma
contratual. Esse Plano devera apresentar coeréncia com as diversas etapas de execugao
dos trabalhos em quest3o, de forma que a prépria FISCALIZACAO possa programar da
maneira mais conveniente, a liberagdo de setores para que os trabalhos sejam
executados sem descontinuidade, conforme especificacdo técnica. A proponente
devera relacionar os equipamentos gerais a serem utilizados, considerando a natureza
dos servicos a serem desenvolvidos, observando para isso, as condicdes fisicas locais e
como os mesmos deverdo ser dispostos durante a execugao dos trabalhos;

9.1.6. Cronograma Fisico-Financeiro Executivo da Obra, em arquivo eletrénico, com
indicacdo, para cada periodo, dos dias de inicio e conclusdo de cada item e subitem dos
servicos constantes da planilha detalhada, do percentual executivo e dos faturamentos
parcial e total dos periodos, utilizando-se como parametro o cronograma aprovado na
proposta;

9.1.7. Composicao unitdria de custos para cada item e subitem da planilha detalhada,
com discriminacdo de valores dos materiais, mao de obra, equipamentos, coeficientes
de produtividade, de consumo e do BDI (este item devera ser apresentado apenas para
os itens da planilha orgamentadria inclusos na curva ABC e para os itens solicitados pela
FISCALIZACAO da CONTRATANTE);

9.1.8. Indicacdo dos prepostos e do responsavel técnico perante o CREA ou CAU,
acompanhado de curriculo(s) do(s) engenheiro(s), arquiteto(s), tecndlogo(s) e
encarregado(s) técnico(s) da obra;



9.1.9. Comprovante da Contratagdo do Programa de Prevengdao de Riscos Ambientais
(PPRA), Programa de Condi¢cbes e Meio Ambiente de trabalho na Industria da
Construcdo (PCMAT) e Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO),
gue demonstrem o gerenciamento de riscos ambientais por parte da empresa.

10. DAS CONDICOES GERAIS

10.1. As obras e servicos contratados deverdo ser executados, rigorosamente, de
acordo com as condic¢des e procedimentos gerais a seguir:

10.1.1. A CONTRATADA deverd responsabilizar-se pela execucdo dos servicos, bem
como pela seguranga dos materiais, equipamentos e ferramentas de sua propriedade.

10.1.2. N3do serdao tolerados, por parte da CONTRATANTE, quaisquer danos as
instalacoes civis, elétricas e outras, existentes, quando ou decorrentes da execucao dos
trabalhos contratados, em pontos que ndo sejam objeto da proposta correspondente.
Os danos que porventura dai advirem serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, em termos de substituicdo imediata dos componentes avariados, sendo
gue a nao realizacdo desses servicos acarretard a execucdo pela CONTRATANTE da
divida nas formas previstas na Legislagao.

10.1.3. Todas as agdes pertinentes a distribuicdo de pessoal, frentes de trabalho,
protecdes, orientacdo na execucdo das obras e servicos e aplicacdo de materiais, serdo
de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, e deverdo ser apresentadas
semanalmente a FISCALIZACAO, que tem a prerrogativa de altera-las sem prejuizo dos
termos contratuais.

10.1.4. A CONTRATADA respondera, conforme previsto no Artigo 186 do Cddigo Civil,
por todos os danos de vizinhanca, inclusive no sistema vidrio municipal, causados pelas
escavagoes, compactacGes, movimentacdao de maquinas, equipamentos, caminhdes e
todos os demais servigos realizados durante a execugdo das obras.

10.1.5. As normas da ABNT indicadas nas especifica¢cdes técnicas sdo uma referéncia
minima para o fornecimento, execugao, instalagado, aplicacdao, ensaio e procedimentos
em relacdo aos materiais e servigos objetos da especificacdo. Todas as normas da ABNT
vigentes e pertinentes devem ser consideradas, mesmo que ndao mencionadas ou
explicitadas no texto da especificacdo.

10.1.6. Na execucdo das obras e servicos deverdo ser obedecidas as referidas
especificagdes, juntamente com as normas da ABNT, recomendag¢bes dos fabricantes,
bem como as exigéncias e posturas Municipais, Estaduais e Federais e das
Concessionarias de servicos publicos, além dos préprios métodos de aplicacdo dos
materiais. Os trabalhos deverdo estar regidos por esses principios, sendo os casos
omissos solucionados pela FISCALIZACAO.

10.1.7. A CONTRATADA deverd analisar e apontar as interferéncias que eventualmente
venham ocorrer durante a execucdo dos servicos da obra e devera resolvé-las antes ou



depois da execugdo, caso ndao tenham sido detectadas previamente, sem 6nus a
CONTRATANTE. Qualquer solugao alternativa devera ser sempre aprovada pela
FISCALIZACAO, antes de sua execugao.

10.1.8. Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser de primeira
qualidade e fornecidos pela CONTRATADA conforme as especificagdes descritas nos
projetos e de acordo com as normas brasileiras da ABNT. O mesmo se aplica aos
servigos a serem executados.

10.1.9. Serdo glosados pela FISCALIZACAO, com justificativa, todos os trabalhos que
ndo satisfizerem as condi¢des contratuais.

10.1.10. Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos Projetos Basicos, Executivos e
Memoriais e demais componentes contratuais disponibilizados pela CONTRATANTE,
cabe a CONTRATADA a responsabilidade de consultar a FISCALIZACAO com
antecedéncia suficiente para que estas duvidas sejam esclarecidas em tempo habil,
ndo caracterizando justificativa aceitavel por parte da CONTRATANTE para atrasos no
cronograma.

10.1.11. Todos os materiais, equipamentos e trabalhos que assim o requeiram, deverao
ser totalmente protegidos contra danos de qualquer origem, durante o periodo da
construcao.

10.1.12. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados
pela FISCALIZACAO, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes desses
servigos.

10.1.13. Qualquer obra ou servico que apresente defeito, ou desconformidade com as
especificagdes do projeto, normas, legislacdes, recomendagdes do fabricante ou
fornecedor e outras, estard passivel de reprovacdo pela FISCALIZACAO, seja em qual
estagio ou etapa de execugao estiver o trabalho. Neste caso, o servico deverd ser
reparado ou refeito, para que passe a atender ao exigido, quantas vezes forem
necessarias por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem Onus da
CONTRATANTE e sem prejuizo do cronograma da obra.

10.1.14. Caso haja danos incontorndveis para o cronograma contratual, a
CONTRATANTE justificard a necessidade de sua alteracao ficando a CONTRATADA
sujeita as penalidades previstas no contrato.

10.1.15. A aceitacdo de qualquer obra ou servico pela FISCALIZACAO n3o exime a
CONTRATADA de suas responsabilidades, e também ndo as alteram e nem as
transferem, parcial ou totalmente, para a FISCALIZACAO.

10.1.16. A CONTRATADA devera providenciar a protecao das obras e dos servicos
executados, ou em execucdo, contra qualquer evento que possa danifica-los. O custo
das protecdes deverd estar incluso no custo do servico.

10.1.17. A CONTRATADA se responsabilizara pelo Canteiro da Obra incluindo o acesso a



obra que deverd estar devidamente resguardado e controlado, seja pela adogdo de
seguranga contratada, correndo as expensas da CONTRATADA, seja pela manutengao
constante do acesso devidamente fechado.

10.2. No caso de eventual necessidade de termo aditivo de valor, que somente podera
ser aferido durante a execuc¢do das obras, para a inclusdo de servigos ndo previstos na
planilha orcamentaria serd utilizada a planilha de custos unitdrios da SINAPI, na data
base da proposta da LICITANTE, acrescido do BDI correspondente apresentado pela
CONTRATADA, porém aplicando-se o desconto médio (relativo ao prego total)
fornecido na proposta.

10.2.1. No caso de servicos ndo encontrados na planilha SINAPI (IBGE/CEF), devera ser
utilizada a planilha SICRO (DNIT). Caso ainda ndo encontrado, a CONTRATADA devera
apresentar uma composicao analitica utilizando a planilha de 6rgdos das esferas
federais, estaduais, municipais ou privadas, nesta ordem, aplicando-se os valores de
insumos da planilha SINAPI ou SICRO de mesma data base da proposta da LICITANTE,
gue deverdo ser devidamente aprovados pela CONTRATANTE, utilizando o BDI
correspondente apresentado pela CONTRATADA, aplicando-se o desconto médio
(relativo ao preco total) fornecido na proposta.

10.2.2. Caso ainda ndo se encontre referéncias de precos conforme estabelecido no
item 10.2.1, os precos dos servicos ou insumos serdo realizados com 3 (trés) cotacbes
de precos adotando-se o valor médio entre fornecedores do mercado da construcdo
civil, retroagindo o valor para mesma data base da proposta, utilizando-se o BDI
correspondente apresentado pela CONTRATADA e aplicando-se o desconto médio
(relativo ao preco total) fornecido na proposta.

10.3. A contratacdo deverd atender os parametros de legislacdo local do municipio,
normas ambientais, cédigos de corpo de bombeiros, normas de acessibilidade
pertinentes e ao Plano de Sustentabilidade da Universidade Federal da Fronteira Sul.

11. DOS MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS

11.1. Todos os materiais a serem aplicados deverao ser de boa qualidade, de
comprovada aceitagdo e aplicabilidade para o fim a que se propde. Em casos
supervenientes, a CONTRATADA poderd empregar materiais diversos daqueles
indicados nos projetos basico e executivo, devendo apresentar uma solicitacdo por
escrito com justificativas e comprovagdes técnicas de equivaléncia ou superioridade
dos produtos propostos. Quaisquer alteracbes deverdao ser formais e previamente
aprovadas pela FISCALIZACAO.

11.2. Todos os materiais aplicados deverdao ser novos sem utilizagdo anterior e de
primeira linha, com padrdoes e acabamentos, conforme determinado nos projetos
bdsico e executivo.

11.3. Os materiais deverdo atender rigorosamente ao projeto e aos documentos



listados no item 13 - Normas e Documentos Aplicaveis.

11.4. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE poderd a qualquer instante solicitar laudo
técnico de qualquer material empregado na obra, por conta e responsabilidade da
CONTRATADA, sem 6nus da CONTRATANTE.

11.5. Fica estabelecido nestas especificacOes técnicas que a decisdo de aceitagdo de
gualquer caso de caracterizacdo de materiais e equipamentos por determinada marca
e que esteja submetido a alternativa do “rigorosamente equivalente” ou “similar de
gualidade comprovadamente superior”, estara condicionada ao exclusivo juizo da
FISCALIZACAO.

11.6. Deverdo ser submetidos a aprovacdo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE os
prototipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos servicos e
obras objeto do contrato.

11.7. Ao final da execucdo dos servicos, a CONTRATADA deverd fornecer a
FISCALIZACAO da CONTRATANTE uma Relagdo de Fornecedores de materiais e mao de
obra e as Especificacdes de todos os Materiais que foram utilizados para a sua
execucao.

12. DOS ENSAIOS

12.1. O controle tecnoldgico é de responsabilidade da CONTRATADA, que devera
realizar os ensaios, verificagdes e testes dos materiais através de laboratdrio
credenciado no Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial
— INMETRO e conforme Normas Técnicas especificas e regulamentadoras para perfeita
execucao dos servicos de maneira a atender ao especificado nos projetos executivos da
obra, correndo as expensas da CONTRATADA todos os 6nus incidentes sobre quaisquer
operagoes.

12.2. Os laudos dos ensaios, verificagbes e testes dos materiais deverdao ser
encaminhados para a FISCALIZACAO, bem como a indicacdo do local onde foi
empregado na obra.

12.3. A CONTRATADA também devera providenciar execucdo de todos os ensaios e
testes, sempre que solicitados pela FISCALIZACAO.

12.4. A CONTRATADA deverad ter na obra um arquivo de todos os registros, certificados,
laudos, relativos aos ensaios, visando o principio da rastreabilidade. Deverd ser
mantido na obra, em carater permanente, arquivo de todos os quadros de resumo para
programac¢do de ensaios/inspecdes, pedidos de ensaio, quadro de controle de
ensaios/inspe¢des e recebimento dos materiais, relatérios de ensaios e livro de
ocorréncia.



13. DAS NORMAS E DOCUMENTOS APLICAVEIS

13.1. Além das informagdes contidas no projeto (desenhos, planilhas, especificacoes
técnicas), os servicos deverdo atender também as condi¢Oes ou exigéncias contidas nas
ultimas revisoes, ou uUltimas edi¢bes, dos seguintes documentos:

13.1.1. Normas Técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

13.1.2. Normas estrangeiras (ASTM, DIN, NFPA, etc.) no caso de omissdo de normas
nacionais relativas ao objeto da especificacdo, ou quando mencionadas.

13.1.3. Normas, Guidelines, Standards ou exigéncias especificas da CONTRATANTE.

13.1.4. Manuais, catdlogos técnicos, publica¢des ou qualquer outro documento com
especificagdes, instrucdes e recomendacgbes do fabricante/fornecedor dos materiais ou
servicos de associagOes representativas do grupo de fabricante/fornecedores.

13.1.5. LegislagGes Federais, Estaduais e Municipais e Legislagdo Ambiental pertinentes
ao objeto da especificacado.

13.2. A CONTRATADA deverd fornecer os seguintes materiais para aprovacdo da
FISCALIZACAO antes da execucdo dos servicos de compra de materiais:

13.2.1. Amostras de materiais a serem aplicados.

13.2.2. Catalogos e manuais técnicos de aplicacdo, instalacdo e/ou manutengdo, do
fabricante ou fornecedor do material/servigo.

13.3. Todas as condicdes fisicas, ambientais, de salubridade, de protecdao e seguranga
no manuseio, armazenagem e movimentacdo de materiais empregados na obra
deverdo seguir rigorosamente as especificacdes acima citadas, bem como:

13.3.1. Recomendacdes do fabricante / fornecedor do material / servigo, observando-
se as clausulas do Termo de Garantia do material.

13.3.2. As Normas Regulamentadoras ou qualquer outra legislacdo pertinente do
Ministério do Trabalho.

13.3.3. Atender em especial a Norma Regulamentadora “NR 18 — Condig¢bes e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construgdo”, aprovada pela Portaria n? 4, de
04/04/1995, do Ministério do Trabalho - Secretaria de Seguranca e Saude do Trabalho e
publicada no D.0O.U. de 07/07/1995, e suas alteracGes e atualizacdes; e a

13.3.4. Norma Regulamentadora “NR 10 — Seguran¢a em Instalagbes e Servigos em
Eletricidade”, aprovada pela Portaria GM n2? 3.214, de 08/06/1978, e publicada no
D.0.U. de 06/07/1978, e suas alteracdes e atualizacOes, entre elas a Portaria SSMT n2
12, de 06/06/1983 e a Portaria GM n2 598, de 07/12/2004.

13.3.5. Legislagdo ambiental pertinente, em especial a Resolu¢gao CONAMA 307 que
dispGe sobre gestdo dos residuos da construgao civil.



14. DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E PROTECAO

14.1. Sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA, a adogao de todas as
medidas relativas a prevencao de acidentes de trabalho, durante toda a execugdo das
obras, devendo ser rigorosamente obedecidas as legislagcdes pertinentes em vigor, com
énfase para a norma regulamentadora NR-18 — “Condi¢cbes e Meio Ambiente do

III

Trabalho na Industria da Construgao Civil” do Ministério do Trabalho e Emprego.

14.2. Deverdo ser entregues pela CONTRATADA em até 20 (vinte) dias contados a partir
da emissao da ordem de servico:

14.2.1. Cépia do ultimo ASO — Atestado de Saude Ocupacional dos trabalhadores,
habilitados para a execucdo das tarefas;

14.2.2. Cépia de ficha de entrega dos EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) aos
trabalhadores.

14.3. No canteiro de obras deverdao ser mantidos todos os equipamentos de protecao
individual, necessdrios a utilizacdo pelos funcionarios da CONTRATADA, FISCALIZACAO
e visitantes, entre esses, considerando-se indispensdveis, as protecdes visuais, para os
pés e a para a cabeca.

14.4. Deverdo ser fixados no canteiro de obras, placas informativas e de orientagao
visando a seguranca de todas as pessoas. A FISCALIZACAO, a qualquer instante podera
solicitar a colocac¢do de placas, as expensas da CONTRATADA.

14.5. Quaisquer danos, patrimonial e humano, decorrente da inobservancia deste
guesito sdao de responsabilidade da CONTRATADA. O descumprimento destas
recomendagbes podera ser motivo para adverténcia e até suspensdao dos servigos
contratados.

15. DA AVALIAGAO DA QUALIDADE E ACEITE DAS OBRAS E SERVICOS

15.1. As obras e 0s servicos somente serdo aceitos pela FISCALIZACAO se estiverem
rigorosamente em conformidade com os projeto bdsico, memorial descritivo,
especificacOes técnicas e normas técnicas vigentes.

16. DAS MEDICOES DAS OBRAS E SERVIGCOS

16.1. As obras e os servicos executados serdo apontados por medi¢cdes mensais,
correspondentes ao periodo compreendido entre o 12 e o Ultimo dia de cada més ou
em periodo definido a critério da FISCALIZACAO.

16.1.1. A primeira medicdo correspondera ao periodo compreendido entre a data de
emissao da Ordem de Inicio dos Servicos e o ultimo dia do mesmo més.

16.2. A realizacdo das medicGes mensais dos servicos e obras executados seguira os
seguintes procedimentos:

16.2.1. A CONTRATADA devera apresentar até o 52 dia util do més subsequente ao da



execucao dos servicos a solicitacdo de medicdo contendo uma memdria de cdlculo e
um relatério fotografico das obras ou servicos executados no periodo correspondente
para aferi¢do da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

16.2.1.1. O documento de medicdo fisica sera assinado pelos representantes da
CONTRATADA e FISCALIZACAO para o processamento da medic3o financeira.

16.2.2. Apos a entrega da solicitacdo da medicdo pela CONTRATADA a FISCALIZACAO
da CONTRATANTE tera até o 109 dia util do més para confrontar os dados do relatorio
com o0s seus préprios levantamentos e comunicara sua aceitagdo ou eventuais
divergéncias, que deverdo ser discutidas e corrigidas pela CONTRATADA em sua
memoria de calculo.

16.2.2.1. O documento de medicdo fisica sera assinado pelos representantes da
CONTRATADA e FISCALIZACAO para o processamento da medicdo financeira.

16.2.3. Apds a aprovacdo da medic3o pela FISCALIZACAO serd autorizada a emissdo da
nota fiscal passando a correr o prazo para o pagamento de até 30 (trinta) dias Uteis a
partir do “Ateste” da FISCALIZACAO da CONTRATANTE e encaminhamento ao setor
financeiro.

16.2.3.1. A n3do apresentacdo do relatério pela CONTRATADA, na data agendada para a
afericdo de Campo, podera implicar na prorrogacdo do vencimento da medicdo, por
tantos dias quantos forem os dias de atraso na apresentacdo do relatério, sem
prejuizos para a administracdo publica.

16.2.4. Independentemente da apresentacdo ou ndo do relatério pela CONTRATADA,
caberd a FISCALIZACAO da CONTRATANTE verificar, aceitar e quantificar as obras e os
servicos realizados, bem como o cumprimento do cronograma vigente, propondo, se
for o caso, as sang¢des contratuais cabiveis.

16.2.5. As medi¢Oes obedecerdo ao estabelecido nas normas, instrugdes, projetos e
tabelas integrantes do contrato, serdo utilizados os critérios existentes no Caderno de
Encargos e Critérios de Medicdo para balizar os levantamentos.

16.2.6. Os servicos serdo remunerados apenas quando estiverem completamente
finalizados e testados. Na medicdo de todos os servicos concluidos, serd retido um
percentual entre 2,5% a 10% (a critério da fiscalizacdo) até o recebimento provisdrio.

16.2.7. Quantidades de obras e servicos apontadas indevidamente em qualquer
medicdo serdo passiveis de estorno em medicdes subsequentes.

16.2.8. As medicdes mensais devem incluir todos os servicos e obras executados no
periodo a que se referem, de modo que a medi¢do correspondente ao ultimo més do
prazo contratual seja também a ultima medi¢do do contrato.

16.2.9. A Medicdo Final, que é uma avaliacdao da situacao financeira do contrato, sera
realizada previamente a emissdao do Termo de Recebimento Provisério do Contrato e



servird para informar a situacdo do mesmo quanto a créditos e débitos, entre as
partes.

16.2.10. Os pregos unitarios servirdo para permitir medigdes de eventuais acréscimos
ou deducdes de servicos decorrentes de modificacbes nos projetos ou nas
especificagdes, autorizadas pela CONTRATANTE, com base na composi¢ao de custos
apresentada pela LICITANTE vencedora quando da emissao da ordem de servico.

16.3. Para fins de pagamento devera ser observado também o item 19 do Anexo IX
do Edital.

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

17.1. Responsabilizar-se por todas as despesas com a execugdo das obras e servigos.

17.2. Executar as obras e os servicos de acordo com as exigéncias constantes do Termo
de Referéncia, edital, contrato, projetos bdasicos e executivos, memoriais descritivos,
legislacdo e normas técnicas vigentes.

17.3. Executar as obras e os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
em observancia as normas legais e regulamentares aplicdveis e as recomendacdes
técnicas da ABNT, observando quando aplicavel, a legislacdo da Prefeitura Municipal
das cidades onde as obras e servigos serdo executados.

17.4. Responsabilizar-se pela analise e estudos dos elementos técnicos fornecidos pela
CONTRATANTE para a execugdo das obras e servigos, ndo se admitindo, em nenhuma
hipdtese, a alegacao de ignorancia de tais documentos. Caso a CONTRATADA constate
quaisquer discrepancias, omissdes ou erros, inclusive qualquer transgressao as normas
técnicas, regulamentos ou leis em vigor, devera comunicar o fato, por escrito, a
CONTRATANTE, para que tais defeitos sejam sanados, e com antecedéncia minima
necessaria, ndo caracterizando justificativa aceitdvel por parte da CONTRATANTE para
atrasos no cronograma.

17.5. Cumprir todas as orientacdes da FISCALIZACAO da CONTRATANTE, para o fiel
desempenho das atividades especificas.

17.6. Substituir, no prazo maximo de 48 horas apds a comunicacdo da CONTRATANTE,
gualquer material, equipamento, acessério, componente ou outro elemento instalado,
cujo funcionamento ou qualidade tenha sido identificado como inadequado.

17.7. Substituir, no prazo maximo de 48 horas apds a comunicacdo da CONTRATANTE,
profissionais que sejam inadequados para a execucdo dos servicos contratados,
inclusive os profissionais relacionados no item 6.7 deste Termo de Referéncia,
devidamente justificados pela FISCALIZACAO.

17.8. Atender a FISCALIZACAO da CONTRATANTE encarregada de acompanhar a
execucao das obras e dos servicos, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo as reclamacgdes formuladas.

17.9. Relatar & FISCALIZACAO da CONTRATANTE toda e qualquer anormalidade



observada que possa prejudicar a execucdo dos servicos e obras.

17.10. Prestar todos o0s esclarecimentos solicitados pela FISCALIZACAO da
CONTRATANTE de forma clara, concisa e ldgica, cujas reclamacdes se obrigam
prontamente a atender.

17.11. Manter a disciplina de seus empregados durante a jornada de trabalho, zelando
pelo respeito e cortesia no relacionamento entre colegas, com os usuarios e
funcionarios da CONTRATANTE.

17.12. Arcar com as reclamacbes levadas ao seu conhecimento por parte da
FISCALIZACAO do contrato, cuidando imediatamente das providéncias necessarias para
a correcdo, evitando repeticdo dos fatos.

17.13. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados
necessarios a perfeita execucdo das obras e dos servicos, cabendo-lhe todos os
pagamentos, inclusive dos encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, securitarios e
fiscais previstos na legislacdo vigente e de quaisquer outros, em decorréncia de sua
condicdo de empregadora, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

17.14. Fornecer aos empregados os beneficios trabalhistas adequados aos horarios de
trabalho e qualquer outro beneficio que se torne necessario ao bom e completo
desempenho de suas atividades.

17.15. Observar as normas que dispdem sobre seguranga e medicina do trabalho,
assim como as de boa conduta profissional, quando nas instalagdes da CONTRATANTE.

17.16. Garantir que a execucao das obras e servicos devera ser realizada por
funcionadrios treinados, profissionalmente habilitados, uniformizados e devidamente
equipados com os equipamentos de protecdo individual (EPI) adequados para o
servigo.

17.17. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vitimas os seus
empregados em servico, cumprindo todas as suas obrigagdes quanto as leis
trabalhistas e previdencidrias.

17.18. Fornecer os materiais, equipamentos, acessérios, componentes e demais
elementos necessarios a execucdo do referido objeto.

17.19. Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que
venham a ser causadas por seus empregados ou prepostos a CONTRATANTE ou a
terceiros, desde que figue comprovada sua responsabilidade, ndo se excluindo ou se
reduzindo esta em virtude do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE, de
acordo com o art. 70, da Lei n2. 8.666/93.

17.20. Manter, durante a vigéncia do contrato, as condicbes de qualificacdo e
habilitacdo exigidas na licitacdo (Artigo 55, Inciso Xlll da Lei n? 8.666/93) para a
contratacdo com a Administracdo Publica, apresentando, sempre que exigidos, os
comprovantes de regularidade fiscal, juridica, técnica e econ6mica.



17.20.1. A contratada devera manter as condi¢gdes de habilitagdao, inclusive o
recolhimento do ISSQN ao Municipio do local da prestacdo do servico, durante toda a
execucao do contrato.

17.21. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, este
contrato, nem subcontratar quaisquer das prestacdes a que esta obrigada, sem prévia
autorizacdo da CONTRATANTE, seguindo as disposi¢des do item 3.2.4 deste Termo de
Referéncia. Em caso de autorizacdo de subcontratacdo, a CONTRATADA devera
estender estas obriga¢Oes listadas a todas as empresas subcontratadas, ficando a
CONTRATADA responsdvel pela fiscalizagdo das mesmas, com a obrigacdo de prestar
contas a CONTRATANTE sempre que solicitada.

17.22. Cumprir o disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicao Federal no tocante
a contratacdo de trabalhadores menores de idade.

17.23. Responsabilizar-se civilmente pelos danos causados diretamente a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo das obras
e servicos, nao excluindo, reduzindo ou dividindo essa responsabilidade com a
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

17.24. Aceitar, nas mesmas condicGes da proposta, alteracbes no projeto, detalhes
e/ou especificacbes que a CONTRATANTE resolva efetuar, bem como as supressdes e
acréscimos no objeto deste descritivo, de conformidade com o limite para execugdo de
reformas estabelecido na Lei n? 8.666/93. Se das alteracbes por iniciativa da
Universidade Federal da Fronteira Sul resultar aumento de custos para a CONTRATADA,
serdao estes cobertos pela CONTRATANTE. Ao contrario, se resultar em diminuicdo dos
custos, serdo estes deduzidos proporcionalmente do valor.

17.25. Realizar supervisdo permanente dos servicos, de modo a obter uma operacdo
correta e eficaz.

17.26. Providenciar todas as licengas necessarias para a execugao e término dos
servicos dentro do custo da obra, sem qualquer despesa suplementar para a
CONTRATANTE.

17.27. A CONTRATADA devera encaminhar, de cada funcionario que realizar atividades
nos Campi da UFFS, cépia do contrato de trabalho firmado com a empresa; cépia do
registro de emprego e copia das paginas da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social - atestando a contratacdo; ASO — Atestado de Saude Ocupacional mais
atualizado, habilitando-o para a execugao das tarefas, comprovando a realizacdao dos
exames médicos (admissional e periddicos e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de
mudanca de func¢do), cépia dos comprovantes de participacdo em treinamentos
admissional e periddicos de seguranca do trabalho, conforme NR 18.28; e cdpia de
ficha atualizada de entrega dos EPI — Equipamentos de Protec¢ao Individual.

17.28. Nao serao admitidos funciondrios sem registro em Carteira de Trabalho — CTPS,
estes deverdo estar regularizados e registrados em até 48 horas apds sua admissao, de



acordo com os artigos 292 e 412 da CLT e conforme casos aplicaveis dos artigos 32,42 e
132 da CLT.

17.29. A CONTRATADA deverd encaminhar, diariamente, até as 10h da manh3d em
endereco eletrénico informado pela FISCALIZACAO, arquivo com planilha eletrénica
contendo o efetivo da obra separado por: nome do funcionario contratado e de
empresas subcontratadas; data da contratacdo; cargo/funcdo; equipe; local em que
esta executando suas atividades e breve descricdo/objetivo da atividade realizada pelo
profissional e pela equipe.

17.30. Além das informagdes do item anterior, a CONTRATADA deverd encaminhar
mensalmente, gréfico resumo das informagbes diarias, conforme necessidade da
CONTRATANTE. As informagdes deverdo estar em conformidade com a inclusdo do
trabalhador (contratados e de subcontratadas) na GFIP/SEFIP.

17.31. A CONTRATADA devera encaminhar mensalmente, conjuntamente com as
demais solicitacGes anteriores: folha de pagamento dos empregados envolvidos nos
servicos (contratados e de subcontratadas), contendo valores detalhados e recibo de
guitacdo bancario ou cdpia dos contracheques assinados; cépias dos cartdoes de ponto
dos meses efetivamente trabalhados, devidamente assinados pelo empregado; guias
de recolhimento GRF e GPS no prazo e protocolo de envio de arquivos; relacdo de
empregados (RE) e de tomadores (RET); relatério analitico da GRF e da GPS; além de
outras informacdes requisitadas pela CONTRATANTE.

17.32. Havendo eventualmente rescisdo de contrato de trabalho de funciondrio, a
CONTRATADA deverda apresentar copias dos comprovantes de depdsito de obrigacdes
trabalhistas e pagamento das verbas rescisdrias, tais como a GRRF — Guia de
Recolhimento Rescisdrio do FGTS, comprovante da GRRF, cépia do Termo de Rescisdo
do Contrato de Trabalho homologado, quando devido, conforme especificacbes do
Ministério do Trabalho; comprovante de pagamento rescisério, tal como depdsito
bancdrio e cdpia do Atestado de Saude Ocupacional (ASO), comprovando a realizacdo
do exame médico demissional.

17.33. Na hipétese de funciondrios ndo registrados, estes deverao ser regularizados e
registrados em até 48 horas apds sua admissdo, de acordo com os artigos 292 e 419 da
CLT e conforme casos aplicaveis dos artigos 32, 42 e 132 da CLT.

17.34. Retirar-se em até 15 (quinze) dias apds o recebimento provisorio dos servicos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais e instalagdes provisérias do
local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servicos limpas e livres de
entulho e detritos de qualquer natureza.

17.35. A empresa executora devera emitir os seguintes documentos:
17.35.1. ART de responsabilidade técnica de execucdo dos servicos;

17.35.2. Projeto executivo da obra durante sua execugdo. O projeto executivo devera
conter o conjunto dos elementos necessarios e suficientes para a execu¢do completa
da obra ou do servico. Devera apresentar, no minimo, o local de execug¢do da obra, o



periodo, a relacdo e medidas dos servicos e materiais efetivamente aplicados,
equipamentos e técnica utilizados na construcao;

17.35.3. ART do projeto de regularizacdo e outorga de poco de captacdo de agua
subterranea;

17.35.4. Outros documentos requeridos nas especificagdes técnicas.

17.36.A CONTRATADA, além das obrigagdes previstas acima, deve obedecer as
obrigacdes previstas no item 12 do Encarte Técnico — ANEXO IX do Edital.

18. DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

18.1. Acompanhar e fiscalizar a execug¢dao do contrato, por meio de servidor
especialmente designado pela CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei Ne@.
8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento.

18.2. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes de cada
pagamento.

18.3. Atestar a Nota Fiscal apresentada pela Contratada, apds receber e aprovar o
servico contratado.

18.4. Efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados da data de
ateste da Nota Fiscal emitida pela Contratada.

18.5. Propiciar todas as facilidades que |he couberem ou forem possiveis para que as
obras e servicos sejam executados na forma estabelecida neste Termo de Referéncia e
no respectivo contrato.

18.6. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a
compreensdao dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando
solicitada, no estudo e interpretacdo dos mesmos.

18.7. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacgdes
relativas a execucdo das obras e dos servicos.

18.8. Prestar as informac¢Oes e esclarecimentos necessarios que possam vir a ser
solicitados pela empresa Contratada.

18.9. Exercer, por seu representante, acompanhamento e FISCALIZACAO sobre a
execucdo das obras e dos servigos, anotando as ocorréncias em livro préprio, dando
ciéncia ao Preposto da CONTRATADA e determinando sua imediata regularizacdo.

18.10. Comunicar ao representante da CONTRATADA qualquer descumprimento de
obrigacOes e responsabilidades previstas neste termo de referéncia e no respectivo
contrato, determinando as medidas necessarias a sua regularizacao.

18.11. Fiscalizar a qualidade dos materiais e equipamentos em seus recebimentos e
instalacdes nas obras, incluindo sua conformidade com os projetos basico e executivo.

18.12. Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de eventuais imperfeigdes no
curso da execucdo das obras e servicos, fixando prazo para sua correcao.



18.13. Nao permitir que os empregados da CONTRATADA executem tarefas em
desacordo com as condi¢des preestabelecidas.

18.14. Verificar a regularidade da CONTRATADA junto ao Sistema Unificado de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, mediante consulta “on-line”, ou nos sites oficiais,
antes de cada pagamento.

18.15. Rejeitar no todo ou em parte a prestacdo dos servicos, em desacordo com as
condicOes e especificacdes contratuais.

19. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

19.1. Consoante o artigo 45, da Lei N.2 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a
Administracdo Publica poderd, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil
ou impossivel reparacao.

20. DAS INFRAGCOES E DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 12.462/2011 e da Lei n.
8666/1993, a CONTRATADA que:

20.1.1. Atrasar injustificadamente a execugao do contrato;

20.1.2. Ensejar o retardamento da execucdo ou entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

20.1.3. Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucdo do contrato;
20.1.4. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;
20.1.5. Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

20.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:

20.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

20.2.2. Multa de:

a) até 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado no inicio ou na
entrega de qualquer umas das etapas, incidente sobre o valor do servico a que se
referir a infragdo, com base no cronograma vigente, aplicada em dobro a partir do
décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a CONTRATANTE podera decidir pela
continuidade da multa ou rescisdo contratual, aplicando-se na hipétese de rescisdo a
multa prevista na alinea “b”;

b) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do contrato no caso de inexecug¢ao
total ou parcial da obrigacdao assumida, caracterizando-se quando houver reiterado
descumprimento de obrigagdes contratuais, quando a entrega for inferior a 50%



(cinquenta por cento) do contrato ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de 30

nan,

(trinta) dias, estabelecido na alinea "a”;

c) até 1% (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do servigo ndo
executado no prazo correspondente e no percentual do més estabelecidos no
cronograma contratual em qualquer momento da execucdo do contrato, e para as
demais infragdes cometidas pela CONTRATADA,;

20.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a Universidade Federal da
Fronteira Sul, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

20.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, com o consequente
descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

20.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
causados;

20.2.6. A sancdo de multa pode ser aplicada acompanhada de as demais sancées
previstas.

20.3. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, incisos Ill e IV, da Lei n.
8.666/1993, a Contratada, empresas ou profissionais que, em razdo do contrato:

20.3.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.3.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetos da licitacdo;

20.3.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

20.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n? 12.462/2011 e, subsidiariamente, na
Lein. 9.784/1999.

20.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administra¢ao, observado o principio da proporcionalidade.

20.6. O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo de 10 (dez) dias
corridos a contar do recebimento da notificacdo, ficando a empresa obrigada a
comprovar o recolhimento mediante a apresentacao da guia de recolhimento quitada.

20.7. Se a multa ndo for paga serd descontada da garantia do contrato ou serd
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda,
quando for o caso, sera inscrita em Divida Ativa e cobrada administrativamente e/ou



judicialmente.
20.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.9. As infragOes e sangdes relativas a atos praticados no decorrer da licitacdo estdo
previstas no Edital.

21. DA FISCALIZACAO DAS OBRAS E SERVICOS

21.1. A FISCALIZACAO do presente Contrato sera exercida por servidor designado pela
CONTRATANTE a qual competird dirimir as duvidas que surgirem no curso da prestacao
dos servicos e da realizacdo das obras e de tudo dara ciéncia a Administracao.

21.1.1. A FISCALIZACAO de que trata esta cldusula n3o exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao
implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

21.1.2. O fiscal anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo das obras e servicos, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessdrio a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para o fim de eventual aplica¢do de sangao.

21.1.3. Caso seja identificada alguma irregularidade na execug¢do do contrato o Fiscal
do Contrato encaminhara imediatamente a Pré — Reitoria de Administra¢do o relatério
da FISCALIZACAO.

21.1.4. A FISCALIZACAO do contrato poderd, a critério da UFFS, ser realizada por
empresa contratada para esta finalidade ou de maneira conjunta, sob a coordenacdo
de servidor, designado para a funcdo de Fiscal do Contrato.

22. DA VIGENCIA DO CONTRATO

22.1. O prazo de vigéncia do Contrato serd de 180 (cento e oitenta) dias corridos, ou
por prazo menor até a conclusdo da obra, com o devido ateste pela FISCALIZACAO, con-
tados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nas hipdteses previstas no §
12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

22.2. O prazo de execug¢ao da obra sera de 90 (noventa) dias corridos, ou por prazo
menor até a conclusdo da obra, com o devido ateste pela FISCALIZACAO, contados a
partir da emissdo da ordem de servico, podendo ser prorrogado, nas hipdteses previs-
tas no § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993.

23. DO REAJUSTE

23.1. O prego do Contrato podera ser reajustado, observado o interregno minimo de 1



(um) ano, contado a partir da data de assinatura do contrato.

23.2. O indice de reajuste sera o indice Nacional de Custo de Construcdo do Mercado -
INCC-M, divulgado no Portal IBRE da FGV, utilizando-se a seguinte formula:

R=V/(I-1lo)/lo, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da parcela néo executada pro-rata, o que corresponde ao saldo
remanescente verificado no mesmo dia e més do ano sequinte da data limite da
apresentagéo da proposta;

= Indice relativo ao mesmo més do reajuste;
lo = Indice inicial, referente ao més da data de assinatura do contrato.

23.3. Durante os cdlculos devem ser consideradas todas as casas decimais, o
arredondamento para duas casas decimais deve ser feito somente no final para
obtermos o valor em reais.

23.4. Para os reajustes subsequentes ao primeiro devem ser adotados os indices do
proximo periodo de 12 (doze) meses, ndo sendo admitido utilizar o acumulado de 24
(vinte e quatro) meses e subtrair o que ja foi concedido.

23.5. Em caso de atraso na execucdo dos servicos atribuiveis a CONTRATADA, os
PRECOS contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no SUBITEM 24.2,,
obedecendo-se os seguintes critérios:

a) se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles nas datas em que as etapas dos
servicos seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma fisico-
financeiro;

b) se os indices diminuirem prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que os
servigos forem executados.

23.6. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a
CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA a importancia calculada pelo ultimo indice
vigente, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo.

23.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
gualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo, mediante
aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

a) na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

23.8. Em casos de aditamento contratual, o preco unitario de servico ndo encontrado
na planilha SINAPI (IBGE/CEF), devera ser utilizada a planilha SICRO (DNIT), ambas de
mesma data base da proposta. Caso ainda ndo encontrado, a CONTRATADA devera
apresentar uma composicao analitica utilizando a planilha de 6rgdos das esferas
federais, estaduais, municipais ou privadas, nesta ordem, aplicando-se os valores de



insumos da planilha SINAPI ou SICRO de mesma data base da proposta, que deverdo
ser devidamente aprovados pela CONTRATANTE, utilizando o BDI correspondente
apresentado pela CONTRATADA, aplicando-se o desconto médio (relativo ao prego
total) fornecido na proposta. Caso ainda ndo se encontre referéncias, os precos dos
servicos ou insumos serdo realizados com 3 (trés) cota¢des de mercado, adotando-se o
valor médio entre fornecedores do mercado da construcao civil, retroagindo-se a data-
base do contrato e aplicando-se o BDI e o desconto médio (relativo ao preco total)
fornecido na proposta.

24. DA ACEITAGAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

24.1. Durante a execucdao do objeto contratual, os trabalhos que, a critério da
FISCALIZACAO, n3o apresentarem as condi¢des estabelecidas no contrato, serdo
rejeitados mediante registro no Livro de Ordem ou através de comunicacdo escrita, e
cabera a CONTRATADA todos os 6nus e encargos pela reparacdo, que deverd se
efetivar, no maximo, no prazo estipulado pala CONTRATANTE, no mesmo registro.

24.2. Caso a reparagdo nao seja efetivada até o limite de prazo estipulado, a
CONTRATANTE podera contratar terceiros, por conta da CONTRATADA, para executar
0s reparos e ingressar em juizo com a competente acao de perdas e danos, tudo sem
prejuizo das demais penalidades cabiveis.

24.3. Nenhuma obra ou servico fora das especificagbes constantes deste Termo de
Referéncia serdo executados pela CONTRATADA, ainda que em carater extraordinario,
salvo com a concordancia expressa da CONTRATANTE, e conforme condicbes previstas
neste instrumento.

24.4. O recebimento das obras e servicos serd feito em duas etapas: Recebimento
Provisério e Recebimento Definitivo.

24.5. Ao término da execucdo dos servicos ou obras a CONTRATADA deverd registrar
no Livro de Ordem e protocolar por meio de correspondéncia junto a CONTRATANTE, a
solicitacdo de vistoria para o recebimento provisério que devera ser realizada no prazo
de até 15 dias. Na ocasido da vistoria conjunta sera lavrado um Termo de Verificacdo
Circunstanciado, apds o que sera emitido o Termo de Recebimento Provisério das
obras, desde que sejam constatadas as seguintes condicdes:

24.5.1. Plena conformidade da execugdao com os respectivos projetos, plantas, detalhes
e especificacdes aprovados;

24.5.2. Limpeza da obra e das instalagdes provisdrias do canteiro de obras;

24.5.3. Entrega e aceitagdo do Levantamento Cadastral Final (“as built”) do
empreendimento apds a execuc¢ao da obra prevista no contrato;

24.5.4. Comprovacao das aprovagoes necessarias nas instancias municipais e estaduais;

24.5.5. Obtencdo de certiddo negativa de débito, junto ao INSS, referente a matricula
da obra.



24.6. No caso de ndo recebimento provisdrio, a CONTRATADA devera, no prazo fixado
pela FISCALIZACAO no Termo de Verificagdo Circunstanciado, tomar todas as
providéncias necessarias para sanar os problemas apontados no termo que
determinaram o nao recebimento, sem prejuizo da aplicagao pela CONTRATANTE das
penalidades cabiveis.

24.7. Nao sendo realizadas as reparacdes exigidas pela CONTRATANTE, poderd esta
ingressar em juizo com a competente acdo de perdas e danos, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.

24.8. Também sem suspensao da aplica¢do das penalidades cabiveis, a CONTRATANTE
poderd, em qualquer caso de seu interesse e desde que ndo haja prejuizo dos servigos,
aceitar parcialmente a obra para livre e imediata utilizagcdo de quaisquer etapas, partes,
servicos, dreas ou instalagdes, mediante emissdao de Termo de Recebimento Parcial
Provisério.

24.9. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias de observacdo das obras, contado do
recebimento provisdrio e desde que ndo haja qualquer pendéncia, a CONTRATADA
podera requerer o recebimento definitivo do objeto do contrato.

24.9.1. Em casos excepcionais, nos termos do § 32 do art.73 da lei n2 8.666/93, o prazo
de observacdo poderad ser fixado em 180 (cento e oitenta) dias.

24.10. O recebimento definitivo sé serd concedido quando a obra estiver totalmente
concluida, em adequacdo aos termos contratuais, apds vistoria que a comprove e
exatiddo da Certiddo Negativa de Débitos junto ao INSS e regularidade das demais
obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias, ocasido em que sera emitido o Termo
de Recebimento Definitivo, com mutua e geral quitacdo, sem prejuizo do disposto no
Artigo 618 do cddigo Civil Brasileiro.

Chapecd/SC, 29 de maio de 2018.

FRANCIELI ANZILIEIRO

Chefe do Departamento de LicitagGes

Eu FERNANDA MARA PERETTI, Prd-Reitora de Administracdo e Infraestrutura e
Ordenadora de Despesas Substituta, conforme disposto no § 52 do Art. 82 da Lei
12.462/2011, APROVO o presente Termo de Referéncia, e por consequéncia o Projeto
Basico, que tem como objeto a Contratacdao de Pessoa Juridica especializada para
realizar servicos de perfuracio de Pogo Artesiano com a instalacdo hidraulica e
outorga de uso de agua. Inclui também um processo de regularizacdo para outorga



de uso da agua de um pogo artesiano em operagdao e tamponamento de pogo
abandonado, para a UFFS campus Erechim/RS, conforme as especificagdes e dados
técnicos constantes no Termo de Referéncia ora aprovado.

Chapecd/SC, 29 de maio de 2018.

FERNANDA MARA PERETTI

Pré-Reitora de Administragdo e Infraestrutura e
Ordenadora de Despesas Substituta



