
PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA AS ÁREAS EXPERIMENTAIS DO CAMPUS DE LARANJEIRAS DO SUL

ÓRGÃO/EMPRESA DADOS DA OBRA:

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL ENDEREÇO: BR-158, KM 405

ÁREA (M²): 1448,00

SETOR RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: Assessoria de Infraestrutura do Campus de Laranjeiras do Sul R$/m² 254,63
VALOR TOTAL: R$ 368.707,42

LARANJEIRAS DO SUL – PARANÁ

ORÇAMENTO ANALÍTICO

DATA: segunda-feira, 3 de julho de 2023

APROVADO POR:

RESPONSÁVEL(IS) TÈCNICO(S):

_____________________ _____________________

Engº Civil Fábio Onetta Engº Civil Fábio Corrêa Gasparetto

CREA-PR 84.187/D CREA/SC 067202-5



ÓRGÃO/EMPRESA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

LARANJEIRAS DO SUL – PARANÁ

PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA AS ÁREAS EXPERIMENTAIS DO CAMPUS DE LARANJEIRAS DO SUL

PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CUSTO % ITEM

1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 3.187,26 0,86%

2 TERRAPELNAGEM R$ 721,95 0,20%

3 PERFURAÇÃO DE POÇO R$ 230.625,58 62,55%

4 LAJE SANITÁRIA 1X1X015M R$ 213,78 0,06%

5 PROTEÇÃO DO POÇO (4X4X1,80M) R$ 4.727,03 1,28%

6 ABRIGO PARA O QUADRO DE COMANDO R$ 13.304,13 3,61%

7 REDE HIDRÁULICA DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO R$ 82.149,21 22,28%

8 BASE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 20.000 LITROS R$ 1.341,24 0,36%

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 32.437,24 8,80%

TOTAL GERAL R$ 368.707,42 100,00%

ÁREA CONSTRUÍDA ÁREA (M²):

R$/M² #VALOR!

Última atualização em 15/06/2023 às 16:24:31



ÓRGÃO/EMPRESA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - LARANJEIRAS DO SUL – PARANÁ

SETOR RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: Assessoria de Infraestrutura do Campus de Laranjeiras do Sul

PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA AS ÁREAS EXPERIMENTAIS DO CAMPUS DE LARANJEIRAS DO SUL

ORÇAMENTO ANALÍTICO

NÚMERO TOTAL DE LINHAS: 149

BASES DE DADOS UTILIZADAS: TOTAL GERAL: R$ 368.707,42
REFERÊNCIA SINAPI: 04/2023 PR (Sem Desoneração) DESCONTO EMPRESA: 0,00%

REFERÊNCIA ORSE: Não utilizada! BDI DA OBRA: 21,58%

OrcamentoUFFS 3.08.release.20220627 Última atualização em 16/06/2023 às 09:41:29 BDI DE EQUIP.: 14,33%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEM

1 SERVIÇOS INICIAIS SUBTOTAL R$ 2.621,50 R$ 3.187,26 0,8644%

1.1 C. PRÓPRIA TX-C.2001 ART DE OBRA OU SERVIÇO UN 2,00 R$ 254,59 R$ 509,18 21,58% R$ 619,07 0,1679%

1.2 C. PRÓPRIA TX-C.2002 GEOLOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 76,92 R$ 307,68 21,58% R$ 374,08 0,1015%

1.3 C. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 R$ 112,79 R$ 1.804,64 21,58% R$ 2.194,11 0,5951%

SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS INICIAIS R$ 2.621,50 R$ 3.187,26 0,8644%

2 TERRAPELNAGEM SUBTOTAL R$ 593,80 R$ 721,95 0,1958%

2.1 C. SINAPI 101135 M3 30,00 R$ 14,86 R$ 445,80 21,58% R$ 542,01 0,1470%

2.2 C. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 100,00 R$ 1,48 R$ 148,00 21,58% R$ 179,94 0,0488%

SUBTOTAL ITEM: TERRAPELNAGEM R$ 593,80 R$ 721,95 0,1958%

3 PERFURAÇÃO DE POÇO SUBTOTAL R$ 189.687,50 R$ 230.625,58 62,5498%

3.1 C. PRÓPRIA IH-C.2009 M 100,00 R$ 125,00 R$ 12.500,00 21,58% R$ 15.197,73 4,1219%

3.2 C. PRÓPRIA IH-C.2010 M 100,00 R$ 150,00 R$ 15.000,00 21,58% R$ 18.237,28 4,9463%

3.3 C. PRÓPRIA IH-C.2011 M 100,00 R$ 167,50 R$ 16.750,00 21,58% R$ 20.364,96 5,5233%

3.4 C. PRÓPRIA IH-C.2012 M 50,00 R$ 227,50 R$ 11.375,00 21,58% R$ 13.829,94 3,7509%

3.5 C. PRÓPRIA IH-C.2027 TUBO GEOMECANICO PARA RESVESTIMENTO DE POÇO 4" – STANDART M 180,00 R$ 116,59 R$ 20.986,20 21,58% R$ 25.515,41 6,9202%

3.6 C. PRÓPRIA IH-C.2018 TUBO GEOMECANICO FILTRO PARA REVESTIMENTO DE POÇO 4" – STANDART UN 40,00 R$ 128,15 R$ 5.126,00 21,58% R$ 6.232,29 1,6903%

3.7 C. PRÓPRIA IH-C.2022 T 5,00 R$ 1.300,00 R$ 6.500,00 21,58% R$ 7.902,82 2,1434%

3.8 C. PRÓPRIA IH-C.2026 REVESTIMENTO COM TUBO DIÂM. DE 11", P/ PROTEÇÃO SANITÁRIA. M 4,00 R$ 1.250,00 R$ 5.000,00 21,58% R$ 6.079,09 1,6488%

3.9 C. PRÓPRIA IH-C.2025 REVESTIMENTO TUBO LISO,AÇO CARBONO DIN 2440, DIÂM. DE 6" M 30,00 R$ 313,84 R$ 9.415,20 21,58% R$ 11.447,17 3,1047%

3.10 C. PRÓPRIA EE-C.2008 UN 1,00 R$ 19.470,65 R$ 19.470,65 21,58% R$ 23.672,78 6,4205%

PREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO DE 6.1/2" (000 - 100 
METROS)
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO DE 6.1/2" (100 - 200 
METROS)
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO DE 6.1/2" (200 - 300 
METROS)
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO DE 6.1/2" (300 – 350 
METROS)

AREIAS FILTRANTES PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - PRÉ-FILTRO SELECIONADO - 
TIPO 1 A 2 MM

MOTOBOMBA EBARA BHS222-50 9 HP 220V TRIFÁSICO EM 4" (VAZÃO: 5 A 8M³/H, 
DISTÂNCIA DE 520 METROS E DESNÍVEL DE 50 METROS ATÉ RESERVATÓRIO.



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEMPREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI

3.11 C. PRÓPRIA EE-C.2007 M 300,00 R$ 94,15 R$ 28.245,00 21,58% R$ 34.340,79 9,3138%

3.12 C. PRÓPRIA EE-C.2005 PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PARTIDA DIRETA 9 HP 220V TRIFÁSICO UN 1,00 R$ 4.635,02 R$ 4.635,02 21,58% R$ 5.635,34 1,5284%

3.13 C. SINAPI 92365 M 280,00 R$ 62,80 R$ 17.584,00 21,58% R$ 21.378,95 5,7984%

3.14 C. PRÓPRIA IH-C.2014 TAMPA DE POÇO, EM AÇO, 6 1/2" UN 1,00 R$ 185,00 R$ 185,00 21,58% R$ 224,93 0,0610%

3.15 C. PRÓPRIA IH-C.2004 UN 1,00 R$ 114,27 R$ 114,27 21,58% R$ 138,93 0,0377%

3.16 C. SINAPI 92662 UN 47,00 R$ 43,67 R$ 2.052,49 21,58% R$ 2.495,46 0,6768%

3.17 C. SINAPI 99631 UN 1,00 R$ 152,23 R$ 152,23 21,58% R$ 185,08 0,0502%

3.18 C. PRÓPRIA IH-C.2003 HIDRÔMETRO DN 50 MM (2"), 10-15 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 1.172,23 R$ 1.172,23 21,58% R$ 1.425,22 0,3865%

3.19 C. SINAPI 99622 UN 1,00 R$ 272,30 R$ 272,30 21,58% R$ 331,07 0,0898%

3.20 C. SINAPI 97484 UN 2,00 R$ 123,66 R$ 247,32 21,58% R$ 300,70 0,0816%

3.21 C. SINAPI 92894 UN 1,00 R$ 105,66 R$ 105,66 21,58% R$ 128,46 0,0348%

3.22 C. SINAPI 89568 UN 1,00 R$ 36,45 R$ 36,45 21,58% R$ 44,32 0,0120%

3.23 C. SINAPI 92373 UN 1,00 R$ 57,48 R$ 57,48 21,58% R$ 69,89 0,0190%

3.24 C. PRÓPRIA DI-C.2013 OUTORGA DE USO DA ÁGUA UN 1,00 R$ 12.705,00 R$ 12.705,00 21,58% R$ 15.446,97 4,1895%

SUBTOTAL ITEM: PERFURAÇÃO DE POÇO R$ 189.687,50 R$ 230.625,58 62,5498%

4 LAJE SANITÁRIA 1X1X015M SUBTOTAL R$ 175,83 R$ 213,78 0,0580%

4.1 C. SINAPI 97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 0,10 R$ 72,94 R$ 7,29 21,58% R$ 8,86 0,0024%

4.2 C. SINAPI 97086 M2 0,60 R$ 156,20 R$ 93,72 21,58% R$ 113,95 0,0309%

4.3 C. SINAPI 97096 M3 0,15 R$ 498,77 R$ 74,82 21,58% R$ 90,97 0,0247%

SUBTOTAL ITEM: LAJE SANITÁRIA 1X1X015M R$ 175,83 R$ 213,78 0,0580%

5 PROTEÇÃO DO POÇO (4X4X1,80M) SUBTOTAL R$ 3.887,94 R$ 4.727,03 1,2821%

5.1 C. SINAPI 102362 M2 9,70 R$ 171,32 R$ 1.661,80 21,58% R$ 2.020,45 0,5480%

5.2 C. PRÓPRIA AV-C.2021 M2 5,70 R$ 390,55 R$ 2.226,14 21,58% R$ 2.706,58 0,7341%

SUBTOTAL ITEM: PROTEÇÃO DO POÇO (4X4X1,80M) R$ 3.887,94 R$ 4.727,03 1,2821%

6 ABRIGO PARA O QUADRO DE COMANDO SUBTOTAL R$ 10.942,53 R$ 13.304,13 3,6083%

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 25 
MM2

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2021
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 
DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA �
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS, 4,00 X 1,85 M, ESTRUTURA COM TUBO DE AÇO 
CARBONO 1.1/2", TELA ARAME ONDULADA, FIO 2,77 MM, MALHA 5X5 CM.



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEMPREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI

6.1 C. SINAPI 97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 0,83 R$ 72,94 R$ 60,54 21,58% R$ 73,61 0,0200%

6.2 C. SINAPI 97086 M2 1,41 R$ 156,20 R$ 220,24 21,58% R$ 267,77 0,0726%

6.3 C. SINAPI 97096 M3 0,83 R$ 498,77 R$ 413,98 21,58% R$ 503,32 0,1365%

6.4 C. SINAPI 89455 M2 19,62 R$ 93,88 R$ 1.841,93 21,58% R$ 2.239,45 0,6074%

6.5 C. SINAPI 92270 M2 4,71 R$ 224,93 R$ 1.059,42 21,58% R$ 1.288,06 0,3493%

6.6 C. SINAPI 92271 M2 5,50 R$ 150,83 R$ 829,57 21,58% R$ 1.008,61 0,2736%

6.7 C. SINAPI 92769 KG 16,58 R$ 13,86 R$ 229,80 21,58% R$ 279,40 0,0758%

6.8 C. SINAPI 96545 KG 26,74 R$ 16,11 R$ 430,78 21,58% R$ 523,75 0,1421%

6.9 C. SINAPI 95583 KG 5,76 R$ 17,67 R$ 101,78 21,58% R$ 123,75 0,0336%

6.10 C. SINAPI 103682 M3 0,55 R$ 875,67 R$ 481,62 21,58% R$ 585,56 0,1588%

6.11 C. SINAPI 87879 M2 39,24 R$ 4,65 R$ 182,47 21,58% R$ 221,85 0,0602%

6.12 C. SINAPI 87775 M2 39,24 R$ 57,31 R$ 2.248,84 21,58% R$ 2.734,18 0,7416%

6.13 C. SINAPI 88489 M2 39,24 R$ 13,25 R$ 519,93 21,58% R$ 632,14 0,1714%

6.14 C. SINAPI 91341 M2 1,98 R$ 1.172,54 R$ 2.321,63 21,58% R$ 2.822,68 0,7656%

SUBTOTAL ITEM: ABRIGO PARA O QUADRO DE COMANDO R$ 10.942,53 R$ 13.304,13 3,6083%

7 REDE HIDRÁULICA DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO SUBTOTAL R$ 67.567,00 R$ 82.149,21 22,2803%

7.1 C. SINAPI 90106 M3 349,20 R$ 7,44 R$ 2.598,05 21,58% R$ 3.158,76 0,8567%

7.2 C. SINAPI 94650 M 1.448,00 R$ 27,97 R$ 40.500,56 21,58% R$ 49.241,33 13,3551%

7.3 C. SINAPI 89498 UN 5,00 R$ 14,99 R$ 74,95 21,58% R$ 91,13 0,0247%

7.4 C. SINAPI 94491 UN 5,00 R$ 67,92 R$ 339,60 21,58% R$ 412,89 0,1120%

7.5 C. SINAPI 89497 UN 5,00 R$ 14,92 R$ 74,60 21,58% R$ 90,70 0,0246%

7.6 C. SINAPI 89623 UN 2,00 R$ 21,84 R$ 43,68 21,58% R$ 53,11 0,0144%

7.7 C. SINAPI 102621 UN 1,00 R$ 13.284,69 R$ 13.284,69 21,58% R$ 16.151,77 4,3806%

7.8 C. SINAPI 94705 UN 2,00 R$ 42,49 R$ 84,98 21,58% R$ 103,32 0,0280%

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2021
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 
CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 
AF_09/2020

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2017
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 
COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 
DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 
1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEMPREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI

7.9 C. SINAPI 97896 UN 3,00 R$ 241,81 R$ 725,43 21,58% R$ 881,99 0,2392%

7.10 C. SINAPI 93374 M3 349,20 R$ 28,18 R$ 9.840,46 21,58% R$ 11.964,21 3,2449%

SUBTOTAL ITEM: REDE HIDRÁULICA DE ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO R$ 67.567,00 R$ 82.149,21 22,2803%

8 BASE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 20.000 LITROS SUBTOTAL R$ 1.103,16 R$ 1.341,24 0,3638%

8.1 C. SINAPI 98525 M2 250,00 R$ 0,42 R$ 105,00 21,58% R$ 127,66 0,0346%

8.2 C. SINAPI 96527 M3 0,72 R$ 151,43 R$ 109,03 21,58% R$ 132,56 0,0360%

8.3 C. SINAPI 96622 M3 0,24 R$ 124,39 R$ 29,85 21,58% R$ 36,29 0,0098%

8.4 C. SINAPI 93205 M 16,00 R$ 38,26 R$ 612,16 21,58% R$ 744,28 0,2019%

8.5 C. SINAPI 101625 M3 1,60 R$ 154,45 R$ 247,12 21,58% R$ 300,45 0,0815%

SUBTOTAL ITEM: BASE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 20.000 LITROS R$ 1.103,16 R$ 1.341,24 0,3638%

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBTOTAL R$ 26.679,35 R$ 32.437,24 8,7976%

9.1 C. SINAPI 95795 UN 1,00 R$ 38,05 R$ 38,05 21,58% R$ 46,26 0,0125%

9.2 C. SINAPI 95787 UN 2,00 R$ 33,35 R$ 66,70 21,58% R$ 81,10 0,0220%

9.3 C. SINAPI 95778 UN 2,00 R$ 33,50 R$ 67,00 21,58% R$ 81,46 0,0221%

9.4 C. SINAPI 97883 UN 2,00 R$ 324,92 R$ 649,84 21,58% R$ 790,09 0,2143%

9.5 C. SINAPI 101798 UN 2,00 R$ 400,35 R$ 800,70 21,58% R$ 973,51 0,2640%

9.6 C. SINAPI 98111 UN 1,00 R$ 53,30 R$ 53,30 21,58% R$ 64,80 0,0176%

9.7 C. SINAPI 91927 M 30,00 R$ 4,97 R$ 149,10 21,58% R$ 181,28 0,0492%

9.8 C. SINAPI 91933 M 28,00 R$ 16,31 R$ 456,68 21,58% R$ 555,24 0,1506%

9.9 C. SINAPI 92982 M 260,00 R$ 16,23 R$ 4.219,80 21,58% R$ 5.130,51 1,3915%

9.10 C. PRÓPRIA EE-C.2023 M 6,00 R$ 71,57 R$ 429,42 21,58% R$ 522,10 0,1416%

9.11 C. SINAPI 92351 UN 1,00 R$ 108,05 R$ 108,05 21,58% R$ 131,37 0,0356%

9.12 C. SINAPI 97668 M 130,00 R$ 12,20 R$ 1.586,00 21,58% R$ 1.928,29 0,5230%

9.13 C. SINAPI 96985 UN 3,00 R$ 82,25 R$ 246,75 21,58% R$ 300,00 0,0814%

9.14 C. PRÓPRIA EE-C.2006 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,20 R$ 96,01 R$ 19,20 21,58% R$ 23,34 0,0063%

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 
QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 
20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 
20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 
20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 
0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO A FOGO 2" (50,80 X 2,00 MM X 6 MTS), 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. PREÇO UN. BDI % ITEMPREÇO
TOTAL

PREÇO TOTAL
COM BDI

9.15 C. SINAPI 91871 M 6,00 R$ 17,47 R$ 104,82 21,58% R$ 127,44 0,0346%

9.16 C. SINAPI 91173 M 6,00 R$ 1,91 R$ 11,46 21,58% R$ 13,93 0,0038%

9.17 C. SINAPI 91926 M 50,00 R$ 4,46 R$ 223,00 21,58% R$ 271,13 0,0735%

9.18 C. PRÓPRIA EE-C.2024 M 580,00 R$ 5,14 R$ 2.981,20 21,58% R$ 3.624,60 0,9831%

9.19 C. SINAPI 97881 UN 14,00 R$ 108,42 R$ 1.517,88 21,58% R$ 1.845,47 0,5005%

9.20 C. SINAPI 91847 M 580,00 R$ 16,65 R$ 9.657,00 21,58% R$ 11.741,16 3,1844%

9.21 C. SINAPI 92022 UN 1,00 R$ 46,25 R$ 46,25 21,58% R$ 56,23 0,0153%

9.22 C. SINAPI 92002 UN 1,00 R$ 52,51 R$ 52,51 21,58% R$ 63,84 0,0173%

9.23 C. SINAPI 97607 UN 1,00 R$ 112,66 R$ 112,66 21,58% R$ 136,97 0,0371%

9.24 C. PRÓPRIA EE-C.2019 UN 10,00 R$ 10,12 R$ 101,20 21,58% R$ 123,04 0,0334%

9.25 C. PRÓPRIA EE-C.2015 MEDIDOR TRIFÁSICO DIGITAL UN 1,00 R$ 252,87 R$ 252,87 21,58% R$ 307,44 0,0834%

9.26 C. SINAPI 93673 UN 1,00 R$ 109,17 R$ 109,17 21,58% R$ 132,73 0,0360%

9.27 C. SINAPI 93672 UN 1,00 R$ 98,63 R$ 98,63 21,58% R$ 119,92 0,0325%

9.28 C. SINAPI 93655 UN 1,00 R$ 15,06 R$ 15,06 21,58% R$ 18,31 0,0050%

9.29 C. SINAPI 101878 UN 1,00 R$ 531,53 R$ 531,53 21,58% R$ 646,24 0,1753%

9.30 C. PRÓPRIA EE-C.2016 PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II REF. CLAMPER VCL SLIM 3985 45KA,275V UN 5,00 R$ 72,78 R$ 363,90 21,58% R$ 442,44 0,1200%

9.31 C. PRÓPRIA EE-C.2017 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A, 30MA UN 1,00 R$ 107,05 R$ 107,05 21,58% R$ 130,15 0,0353%

9.32 C. SINAPI 96985 UN 3,00 R$ 82,25 R$ 246,75 21,58% R$ 300,00 0,0814%

9.33 C. PRÓPRIA EE-C.2020 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 16,00 R$ 23,97 R$ 383,52 21,58% R$ 466,29 0,1265%

9.34 C. SINAPI 102137 UN 1,00 R$ 77,87 R$ 77,87 21,58% R$ 94,68 0,0257%

9.35 C. SINAPI 90106 M3 23,40 R$ 7,44 R$ 174,10 21,58% R$ 211,67 0,0574%

9.36 C. SINAPI 93378 M3 23,40 R$ 26,51 R$ 620,33 21,58% R$ 754,21 0,2046%

SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 26.679,35 R$ 32.437,24 8,7976%

TOTAL GERAL R$ 303.258,61 R$ 368.707,42 100,00%

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM 
ALVENARIA. AF_05/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 2 CONDUTORES DE 2,5 
MM2
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, 
CABO 16 E 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
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ÓRGÃO/EMPRESA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

TIPO DE CONTRATAÇÃO

Construção e reforma de edifícios

OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI

Não Desonerado

40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 4,00%

ITENS SIGLAS % ADOTADO

Administração Central  AC 4,00%

Seguro + Garantia  SG 0,80%

Risco  R 1,27%

Despesas Financeiras  DF 1,23%

Lucro  L 7,40%

Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS variável de acordo com o município) ISS 1,50%

CPRB 0,00%

=
(1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L)  

-   1 = 21,58%
(1-CP-ISS-CPRB)

OBSERVAÇÕES

Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.

LARANJEIRAS DO SUL – PARANÁ, segunda-feira, 3 de julho de 2023

____________________________________

Engº Civil Fábio Onetta

CREA-PR 84.187/D

PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA AS ÁREAS EXPERIMENTAIS DO CAMPUS 
DE LARANJEIRAS DO SUL

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA – BDI
OBRA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de 
Percentual da base de cálculo para o ISS 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (0% ou 4,5% - desoneração)

BDI (Benefícios e despesas indiretas)
BDI ADOTADO

(OBRA)
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ÓRGÃO/EMPRESA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

TIPO DE CONTRATAÇÃO

Fornecimento de materiais e equipamentos - aquisição indireta, junto com a licitação da obra

OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI

Não Desonerado

0,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 0,00%

ITENS SIGLAS % ADOTADO

Administração Central  AC 3,45%

Seguro + Garantia  SG 0,48%

Risco  R 0,85%

Despesas Financeiras  DF 0,85%

Lucro  L 4,25%

Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS variável de acordo com o município) ISS 0,00%

CPRB 0,00%

=
(1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L)  

-   1 = 14,33%
(1-CP-ISS-CPRB)

OBSERVAÇÕES

Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.

LARANJEIRAS DO SUL – PARANÁ, segunda-feira, 3 de julho de 2023

____________________________________

Engº Civil Fábio Onetta

CREA-PR 84.187/D

PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA AS ÁREAS EXPERIMENTAIS DO CAMPUS 
DE LARANJEIRAS DO SUL

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA – BDI
EQUIPAMENTOS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de 
Percentual da base de cálculo para o ISS 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (0% ou 4,5% - desoneração)

BDI (Benefícios e despesas indiretas)
BDI ADOTADO

(OBRA)
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RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES

OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA AS ÁREAS EXPERIM

RESPONSÁVEL: Engº Civil Fábio Onetta

GERADA EM: 16/06/2023 às 09:42:00

REFERÊNCIA(S): SINAPI: 04/2023 PR (Sem Desoneração) - ORSE: Não utilizada!

CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAL CUSTO MAO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTO

100574 C. SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 R$ 1,48 R$ 0,3600 R$ 0,3900 R$ 0,7300 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5851 CHP 0,00300000 R$ 250,83 R$ 0,75 R$ 0,2824 R$ 0,0794 R$ 0,3907 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5853 CHI 0,00600000 R$ 86,12 R$ 0,51 R$ 0,0401 R$ 0,1589 R$ 0,3177 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00900000 R$ 25,12 R$ 0,22 R$ 0,0693 R$ 0,1568 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

101135 C. SINAPI M3 R$ 14,86 R$ 5,3900 R$ 2,3600 R$ 7,1100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5851 CHP 0,00790000 R$ 250,83 R$ 1,98 R$ 0,7435 R$ 0,2092 R$ 1,0288 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5853 CHI 0,01340000 R$ 86,12 R$ 1,15 R$ 0,0896 R$ 0,3548 R$ 0,7095 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02130000 R$ 25,12 R$ 0,53 R$ 0,1640 R$ 0,3710 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 93589 M3XKM 0,25000000 R$ 2,55 R$ 0,63 R$ 0,3275 R$ 0,0625 R$ 0,2475 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 100974 M3 1,25000000 R$ 8,46 R$ 10,57 R$ 4,1125 R$ 1,3625 R$ 5,1000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

101625 C. SINAPI M3 R$ 154,45 R$ 108,1700 R$ 33,3800 R$ 12,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 370 M3 1,10000000 R$ 85,00 R$ 93,50 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 5678 CHP 0,06170000 R$ 141,01 R$ 8,70 R$ 3,3491 R$ 1,5499 R$ 3,8013 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5679 CHI 0,30830000 R$ 61,14 R$ 18,84 R$ 2,0625 R$ 7,7445 R$ 9,0424 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44400000 R$ 32,55 R$ 14,45 R$ 3,4943 R$ 10,9579 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66600000 R$ 25,12 R$ 16,72 R$ 5,1282 R$ 11,6017 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91533 CHP 0,03250000 R$ 39,18 R$ 1,27 R$ 0,4128 R$ 0,8028 R$ 0,0579 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91534 CHI 0,03020000 R$ 32,24 R$ 0,97 R$ 0,2020 R$ 0,7459 R$ 0,0257 R$ 0,0000 R$ 0,0000

101798 C. SINAPI UN R$ 400,35 R$ 361,4000 R$ 38,9500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 14112 UN 1,00000000 R$ 345,35 R$ 345,35 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00890000 R$ 32,55 R$ 32,83 R$ 7,9400 R$ 24,8997 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,79270000 R$ 25,12 R$ 19,91 R$ 6,1038 R$ 13,8088 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88628 M3 0,00440000 R$ 515,65 R$ 2,26 R$ 1,9907 R$ 0,2693 R$ 0,0060 R$ 0,0000 R$ 0,0028

101878 C. SINAPI UN R$ 531,53 R$ 464,0800 R$ 67,4500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 12038 UN 1,00000000 R$ 440,12 R$ 440,12 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,52330000 R$ 27,06 R$ 41,22 R$ 11,9731 R$ 29,2474 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,52330000 R$ 32,95 R$ 50,19 R$ 11,9731 R$ 38,2196 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

102137 C. SINAPI UN R$ 77,87 R$ 49,8400 R$ 28,0300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V UN 1,00000000 R$ 39,90 R$ 39,90 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63300000 R$ 27,06 R$ 17,12 R$ 4,9754 R$ 12,1536 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63300000 R$ 32,95 R$ 20,85 R$ 4,9754 R$ 15,8820 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

102362 C. SINAPI M2 R$ 171,32 R$ 129,7700 R$ 41,5500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7167 M2 1,02030000 R$ 29,35 R$ 29,94 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 7696 M 0,61050000 R$ 71,63 R$ 43,73 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 7698 M 0,87010000 R$ 42,76 R$ 37,20 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,00250000 R$ 33,43 R$ 0,08 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43130 KG 0,07970000 R$ 27,25 R$ 2,17 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97740000 R$ 32,31 R$ 31,57 R$ 7,6921 R$ 23,8877 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,99740000 R$ 25,12 R$ 25,05 R$ 7,6800 R$ 17,3747 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 94962 M3 0,00450000 R$ 353,26 R$ 1,58 R$ 1,2808 R$ 0,3029 R$ 0,0032 R$ 0,0000 R$ 0,0027

102621 C. SINAPI UN R$ 13.284,69 R$ 12.691,3200 R$ 214,3300 R$ 376,8500 R$ 0,0000 R$ 2,1900

------ I. SINAPI 43982 UN 1,00000000 R$ 12.652,40 R$ 12.652,40 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88248 H 1,48210000 R$ 26,01 R$ 38,54 R$ 10,6563 R$ 27,8931 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 1,48210000 R$ 31,79 R$ 47,11 R$ 10,6563 R$ 36,4597 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 93287 CHP 0,26340000 R$ 355,73 R$ 93,69 R$ 1,7621 R$ 15,0559 R$ 74,6897 R$ 0,0000 R$ 2,1915

------ C. SINAPI 93288 CHI 2,36110000 R$ 191,84 R$ 452,95 R$ 15,7958 R$ 134,9605 R$ 302,1972 R$ 0,0000 R$ 0,0000

103682 C. SINAPI M3 R$ 875,67 R$ 610,8000 R$ 263,6600 R$ 0,9000 R$ 0,0000 R$ 0,3100

------ I. SINAPI 38408 M3 1,10300000 R$ 461,29 R$ 508,80 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,19000000 R$ 32,13 R$ 38,23 R$ 9,1511 R$ 29,0836 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,57100000 R$ 32,55 R$ 116,23 R$ 28,1038 R$ 88,1323 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,40700000 R$ 25,12 R$ 211,18 R$ 64,7339 R$ 146,4499 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 90586 CHP 0,94200000 R$ 1,18 R$ 1,11 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,8007 R$ 0,0000 R$ 0,3109

------ C. SINAPI 90587 CHI 0,24900000 R$ 0,50 R$ 0,12 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,1245 R$ 0,0000 R$ 0,0000

87775 C. SINAPI M2 R$ 57,31 R$ 26,0900 R$ 31,1600 R$ 0,0400 R$ 0,0000 R$ 0,0200

------ I. SINAPI 37411 M2 0,13880000 R$ 18,07 R$ 2,50 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 87292 M3 0,03140000 R$ 498,73 R$ 15,66 R$ 13,0480 R$ 2,5290 R$ 0,0568 R$ 0,0000 R$ 0,0264

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67900000 R$ 32,55 R$ 22,10 R$ 5,3437 R$ 16,7577 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67900000 R$ 25,12 R$ 17,05 R$ 5,2283 R$ 11,8282 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

87879 C. SINAPI M2 R$ 4,65 R$ 2,2000 R$ 2,4500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 87313 M3 0,00370000 R$ 489,12 R$ 1,80 R$ 1,5143 R$ 0,2861 R$ 0,0064 R$ 0,0000 R$ 0,0030

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06810000 R$ 32,55 R$ 2,21 R$ 0,5359 R$ 1,6807 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02550000 R$ 25,12 R$ 0,64 R$ 0,1964 R$ 0,4442 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

88489 C. SINAPI M2 R$ 13,25 R$ 8,3000 R$ 4,9500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,22850000 R$ 27,99 R$ 6,39 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16310000 R$ 33,74 R$ 5,50 R$ 1,5038 R$ 3,9992 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05440000 R$ 25,12 R$ 1,36 R$ 0,4189 R$ 0,9476 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

89455 C. SINAPI M2 R$ 93,88 R$ 72,8900 R$ 20,9800 R$ 0,0100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34570 UN 9,99000000 R$ 4,63 R$ 46,25 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 38593 UN 1,43000000 R$ 2,62 R$ 3,74 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 38594 UN 1,43000000 R$ 4,13 R$ 5,90 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 38600 UN 0,95000000 R$ 4,97 R$ 4,72 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48000000 R$ 32,55 R$ 15,62 R$ 3,7776 R$ 11,8464 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48000000 R$ 25,12 R$ 12,05 R$ 3,6960 R$ 8,3616 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88626 M3 0,01130000 R$ 496,36 R$ 5,60 R$ 4,7984 R$ 0,7848 R$ 0,0175 R$ 0,0000 R$ 0,0081

CUSTO SERVICOS 
TERCEIROS

CUSTO SERVICOS 
OUTROS

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 
T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 
T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT 
ATÉ 200M AF_07/2020
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 
T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 
T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_08/2020

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 
400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES 
DIN, 100 A

CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, �
FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). 
AF_03/2021
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 
2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", 
E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 
20000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM 
FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER 
TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO 
D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. 
AF_10/2022
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA 
(NBR 6136)

MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 
MPA (NBR 6136)

MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 
MPA (NBR 6136)
CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA 
(NBR 6136)

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAL CUSTO MAO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTO
CUSTO SERVICOS 

TERCEIROS
CUSTO SERVICOS 

OUTROS

89497 C. SINAPI UN R$ 14,92 R$ 10,3800 R$ 4,5400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,01180000 R$ 68,71 R$ 0,81 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 3535 UN 1,00000000 R$ 6,96 R$ 6,96 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 20083 UN 0,01400000 R$ 77,84 R$ 1,08 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01570000 R$ 2,02 R$ 0,03 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88248 H 0,10470000 R$ 26,01 R$ 2,72 R$ 0,7528 R$ 1,9705 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,10470000 R$ 31,79 R$ 3,32 R$ 0,7528 R$ 2,5756 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

89498 C. SINAPI UN R$ 14,99 R$ 10,4500 R$ 4,5400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,01180000 R$ 68,71 R$ 0,81 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 3502 UN 1,00000000 R$ 7,03 R$ 7,03 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 20083 UN 0,01400000 R$ 77,84 R$ 1,08 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01570000 R$ 2,02 R$ 0,03 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88248 H 0,10470000 R$ 26,01 R$ 2,72 R$ 0,7528 R$ 1,9705 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,10470000 R$ 31,79 R$ 3,32 R$ 0,7528 R$ 2,5756 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

89568 C. SINAPI UN R$ 36,45 R$ 33,4500 R$ 3,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,01180000 R$ 68,71 R$ 0,81 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 9894 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00000000 R$ 30,53 R$ 30,53 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 20083 UN 0,01400000 R$ 77,84 R$ 1,08 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01570000 R$ 2,02 R$ 0,03 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88248 H 0,06940000 R$ 26,01 R$ 1,80 R$ 0,4990 R$ 1,3061 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,06940000 R$ 31,79 R$ 2,20 R$ 0,4990 R$ 1,7072 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

89623 C. SINAPI UN R$ 21,84 R$ 15,7700 R$ 6,0700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,01760000 R$ 68,71 R$ 1,20 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 7141 UN 1,00000000 R$ 10,88 R$ 10,88 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 20083 UN 0,02100000 R$ 77,84 R$ 1,63 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,02360000 R$ 2,02 R$ 0,04 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88248 H 0,14000000 R$ 26,01 R$ 3,64 R$ 1,0066 R$ 2,6348 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,14000000 R$ 31,79 R$ 4,45 R$ 1,0066 R$ 3,4440 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

90106 C. SINAPI M3 R$ 7,44 R$ 2,1400 R$ 2,5900 R$ 2,7100 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5678 CHP 0,02760000 R$ 141,01 R$ 3,89 R$ 1,4981 R$ 0,6933 R$ 1,7004 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5679 CHI 0,03330000 R$ 61,14 R$ 2,03 R$ 0,2228 R$ 0,8365 R$ 0,9767 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06090000 R$ 25,12 R$ 1,52 R$ 0,4689 R$ 1,0609 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

90777 C. SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 112,79 R$ 1,9300 R$ 110,8600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1,00000000 R$ 109,17 R$ 109,17 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43462 H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43486 H 1,00000000 R$ 0,71 R$ 0,71 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 95402 H 1,00000000 R$ 1,69 R$ 1,69 R$ 0,0000 R$ 1,6900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91173 C. SINAPI M R$ 1,91 R$ 0,9300 R$ 0,9800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 392 UN 0,33300000 R$ 2,04 R$ 0,67 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88248 H 0,00500000 R$ 26,01 R$ 0,13 R$ 0,0360 R$ 0,0941 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,03500000 R$ 31,79 R$ 1,11 R$ 0,2517 R$ 0,8610 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91341 C. SINAPI M2 R$ 1.172,54 R$ 1.159,7900 R$ 12,7500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 142 310ML 0,88290000 R$ 34,86 R$ 30,77 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 7568 UN 4,81660000 R$ 0,73 R$ 3,51 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 36888 M 6,85040000 R$ 44,69 R$ 306,14 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 39025 UN 0,54730000 R$ 1.488,92 R$ 814,88 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,38260000 R$ 32,55 R$ 12,45 R$ 3,0111 R$ 9,4426 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19100000 R$ 25,12 R$ 4,79 R$ 1,4707 R$ 3,3272 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91847 C. SINAPI M R$ 16,65 R$ 12,8500 R$ 3,8000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39245 M 1,10000000 R$ 10,41 R$ 11,45 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43132 KG 0,00200000 R$ 27,25 R$ 0,05 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08600000 R$ 27,06 R$ 2,32 R$ 0,6760 R$ 1,6512 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08600000 R$ 32,95 R$ 2,83 R$ 0,6760 R$ 2,1577 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91871 C. SINAPI M R$ 17,47 R$ 9,6400 R$ 7,8300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,01700000 R$ 6,75 R$ 6,86 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17700000 R$ 27,06 R$ 4,78 R$ 1,3912 R$ 3,3984 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17700000 R$ 32,95 R$ 5,83 R$ 1,3912 R$ 4,4409 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91926 C. SINAPI M R$ 4,46 R$ 3,1800 R$ 1,2800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1014 M 1,24340000 R$ 2,17 R$ 2,69 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 21127 UN 0,00940000 R$ 5,15 R$ 0,04 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02900000 R$ 27,06 R$ 0,78 R$ 0,2279 R$ 0,5568 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02900000 R$ 32,95 R$ 0,95 R$ 0,2279 R$ 0,7276 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91927 C. SINAPI M R$ 4,97 R$ 3,6900 R$ 1,2800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1022 M 1,24340000 R$ 2,58 R$ 3,20 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 21127 UN 0,00940000 R$ 5,15 R$ 0,04 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02900000 R$ 27,06 R$ 0,78 R$ 0,2279 R$ 0,5568 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02900000 R$ 32,95 R$ 0,95 R$ 0,2279 R$ 0,7276 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

91933 C. SINAPI M R$ 16,31 R$ 12,9500 R$ 3,3600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1020 M 1,24340000 R$ 9,43 R$ 11,72 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 21127 UN 0,00940000 R$ 5,15 R$ 0,04 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07600000 R$ 27,06 R$ 2,05 R$ 0,5974 R$ 1,4592 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07600000 R$ 32,95 R$ 2,50 R$ 0,5974 R$ 1,9068 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

92002 C. SINAPI UN R$ 52,51 R$ 27,1800 R$ 25,3300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 2,00000000 R$ 9,10 R$ 18,20 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57200000 R$ 27,06 R$ 15,47 R$ 4,4959 R$ 10,9824 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57200000 R$ 32,95 R$ 18,84 R$ 4,4959 R$ 14,3515 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

92022 C. SINAPI UN R$ 46,25 R$ 24,7200 R$ 21,5300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,00000000 R$ 9,10 R$ 9,10 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,00000000 R$ 7,99 R$ 7,99 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48600000 R$ 27,06 R$ 13,15 R$ 3,8200 R$ 9,3312 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48600000 R$ 32,95 R$ 16,01 R$ 3,8200 R$ 12,1937 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

92270 C. SINAPI M2 R$ 224,93 R$ 195,2700 R$ 29,6000 R$ 0,0200 R$ 0,0000 R$ 0,0400

------ I. SINAPI 4517 M 4,22800000 R$ 2,42 R$ 10,23 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,12800000 R$ 17,90 R$ 2,29 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648)

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO 
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 
DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAL CUSTO MAO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTO
CUSTO SERVICOS 

TERCEIROS
CUSTO SERVICOS 

OUTROS

------ I. SINAPI 6189 M 4,44800000 R$ 38,98 R$ 173,38 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17900000 R$ 26,45 R$ 4,73 R$ 1,3765 R$ 3,3580 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,79200000 R$ 32,13 R$ 25,44 R$ 6,0905 R$ 19,3565 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91692 CHP 0,05600000 R$ 32,41 R$ 1,81 R$ 0,3746 R$ 1,3832 R$ 0,0084 R$ 0,0000 R$ 0,0487

------ C. SINAPI 91693 CHI 0,22400000 R$ 31,48 R$ 7,05 R$ 1,4986 R$ 5,5328 R$ 0,0202 R$ 0,0000 R$ 0,0000

92271 C. SINAPI M2 R$ 150,83 R$ 150,3900 R$ 0,4400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6189 M 3,85500000 R$ 38,98 R$ 150,26 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00300000 R$ 26,45 R$ 0,07 R$ 0,0231 R$ 0,0563 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00300000 R$ 32,13 R$ 0,09 R$ 0,0231 R$ 0,0733 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91692 CHP 0,00300000 R$ 32,41 R$ 0,09 R$ 0,0201 R$ 0,0741 R$ 0,0005 R$ 0,0000 R$ 0,0026

------ C. SINAPI 91693 CHI 0,01040000 R$ 31,48 R$ 0,32 R$ 0,0696 R$ 0,2569 R$ 0,0009 R$ 0,0000 R$ 0,0000

92351 C. SINAPI UN R$ 108,05 R$ 66,0500 R$ 42,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,02400000 R$ 17,18 R$ 0,41 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 3471 UN 1,00000000 R$ 51,51 R$ 51,51 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,00600000 R$ 40,72 R$ 0,24 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88248 H 0,96700000 R$ 26,01 R$ 25,15 R$ 6,9527 R$ 18,1989 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,96700000 R$ 31,79 R$ 30,74 R$ 6,9527 R$ 23,7882 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

92365 C. SINAPI M R$ 62,80 R$ 54,4000 R$ 8,4000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7697 M 1,03900000 R$ 49,67 R$ 51,60 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88248 H 0,19400000 R$ 26,01 R$ 5,04 R$ 1,3949 R$ 3,6511 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,19400000 R$ 31,79 R$ 6,16 R$ 1,3949 R$ 4,7724 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

92373 C. SINAPI UN R$ 57,48 R$ 32,2100 R$ 25,2700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01900000 R$ 17,18 R$ 0,32 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 1,00000000 R$ 23,33 R$ 23,33 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,00500000 R$ 40,72 R$ 0,20 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88248 H 0,58200000 R$ 26,01 R$ 15,13 R$ 4,1846 R$ 10,9532 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,58200000 R$ 31,79 R$ 18,50 R$ 4,1846 R$ 14,3172 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

92662 C. SINAPI UN R$ 43,67 R$ 29,0400 R$ 14,6300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01900000 R$ 17,18 R$ 0,32 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 3939 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 1,00000000 R$ 23,68 R$ 23,68 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,00500000 R$ 40,72 R$ 0,20 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88248 H 0,33700000 R$ 26,01 R$ 8,76 R$ 2,4230 R$ 6,3423 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,33700000 R$ 31,79 R$ 10,71 R$ 2,4230 R$ 8,2902 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

92769 C. SINAPI KG R$ 13,86 R$ 11,4100 R$ 2,4500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39017 UN 1,33300000 R$ 0,22 R$ 0,29 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43132 KG 0,02500000 R$ 27,25 R$ 0,68 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00980000 R$ 25,10 R$ 0,24 R$ 0,0771 R$ 0,1689 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05970000 R$ 32,31 R$ 1,92 R$ 0,4698 R$ 1,4591 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,00000000 R$ 10,73 R$ 10,73 R$ 9,9100 R$ 0,8200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

92894 C. SINAPI UN R$ 105,66 R$ 80,4000 R$ 25,2600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01900000 R$ 17,18 R$ 0,32 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,00500000 R$ 40,72 R$ 0,20 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 9884 UN 1,00000000 R$ 71,51 R$ 71,51 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88248 H 0,58200000 R$ 26,01 R$ 15,13 R$ 4,1846 R$ 10,9532 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,58200000 R$ 31,79 R$ 18,50 R$ 4,1846 R$ 14,3172 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

92982 C. SINAPI M R$ 16,23 R$ 15,6700 R$ 0,5600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 995 M 1,02700000 R$ 15,01 R$ 15,41 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 21127 UN 0,01000000 R$ 5,15 R$ 0,05 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01300000 R$ 27,06 R$ 0,35 R$ 0,1022 R$ 0,2496 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01300000 R$ 32,95 R$ 0,42 R$ 0,1022 R$ 0,3262 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93205 C. SINAPI M R$ 38,26 R$ 28,5100 R$ 9,7400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0100

------ I. SINAPI 659 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 5,34000000 R$ 2,25 R$ 12,01 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 87294 M3 0,00140000 R$ 476,80 R$ 0,66 R$ 0,5463 R$ 0,1107 R$ 0,0086 R$ 0,0000 R$ 0,0019

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25300000 R$ 32,55 R$ 8,23 R$ 1,9911 R$ 6,2440 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12600000 R$ 25,12 R$ 3,16 R$ 0,9702 R$ 2,1949 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 90279 M3 0,01140000 R$ 511,26 R$ 5,82 R$ 4,9742 R$ 0,8341 R$ 0,0099 R$ 0,0000 R$ 0,0101

------ C. SINAPI 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,79000000 R$ 10,61 R$ 8,38 R$ 8,0422 R$ 0,3397 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93374 C. SINAPI M3 R$ 28,18 R$ 8,3900 R$ 13,8400 R$ 5,9500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5678 CHP 0,04800000 R$ 141,01 R$ 6,76 R$ 2,6054 R$ 1,2058 R$ 2,9573 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5679 CHI 0,06200000 R$ 61,14 R$ 3,79 R$ 0,4148 R$ 1,5574 R$ 1,8185 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000000 R$ 25,12 R$ 1,25 R$ 0,3850 R$ 0,8710 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91533 CHP 0,20500000 R$ 39,18 R$ 8,03 R$ 2,6035 R$ 5,0635 R$ 0,3649 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91534 CHI 0,19000000 R$ 32,24 R$ 6,12 R$ 1,2711 R$ 4,6930 R$ 0,1615 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95606 M3 1,00000000 R$ 2,23 R$ 2,23 R$ 1,2200 R$ 0,3400 R$ 0,6700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93378 C. SINAPI M3 R$ 26,51 R$ 7,8900 R$ 13,3300 R$ 5,2900 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5678 CHP 0,04100000 R$ 141,01 R$ 5,78 R$ 2,2255 R$ 1,0299 R$ 2,5260 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5679 CHI 0,05400000 R$ 61,14 R$ 3,30 R$ 0,3613 R$ 1,3565 R$ 1,5838 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04200000 R$ 25,12 R$ 1,05 R$ 0,3234 R$ 0,7316 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91533 CHP 0,20500000 R$ 39,18 R$ 8,03 R$ 2,6035 R$ 5,0635 R$ 0,3649 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91534 CHI 0,19000000 R$ 32,24 R$ 6,12 R$ 1,2711 R$ 4,6930 R$ 0,1615 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 95606 M3 1,00000000 R$ 2,23 R$ 2,23 R$ 1,2200 R$ 0,3400 R$ 0,6700 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93655 C. SINAPI UN R$ 15,06 R$ 12,1300 R$ 2,9300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1571 UN 1,00000000 R$ 1,13 R$ 1,13 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,00000000 R$ 9,96 R$ 9,96 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06630000 R$ 27,06 R$ 1,79 R$ 0,5211 R$ 1,2730 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06630000 R$ 32,95 R$ 2,18 R$ 0,5211 R$ 1,6635 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93672 C. SINAPI UN R$ 98,63 R$ 80,6700 R$ 17,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1574 UN 3,00000000 R$ 1,45 R$ 4,35 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,00000000 R$ 69,95 R$ 69,95 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40570000 R$ 27,06 R$ 10,97 R$ 3,1888 R$ 7,7894 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40570000 R$ 32,95 R$ 13,36 R$ 3,1888 R$ 10,1790 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

93673 C. SINAPI UN R$ 109,17 R$ 84,0300 R$ 25,1400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM. AF_09/2020

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 
2"

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", 
E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 
1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 1 1/2"

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_08/2019

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 
10000L. AF_11/2016

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 
1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 
10000L. AF_11/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAL CUSTO MAO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTO
CUSTO SERVICOS 

TERCEIROS
CUSTO SERVICOS 

OUTROS

------ I. SINAPI 1575 UN 3,00000000 R$ 1,72 R$ 5,16 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,00000000 R$ 69,95 R$ 69,95 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56770000 R$ 27,06 R$ 15,36 R$ 4,4621 R$ 10,8998 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56770000 R$ 32,95 R$ 18,70 R$ 4,4621 R$ 14,2436 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

94491 C. SINAPI UN R$ 67,92 R$ 63,0200 R$ 4,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11676 UN 1,00000000 R$ 58,36 R$ 58,36 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,07140000 R$ 22,42 R$ 1,60 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 20083 UN 0,01800000 R$ 77,84 R$ 1,40 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01140000 R$ 2,02 R$ 0,02 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88248 H 0,11330000 R$ 26,01 R$ 2,94 R$ 0,8146 R$ 2,1323 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,11330000 R$ 31,79 R$ 3,60 R$ 0,8146 R$ 2,7872 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

94650 C. SINAPI M R$ 27,97 R$ 19,7700 R$ 8,2000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 9874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,02700000 R$ 16,60 R$ 17,04 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01100000 R$ 2,02 R$ 0,02 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88248 H 0,18900000 R$ 26,01 R$ 4,91 R$ 1,3589 R$ 3,5570 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,18900000 R$ 31,79 R$ 6,00 R$ 1,3589 R$ 4,6494 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

94705 C. SINAPI UN R$ 42,49 R$ 36,5900 R$ 5,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 98 UN 1,00000000 R$ 32,74 R$ 32,74 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,04600000 R$ 22,42 R$ 1,03 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 20083 UN 0,01100000 R$ 77,84 R$ 0,85 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01400000 R$ 2,02 R$ 0,02 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88248 H 0,13600000 R$ 26,01 R$ 3,53 R$ 0,9778 R$ 2,5595 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,13600000 R$ 31,79 R$ 4,32 R$ 0,9778 R$ 3,3456 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

95583 C. SINAPI KG R$ 17,67 R$ 11,4800 R$ 6,1900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39017 UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43132 KG 0,02000000 R$ 27,25 R$ 0,54 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03300000 R$ 25,10 R$ 0,82 R$ 0,2597 R$ 0,5686 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16520000 R$ 32,31 R$ 5,33 R$ 1,3001 R$ 4,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00000000 R$ 10,72 R$ 10,72 R$ 9,1500 R$ 1,5700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

95778 C. SINAPI UN R$ 33,50 R$ 21,4300 R$ 12,0700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2559 UN 1,00000000 R$ 16,67 R$ 16,67 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 11950 UN 2,00000000 R$ 0,24 R$ 0,48 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27270000 R$ 27,06 R$ 7,37 R$ 2,1434 R$ 5,2358 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27270000 R$ 32,95 R$ 8,98 R$ 2,1434 R$ 6,8420 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

95787 C. SINAPI UN R$ 33,35 R$ 19,3800 R$ 13,9700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2593 UN 1,00000000 R$ 13,95 R$ 13,95 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 11950 UN 2,00000000 R$ 0,24 R$ 0,48 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31540000 R$ 27,06 R$ 8,53 R$ 2,4790 R$ 6,0557 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31540000 R$ 32,95 R$ 10,39 R$ 2,4790 R$ 7,9134 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

95795 C. SINAPI UN R$ 38,05 R$ 22,1800 R$ 15,8700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2574 UN 1,00000000 R$ 16,09 R$ 16,09 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 11950 UN 2,00000000 R$ 0,24 R$ 0,48 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35810000 R$ 27,06 R$ 9,69 R$ 2,8147 R$ 6,8755 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35810000 R$ 32,95 R$ 11,79 R$ 2,8147 R$ 8,9847 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

96527 C. SINAPI M3 R$ 151,43 R$ 43,3000 R$ 108,1300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,45900000 R$ 32,55 R$ 47,49 R$ 11,4823 R$ 36,0081 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,13800000 R$ 25,12 R$ 103,94 R$ 31,8626 R$ 72,0840 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

96545 C. SINAPI KG R$ 16,11 R$ 12,2100 R$ 3,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 39017 UN 0,72400000 R$ 0,22 R$ 0,15 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 43132 KG 0,02500000 R$ 27,25 R$ 0,68 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03750000 R$ 25,10 R$ 0,94 R$ 0,2951 R$ 0,6461 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11550000 R$ 32,31 R$ 3,73 R$ 0,9090 R$ 2,8228 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00000000 R$ 10,61 R$ 10,61 R$ 10,1800 R$ 0,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

96622 C. SINAPI M3 R$ 124,39 R$ 87,4500 R$ 36,9000 R$ 0,0400 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 4718 M3 1,13000000 R$ 66,00 R$ 74,58 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,21700000 R$ 32,55 R$ 39,61 R$ 9,5778 R$ 30,0356 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,39400000 R$ 25,12 R$ 9,89 R$ 3,0338 R$ 6,8635 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91277 CHP 0,03200000 R$ 9,60 R$ 0,30 R$ 0,2688 R$ 0,0000 R$ 0,0384 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91278 CHI 0,03000000 R$ 0,57 R$ 0,01 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0171 R$ 0,0000 R$ 0,0000

96985 C. SINAPI UN R$ 82,25 R$ 71,0500 R$ 11,2000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3379 UN 1,00000000 R$ 67,08 R$ 67,08 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25310000 R$ 27,06 R$ 6,84 R$ 1,9894 R$ 4,8595 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25310000 R$ 32,95 R$ 8,33 R$ 1,9894 R$ 6,3503 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

97082 C. SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 R$ 72,94 R$ 22,3400 R$ 50,6000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,90400000 R$ 25,12 R$ 72,94 R$ 22,3608 R$ 50,5877 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

97086 C. SINAPI M2 R$ 156,20 R$ 71,4800 R$ 84,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2692 L 0,01700000 R$ 6,98 R$ 0,11 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 4491 M 0,37000000 R$ 6,93 R$ 2,56 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 4517 M 0,44000000 R$ 2,42 R$ 1,06 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,09500000 R$ 17,90 R$ 1,70 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 6193 M 1,38000000 R$ 26,71 R$ 36,85 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,44400000 R$ 26,45 R$ 38,19 R$ 11,1044 R$ 27,0894 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,35700000 R$ 32,13 R$ 75,73 R$ 18,1253 R$ 57,6051 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

97096 C. SINAPI M3 R$ 498,77 R$ 481,4300 R$ 17,2800 R$ 0,0500 R$ 0,0000 R$ 0,0100

------ I. SINAPI 1525 M3 1,06000000 R$ 448,12 R$ 475,00 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41100000 R$ 32,55 R$ 13,37 R$ 3,2346 R$ 10,1435 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41100000 R$ 25,12 R$ 10,32 R$ 3,1647 R$ 7,1596 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 90586 CHP 0,05300000 R$ 1,18 R$ 0,06 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0451 R$ 0,0000 R$ 0,0175

------ C. SINAPI 90587 CHI 0,04900000 R$ 0,50 R$ 0,02 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0245 R$ 0,0000 R$ 0,0000

97484 C. SINAPI UN R$ 123,66 R$ 99,0000 R$ 24,6600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,02900000 R$ 33,43 R$ 0,96 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 40385 UN 1,00000000 R$ 89,73 R$ 89,73 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88248 H 0,36000000 R$ 26,01 R$ 9,36 R$ 2,5884 R$ 6,7752 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,36000000 R$ 31,79 R$ 11,44 R$ 2,5884 R$ 8,8560 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36000000 R$ 33,83 R$ 12,17 R$ 3,1356 R$ 9,0432 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

97607 C. SINAPI UN R$ 112,66 R$ 94,4200 R$ 18,2400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 38193 UN 1,00000000 R$ 7,25 R$ 7,25 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 
MM, COM CORPO DIVIDIDO

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM 
X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 
3/4", COM TAMPA CEGA
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 
3/4", COM TAMPA CEGA
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 
3/4", COM TAMPA CEGA
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 
= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, 
PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020
LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE 
E27)



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAL CUSTO MAO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTO
CUSTO SERVICOS 

TERCEIROS
CUSTO SERVICOS 

OUTROS

------ I. SINAPI 38775 UN 1,00000000 R$ 81,01 R$ 81,01 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22990000 R$ 27,06 R$ 6,22 R$ 1,8070 R$ 4,4141 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55180000 R$ 32,95 R$ 18,18 R$ 4,3371 R$ 13,8447 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

97668 C. SINAPI M R$ 12,20 R$ 8,0200 R$ 4,1800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 2446 M 1,10000000 R$ 5,95 R$ 6,54 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09450000 R$ 27,06 R$ 2,55 R$ 0,7428 R$ 1,8144 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09450000 R$ 32,95 R$ 3,11 R$ 0,7428 R$ 2,3710 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

97881 C. SINAPI UN R$ 108,42 R$ 85,0200 R$ 23,2700 R$ 0,1100 R$ 0,0000 R$ 0,0200

------ I. SINAPI 43429 UN 1,00000000 R$ 64,34 R$ 64,34 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02430000 R$ 32,55 R$ 0,79 R$ 0,1912 R$ 0,5997 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01910000 R$ 25,12 R$ 0,47 R$ 0,1471 R$ 0,3327 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 97733 M3 0,00910000 R$ 3.664,05 R$ 33,34 R$ 15,4462 R$ 17,6955 R$ 0,1642 R$ 0,0000 R$ 0,0370

------ C. SINAPI 101619 M3 0,03600000 R$ 263,46 R$ 9,48 R$ 4,7934 R$ 4,6858 R$ 0,0054 R$ 0,0000 R$ 0,0000

97883 C. SINAPI UN R$ 324,92 R$ 262,7200 R$ 57,7600 R$ 4,3600 R$ 0,0000 R$ 0,0800

------ C. SINAPI 5678 CHP 0,03280000 R$ 141,01 R$ 4,62 R$ 1,7804 R$ 0,8239 R$ 2,0208 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5679 CHI 0,06690000 R$ 61,14 R$ 4,09 R$ 0,4476 R$ 1,6805 R$ 1,9622 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 43431 UN 1,00000000 R$ 207,05 R$ 207,05 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06470000 R$ 32,55 R$ 2,10 R$ 0,5092 R$ 1,5968 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05080000 R$ 25,12 R$ 1,27 R$ 0,3912 R$ 0,8849 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 97735 M3 0,03240000 R$ 2.606,68 R$ 84,45 R$ 41,5980 R$ 42,3170 R$ 0,4426 R$ 0,0000 R$ 0,0988

------ C. SINAPI 101619 M3 0,08100000 R$ 263,46 R$ 21,34 R$ 10,7852 R$ 10,5430 R$ 0,0122 R$ 0,0000 R$ 0,0000

97896 C. SINAPI UN R$ 241,81 R$ 233,8600 R$ 5,8000 R$ 2,1500 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5678 CHP 0,01790000 R$ 141,01 R$ 2,52 R$ 0,9716 R$ 0,4496 R$ 1,1028 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 5679 CHI 0,03660000 R$ 61,14 R$ 2,23 R$ 0,2449 R$ 0,9194 R$ 1,0735 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 41628 UN 1,00000000 R$ 228,57 R$ 228,57 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04980000 R$ 32,55 R$ 1,62 R$ 0,3919 R$ 1,2291 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03910000 R$ 25,12 R$ 0,98 R$ 0,3011 R$ 0,6811 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 101618 M3 0,02450000 R$ 240,44 R$ 5,89 R$ 3,2855 R$ 2,6017 R$ 0,0037 R$ 0,0000 R$ 0,0000

98111 C. SINAPI UN R$ 53,30 R$ 46,5200 R$ 6,7800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 34643 UN 1,00000000 R$ 42,68 R$ 42,68 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13840000 R$ 32,55 R$ 4,50 R$ 1,0892 R$ 3,4157 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10880000 R$ 25,12 R$ 2,73 R$ 0,8378 R$ 1,8953 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 101618 M3 0,01410000 R$ 240,44 R$ 3,39 R$ 1,8908 R$ 1,4973 R$ 0,0021 R$ 0,0000 R$ 0,0000

98525 C. SINAPI M2 R$ 0,42 R$ 0,0500 R$ 0,2100 R$ 0,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00300000 R$ 25,12 R$ 0,07 R$ 0,0231 R$ 0,0523 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00300000 R$ 26,16 R$ 0,07 R$ 0,0236 R$ 0,0549 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 89031 CHI 0,00240000 R$ 74,01 R$ 0,17 R$ 0,0161 R$ 0,0636 R$ 0,0980 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 89032 CHP 0,00060000 R$ 191,87 R$ 0,11 R$ 0,0390 R$ 0,0159 R$ 0,0603 R$ 0,0000 R$ 0,0000

99622 C. SINAPI UN R$ 272,30 R$ 260,9000 R$ 11,4000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01920000 R$ 17,18 R$ 0,32 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 10409 UN 1,00000000 R$ 256,77 R$ 256,77 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88248 H 0,26330000 R$ 26,01 R$ 6,84 R$ 1,8931 R$ 4,9553 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,26330000 R$ 31,79 R$ 8,37 R$ 1,8931 R$ 6,4772 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

99631 C. SINAPI UN R$ 152,23 R$ 140,8300 R$ 11,4000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,01920000 R$ 17,18 R$ 0,32 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ I. SINAPI 10416 UN 1,00000000 R$ 136,70 R$ 136,70 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

------ C. SINAPI 88248 H 0,26330000 R$ 26,01 R$ 6,84 R$ 1,8931 R$ 4,9553 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,26330000 R$ 31,79 R$ 8,37 R$ 1,8931 R$ 6,4772 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

AV-C.2021 C. PRÓPRIA M2 R$ 390,55 R$ 296,9000 R$ 88,4800 R$ 0,2800 R$ 0,0000 R$ 4,8900

------ I. SINAPI 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,80000000 R$ 34,81 R$ 27,85 R$ 27,8480 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,08000000 R$ 25,12 R$ 52,25 R$ 16,0160 R$ 36,2336 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,08000000 R$ 33,83 R$ 70,37 R$ 18,1168 R$ 52,2496 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 98764 CHP 1,67000000 R$ 3,08 R$ 5,14 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,2505 R$ 0,0000 R$ 4,8931

------ C. SINAPI 98765 CHI 0,42000000 R$ 0,07 R$ 0,03 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0294 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7164 M2 1,01000000 R$ 48,72 R$ 49,21 R$ 49,2072 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1330 KG 0,01000000 R$ 8,82 R$ 0,09 R$ 0,0882 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1322 KG 1,85000000 R$ 9,70 R$ 17,95 R$ 17,9450 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21003 M 3,56000000 R$ 47,10 R$ 167,68 R$ 167,6760 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

DI-C.2013 C. PRÓPRIA OUTORGA DE USO DA ÁGUA UN R$ 12.705,00 R$ 12.705,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IH-I.2011 UN 1,00000000 R$ 12.705,00 R$ 12.705,00 R$ 12.705,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.2005 C. PRÓPRIA UN R$ 4.635,02 R$ 4.535,3700 R$ 99,6500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EE-I.2004 UN 1,00000000 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25000000 R$ 27,06 R$ 60,89 R$ 17,6850 R$ 43,2000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25000000 R$ 32,95 R$ 74,14 R$ 17,6850 R$ 56,4525 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.2006 C. PRÓPRIA UN R$ 96,01 R$ 93,7100 R$ 2,3000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 406 UN 1,00000000 R$ 92,77 R$ 92,77 R$ 92,7700 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12000000 R$ 27,06 R$ 3,25 R$ 0,9432 R$ 2,3040 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.2007 C. PRÓPRIA M R$ 94,15 R$ 93,7100 R$ 0,4400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21127 UN 0,01000000 R$ 5,15 R$ 0,05 R$ 0,0515 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000000 R$ 27,06 R$ 0,27 R$ 0,0786 R$ 0,1920 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000000 R$ 32,95 R$ 0,33 R$ 0,0786 R$ 0,2509 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EE-I.2006 CABO ELÉTRICO SUBMERSÍVEL 4 X 25MM EM POLIVINIL M 1,00000000 R$ 93,50 R$ 93,50 R$ 93,5000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.2008 C. PRÓPRIA UN R$ 19.470,65 R$ 19.470,6500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EE-I.2005 UN 1,00000000 R$ 19.470,65 R$ 19.470,65 R$ 19.470,6500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.2015 C. PRÓPRIA MEDIDOR TRIFÁSICO DIGITAL UN R$ 252,87 R$ 227,6200 R$ 25,2500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EE-I.2014 MEDIDOR TRIFÁSICO DIGITAL UN 1,00000000 R$ 213,50 R$ 213,50 R$ 213,5000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1575 UN 3,00000000 R$ 1,72 R$ 5,16 R$ 5,1600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000000 R$ 27,06 R$ 15,42 R$ 4,4802 R$ 10,9440 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000000 R$ 32,95 R$ 18,78 R$ 4,4802 R$ 14,3013 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.2016 C. PRÓPRIA UN R$ 72,78 R$ 60,8200 R$ 11,9600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EE-I.2015 UN 1,00000000 R$ 53,90 R$ 53,90 R$ 53,9000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1573 UN 2,00000000 R$ 1,34 R$ 2,68 R$ 2,6800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM 
GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W 
(NAO INCLUI LAMPADA)

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 
M. AF_12/2020

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, 
DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 
M. AF_12/2020

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, 
DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 
DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" 
 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 
400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 
200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS, 4,00 X 1,85 M, ESTRUTURA COM TUBO 
DE AÇO CARBONO 1.1/2", TELA ARAME ONDULADA, FIO 2,77 MM, 
MALHA 5X5 CM.

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 
PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 
PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018
TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 
CM, H = 2 M

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 
KG/M2

CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM 
(12,00 KG/M2)
TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 
MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M

OUTORGA DE USO DA ÁGUA - (Realizar todos os estudos e 
providências necessárias junto ao Departamento de Recursos 
Hídricos, de forma a obter “Autorização prévia e Outorga de 
uso da água subterrânea”. Inclui todos os documentos 
requeridos pelo DRH para a finalidade de outorga como 
caracterização hidrogeológica, teste de vazão, análise 
físicoquímica e bacteriológica, dentre outros)

PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PARTIDA DIRETA 9 HP 220V 
TRIFÁSICO

PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PARTIDA DIRETA 10 HP 220V 
TRIFÁSICO

FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM 
(ROLO DE 30M)

FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM 
(ROLO DE 30M)

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLACAO EM 
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 4 
CONDUTORES DE 25 MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

MOTOBOMBA EBARA BHS222-50 9 HP 220V TRIFÁSICO EM 4" (VAZÃO: 
5 A 8M³/H, DISTÂNCIA DE 520 METROS E DESNÍVEL DE 50 METROS 
ATÉ RESERVATÓRIO.
MOTOBOMBA EBARA BHS222-50 9 HP 220V TRIFÁSICO EM 4" (VAZÃO: 
5 A 8M³/H, DISTÂNCIA DE 520 METROS E DESNÍVEL DE 50 METROS 
ATÉ RESERVATÓRIO.

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II REF. CLAMPER VCL SLIM 3985 
45KA,275V

PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II REF. CLAMPER VCL SLIM 3985 
45KA,275V
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6



CÓDIGO COMP. FONTE CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL CUSTO MATERIAL CUSTO MAO DE OBRA CUSTO EQUIPAMENTO
CUSTO SERVICOS 

TERCEIROS
CUSTO SERVICOS 

OUTROS

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27000000 R$ 27,06 R$ 7,31 R$ 2,1222 R$ 5,1840 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27000000 R$ 32,95 R$ 8,90 R$ 2,1222 R$ 6,7743 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.2017 C. PRÓPRIA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A, 30MA UN R$ 107,05 R$ 101,2900 R$ 5,7600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EE-I.2016 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A, 30MA UN 1,00000000 R$ 96,99 R$ 96,99 R$ 96,9900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1571 UN 2,00000000 R$ 1,13 R$ 2,26 R$ 2,2600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000000 R$ 27,06 R$ 3,52 R$ 1,0218 R$ 2,4960 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13000000 R$ 32,95 R$ 4,28 R$ 1,0218 R$ 3,2617 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.2019 C. PRÓPRIA UN R$ 10,12 R$ 3,9200 R$ 6,2000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 1575 UN 1,00000000 R$ 1,72 R$ 1,72 R$ 1,7200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14000000 R$ 27,06 R$ 3,79 R$ 1,1004 R$ 2,6880 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14000000 R$ 32,95 R$ 4,61 R$ 1,1004 R$ 3,5126 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.2020 C. PRÓPRIA CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M R$ 23,97 R$ 19,5400 R$ 4,4300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1,05000000 R$ 17,11 R$ 17,97 R$ 17,9655 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 27,06 R$ 2,71 R$ 0,7860 R$ 1,9200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 R$ 32,95 R$ 3,30 R$ 0,7860 R$ 2,5090 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.2023 C. PRÓPRIA M R$ 71,57 R$ 55,5300 R$ 16,0400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EE-I.2020 M 1,05000000 R$ 39,17 R$ 41,13 R$ 41,1285 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28000000 R$ 27,06 R$ 7,58 R$ 2,2008 R$ 5,3760 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28000000 R$ 32,95 R$ 9,23 R$ 2,2008 R$ 7,0252 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91174 M 2,00000000 R$ 3,74 R$ 7,48 R$ 3,8400 R$ 3,6400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 0,17000000 R$ 36,26 R$ 6,16 R$ 6,1642 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

EE-C.2024 C. PRÓPRIA M R$ 5,14 R$ 4,7000 R$ 0,4400 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO EE-I.2021 CABO FIO FLEXÍVEL PP 1KV 2X2,5MM² 2 VIAS M 1,00000000 R$ 4,49 R$ 4,49 R$ 4,4900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 21127 UN 0,01000000 R$ 5,15 R$ 0,05 R$ 0,0515 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000000 R$ 27,06 R$ 0,27 R$ 0,0786 R$ 0,1920 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000000 R$ 32,95 R$ 0,33 R$ 0,0786 R$ 0,2509 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IH-C.2003 C. PRÓPRIA UN R$ 1.172,23 R$ 1.149,2200 R$ 23,0100 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,02000000 R$ 17,18 R$ 0,34 R$ 0,3436 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,53000000 R$ 26,01 R$ 13,79 R$ 3,8107 R$ 9,9746 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,53000000 R$ 31,79 R$ 16,85 R$ 3,8107 R$ 13,0380 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 12768 UN 1,00000000 R$ 1.141,25 R$ 1.141,25 R$ 1.141,2500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IH-C.2004 C. PRÓPRIA UN R$ 114,27 R$ 86,0500 R$ 28,2200 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,02000000 R$ 17,18 R$ 0,34 R$ 0,3436 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 3924 UN 1,00000000 R$ 25,15 R$ 25,15 R$ 25,1500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,01000000 R$ 40,72 R$ 0,41 R$ 0,4072 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,65000000 R$ 26,01 R$ 16,91 R$ 4,6735 R$ 12,2330 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,65000000 R$ 31,79 R$ 20,66 R$ 4,6735 R$ 15,9900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 6319 UN 1,00000000 R$ 50,80 R$ 50,80 R$ 50,8000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IH-C.2009 C. PRÓPRIA M R$ 125,00 R$ 125,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IH-I.2007 M 1,00000000 R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 125,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IH-C.2010 C. PRÓPRIA M R$ 150,00 R$ 150,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IH-I.2008 M 1,00000000 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IH-C.2011 C. PRÓPRIA M R$ 167,50 R$ 167,5000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IH-I.2009 M 1,00000000 R$ 167,50 R$ 167,50 R$ 167,5000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IH-C.2012 C. PRÓPRIA M R$ 227,50 R$ 227,5000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IH-I.2010 M 1,00000000 R$ 227,50 R$ 227,50 R$ 227,5000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IH-C.2014 C. PRÓPRIA TAMPA DE POÇO, EM AÇO, 6 1/2" UN R$ 185,00 R$ 185,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IH-I.2012 TAMPA DE POÇO, EM AÇO, 6 1/2" UN 1,00000000 R$ 185,00 R$ 185,00 R$ 185,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IH-C.2018 C. PRÓPRIA UN R$ 128,15 R$ 126,8200 R$ 1,3300 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IH-I.2018 M 1,00000000 R$ 126,35 R$ 126,35 R$ 126,3500 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000000 R$ 27,06 R$ 0,81 R$ 0,2358 R$ 0,5760 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000000 R$ 32,95 R$ 0,99 R$ 0,2358 R$ 0,7527 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IH-C.2022 C. PRÓPRIA T R$ 1.300,00 R$ 1.300,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IH-I.2019 T 1,00000000 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IH-C.2025 C. PRÓPRIA REVESTIMENTO TUBO LISO,AÇO CARBONO DIN 2440, DIÂM. DE 6" M R$ 313,84 R$ 286,8600 R$ 26,9800 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. SINAPI 7695 M 1,03900000 R$ 267,49 R$ 277,92 R$ 277,9221 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88248 H 0,62130000 R$ 26,01 R$ 16,16 R$ 4,4671 R$ 11,6929 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88267 H 0,62130000 R$ 31,79 R$ 19,75 R$ 4,4671 R$ 15,2840 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IH-C.2026 C. PRÓPRIA REVESTIMENTO COM TUBO DIÂM. DE 11", P/ PROTEÇÃO SANITÁRIA. M R$ 1.250,00 R$ 1.250,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IH-I.2013 REVESTIMENTO COM TUBO DIÂM. DE 11", P/ PROTEÇÃO SANITÁRIA. M 1,00000000 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

IH-C.2027 C. PRÓPRIA TUBO GEOMECANICO PARA RESVESTIMENTO DE POÇO 4" – STANDART M R$ 116,59 R$ 115,3300 R$ 1,2600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ I. PRÓPRIO IH-I.2017 TUBO GEOMECANICO PARA RESVESTIMENTO DE POÇO 4" – STANDART M 1,00000000 R$ 114,86 R$ 114,86 R$ 114,8600 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000000 R$ 32,55 R$ 0,98 R$ 0,2361 R$ 0,7404 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000000 R$ 25,12 R$ 0,75 R$ 0,2310 R$ 0,5226 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

TX-C.2001 C. PRÓPRIA ART DE OBRA OU SERVIÇO UN R$ 254,59 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 254,5900

------ I. PRÓPRIO TX-I.2003 UN 1,00000000 R$ 254,59 R$ 254,59 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 254,5900

TX-C.2002 C. PRÓPRIA GEOLOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 76,92 R$ 1,9300 R$ 74,9900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

------ C. SINAPI 91678 ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 76,92 R$ 76,92 R$ 1,9300 R$ 74,9900 R$ 0,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0000

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE 
A BARRA, CABO 16 E 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO A FOGO 2" (50,80 X 2,00 MM X 6 
MTS), INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO A FOGO 2" (50,80 X 2,00 MM X 6 
MTS)

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4, ISOLACAO EM 
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 2 
CONDUTORES DE 2,5 MM2

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M

HIDRÔMETRO DN 50 MM (2"), 10-15 M³/H FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 2", VAZAO MAXIMA 
DE 30 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, 
CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO 
ROSQUEADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 
1/2" X 1"

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 
1/2" X 1"

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO DE 6.1/2" 
(000 - 100 METROS)

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO DE 6.1/2" 
(000 - 100 METROS)

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO DE 6.1/2" 
(100 - 200 METROS)

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO DE 6.1/2" 
(100 - 200 METROS)

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO DE 6.1/2" 
(200 - 300 METROS)
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO DE 6.1/2" 
(200 - 300 METROS)

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO DE 6.1/2" 
(300 – 350 METROS)
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO DE 6.1/2" 
(300 – 350 METROS)

TUBO GEOMECANICO FILTRO PARA REVESTIMENTO DE POÇO 4" – 
STANDART

TUBO GEOMECANICO FILTRO PARA REVESTIMENTO DE POÇO 4" – 
STANDART

AREIAS FILTRANTES PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - PRÉ-FILTRO 
SELECIONADO - TIPO 1 A 2 MM

AREIAS FILTRANTES PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - PRÉ-FILTRO 
SELECIONADO - TIPO 1 A 2 MM

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 
4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ART DE OBRA OU SERVIÇO VALOR DO CONTRATO OU CUSTO DA OBRA 
acima de R$ 15.000,01
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TOTALIZADOR DE INSUMOS PARA GERAÇÃO DE CURVA ABC

OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA AS ÁREAS EXPERIMENTAIS DO CAM

RESPONSÁVEL: Engº Civil Fábio Onetta

GERADA EM: 16/06/2023 às 08:43:48

REFERÊNCIA(S): SINAPI: 04/2023 PR (Sem Desoneração) - ORSE: Não utilizada! TOTAL R$ 161.704,59 100,0000%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UN PREÇO TOTAL PERCENT. DATA PESQ.

I. PRÓPRIO EE-I.2006 CABO ELÉTRICO SUBMERSÍVEL 4 X 25MM EM POLIVINIL M 300,00 R$ 93,50 R$ 28.050,00 17,3464% 17,3464% 07/06/2023 3

I. PRÓPRIO IH-I.2017 TUBO GEOMECANICO PARA RESVESTIMENTO DE POÇO 4" – STANDART M 180,00 R$ 114,86 R$ 20.674,80 12,7855% 30,1320% 07/06/2023 3

I. PRÓPRIO EE-I.2005 UN 1,00 R$ 19.470,65 R$ 19.470,65 12,0409% 42,1729% 05/06/2023 3

I. PRÓPRIO IH-I.2009 M 100,00 R$ 167,50 R$ 16.750,00 10,3584% 52,5313% 05/06/2023 3

I. PRÓPRIO IH-I.2008 M 100,00 R$ 150,00 R$ 15.000,00 9,2762% 61,8074% 05/06/2023 3

I. PRÓPRIO IH-I.2011 UN 1,00 R$ 12.705,00 R$ 12.705,00 7,8569% 69,6643% 05/06/2023 3

I. PRÓPRIO IH-I.2007 M 100,00 R$ 125,00 R$ 12.500,00 7,7301% 77,3945% 05/06/2023 3

I. PRÓPRIO IH-I.2010 M 50,00 R$ 227,50 R$ 11.375,00 7,0344% 84,4289% 05/06/2023 3

I. PRÓPRIO IH-I.2019 T 5,00 R$ 1.300,00 R$ 6.500,00 4,0197% 88,4486% 12/06/2023 3

I. PRÓPRIO IH-I.2018 TUBO GEOMECANICO FILTRO PARA REVESTIMENTO DE POÇO 4" – STANDART M 40,00 R$ 126,35 R$ 5.054,00 3,1255% 91,5741% 07/06/2023 3

I. PRÓPRIO IH-I.2013 REVESTIMENTO COM TUBO DIÂM. DE 11", P/ PROTEÇÃO SANITÁRIA. M 4,00 R$ 1.250,00 R$ 5.000,00 3,0921% 94,6661% 05/06/2023 3

I. PRÓPRIO EE-I.2004 PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PARTIDA DIRETA 10 HP 220V TRIFÁSICO UN 1,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 2,7829% 97,4490% 05/06/2023 3

I. PRÓPRIO EE-I.2021 CABO FIO FLEXÍVEL PP 1KV 2X2,5MM² 2 VIAS M 580,00 R$ 4,49 R$ 2.604,20 1,6105% 99,0594% 14/06/2023 3

I. PRÓPRIO TX-I.2003 UN 2,00 R$ 254,59 R$ 509,18 0,3149% 99,3743% 07/06/2023 1

I. PRÓPRIO EE-I.2015 PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II REF. CLAMPER VCL SLIM 3985 45KA,275V UN 5,00 R$ 53,90 R$ 269,50 0,1667% 99,5410% 13/06/2023 3

I. PRÓPRIO EE-I.2020 TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO A FOGO 2" (50,80 X 2,00 MM X 6 MTS) M 6,30 R$ 39,17 R$ 246,77 0,1526% 99,6936% 13/06/2023 3

I. PRÓPRIO EE-I.2014 MEDIDOR TRIFÁSICO DIGITAL UN 1,00 R$ 213,50 R$ 213,50 0,1320% 99,8256% 12/06/2023 3

I. PRÓPRIO IH-I.2012 TAMPA DE POÇO, EM AÇO, 6 1/2" UN 1,00 R$ 185,00 R$ 185,00 0,1144% 99,9400% 06/06/2023 3

I. PRÓPRIO EE-I.2016 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A, 30MA UN 1,00 R$ 96,99 R$ 96,99 0,0600% 100,0000% 13/06/2023 3

PERCENT. 
ACUM.

MOTOBOMBA EBARA BHS222-50 9 HP 220V TRIFÁSICO EM 4" (VAZÃO: 5 A 8M³/H, 
DISTÂNCIA DE 520 METROS E DESNÍVEL DE 50 METROS ATÉ RESERVATÓRIO.
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO DE 6.1/2" (200 - 300 
METROS)

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO DE 6.1/2" (100 - 200 
METROS)
OUTORGA DE USO DA ÁGUA - (Realizar todos os estudos e providências 
necessárias junto ao Departamento de Recursos Hídricos, de forma a obter 
“Autorização prévia e Outorga de uso da água subterrânea”. Inclui todos 
os documentos requeridos pelo DRH para a finalidade de outorga como 
caracterização hidrogeológica, teste de vazão, análise físicoquímica e 
bacteriológica, dentre outros)

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO DE 6.1/2" (000 - 100 
METROS)
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO DE 6.1/2" (300 – 350 
METROS)

AREIAS FILTRANTES PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - PRÉ-FILTRO SELECIONADO - TIPO 
1 A 2 MM

ART DE OBRA OU SERVIÇO VALOR DO CONTRATO OU CUSTO DA OBRA acima de R$ 
15.000,01
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TOTALIZADOR DE COMPOSIÇÕES PARA GERAÇÃO DE CURVA ABC

OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA AS ÁREAS EXPERIMENTAIS DO CAMPUS D

RESPONSÁVEL: Engº Civil Fábio Onetta

GERADA EM: 16/06/2023 às 08:43:30

REFERÊNCIA(S): SINAPI: 04/2023 PR (Sem Desoneração) - ORSE: Não utilizada! TOTAL R$ 303.016,55 100,0000%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UN PREÇO TOTAL PERCENT.

C. SINAPI 94650 M 1.448,00 R$ 27,97 R$ 40.500,56 13,3658% 13,3658%

C. PRÓPRIA EE-C.2007 M 300,00 R$ 94,15 R$ 28.245,00 9,3213% 22,6871%

C. PRÓPRIA IH-C.2027 TUBO GEOMECANICO PARA RESVESTIMENTO DE POÇO 4" – STANDART M 180,00 R$ 116,59 R$ 20.986,20 6,9258% 29,6128%

C. PRÓPRIA EE-C.2008 UN 1,00 R$ 19.470,65 R$ 19.470,65 6,4256% 36,0384%

C. SINAPI 92365 M 280,00 R$ 62,80 R$ 17.584,00 5,8030% 41,8414%

C. PRÓPRIA IH-C.2011 PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO DE 6.1/2" (200 - 300 METROS) M 100,00 R$ 167,50 R$ 16.750,00 5,5278% 47,3692%

C. PRÓPRIA IH-C.2010 PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO DE 6.1/2" (100 - 200 METROS) M 100,00 R$ 150,00 R$ 15.000,00 4,9502% 52,3194%

C. SINAPI 102621 UN 1,00 R$ 13.284,69 R$ 13.284,69 4,3841% 56,7035%

C. PRÓPRIA DI-C.2013 OUTORGA DE USO DA ÁGUA UN 1,00 R$ 12.705,00 R$ 12.705,00 4,1928% 60,8964%

C. PRÓPRIA IH-C.2009 PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO DE 6.1/2" (000 - 100 METROS) M 100,00 R$ 125,00 R$ 12.500,00 4,1252% 65,0216%

C. PRÓPRIA IH-C.2012 PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, DIÂMETRO DE 6.1/2" (300 – 350 METROS) M 50,00 R$ 227,50 R$ 11.375,00 3,7539% 68,7755%

C. SINAPI 93374 M3 349,20 R$ 28,18 R$ 9.840,46 3,2475% 72,0230%

C. SINAPI 91847 M 580,00 R$ 16,65 R$ 9.657,00 3,1870% 75,2099%

C. PRÓPRIA IH-C.2025 REVESTIMENTO TUBO LISO,AÇO CARBONO DIN 2440, DIÂM. DE 6" M 30,00 R$ 313,83 R$ 9.414,90 3,1071% 78,3170%

C. PRÓPRIA IH-C.2022 T 5,00 R$ 1.300,00 R$ 6.500,00 2,1451% 80,4621%

C. PRÓPRIA IH-C.2018 TUBO GEOMECANICO FILTRO PARA REVESTIMENTO DE POÇO 4" – STANDART UN 40,00 R$ 128,15 R$ 5.126,00 1,6917% 82,1537%

C. PRÓPRIA IH-C.2026 REVESTIMENTO COM TUBO DIÂM. DE 11", P/ PROTEÇÃO SANITÁRIA. M 4,00 R$ 1.250,00 R$ 5.000,00 1,6501% 83,8038%

C. PRÓPRIA EE-C.2005 PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PARTIDA DIRETA 9 HP 220V TRIFÁSICO UN 1,00 R$ 4.635,02 R$ 4.635,02 1,5296% 85,3335%

C. SINAPI 92982 M 260,00 R$ 16,23 R$ 4.219,80 1,3926% 86,7260%

C. PRÓPRIA EE-C.2024 M 580,00 R$ 5,14 R$ 2.981,20 0,9838% 87,7099%

C. SINAPI 90106 M3 372,60 R$ 7,44 R$ 2.772,14 0,9148% 88,6247%

C. SINAPI 91341 M2 1,98 R$ 1.172,54 R$ 2.321,63 0,7662% 89,3909%

C. SINAPI 87775 M2 39,24 R$ 57,31 R$ 2.248,84 0,7422% 90,1331%

C. PRÓPRIA AV-C.2021 M2 5,70 R$ 390,55 R$ 2.226,14 0,7347% 90,8677%

C. SINAPI 92662 UN 47,00 R$ 43,67 R$ 2.052,49 0,6774% 91,5451%

C. SINAPI 89455 M2 19,62 R$ 93,88 R$ 1.841,93 0,6079% 92,1529%

C. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 R$ 112,79 R$ 1.804,64 0,5956% 92,7485%

C. SINAPI 102362 M2 9,70 R$ 171,32 R$ 1.661,80 0,5484% 93,2969%

C. SINAPI 97668 M 130,00 R$ 12,20 R$ 1.586,00 0,5234% 93,8203%

C. SINAPI 97881 UN 14,00 R$ 108,42 R$ 1.517,88 0,5009% 94,3212%

C. PRÓPRIA IH-C.2003 HIDRÔMETRO DN 50 MM (2"), 10-15 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 1.172,23 R$ 1.172,23 0,3869% 94,7081%

C. SINAPI 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 4,71 R$ 224,93 R$ 1.059,42 0,3496% 95,0577%

C. SINAPI 92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 M2 5,50 R$ 150,83 R$ 829,57 0,2738% 95,3315%

C. SINAPI 101798 UN 2,00 R$ 400,35 R$ 800,70 0,2642% 95,5957%

C. SINAPI 97883 UN 2,00 R$ 324,92 R$ 649,84 0,2145% 95,8102%

C. SINAPI 93378 M3 23,40 R$ 26,51 R$ 620,33 0,2047% 96,0149%

C. SINAPI 93205 M 16,00 R$ 38,26 R$ 612,16 0,2020% 96,2169%

C. SINAPI 101878 UN 1,00 R$ 531,53 R$ 531,53 0,1754% 96,3923%

C. SINAPI 88489 M2 39,24 R$ 13,25 R$ 519,93 0,1716% 96,5639%

C. PRÓPRIA TX-C.2001 ART DE OBRA OU SERVIÇO UN 2,00 R$ 254,59 R$ 509,18 0,1680% 96,7320%

C. SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 6,00 R$ 82,25 R$ 493,50 0,1629% 96,8948%

C. SINAPI 97096 M3 0,98 R$ 498,77 R$ 488,79 0,1613% 97,0561%

C. SINAPI 97896 UN 2,00 R$ 241,81 R$ 483,62 0,1596% 97,2157%

C. SINAPI 103682 M3 0,55 R$ 875,67 R$ 481,62 0,1589% 97,3747%

C. SINAPI 91933 M 28,00 R$ 16,31 R$ 456,68 0,1507% 97,5254%

C. SINAPI 101135 M3 30,00 R$ 14,86 R$ 445,80 0,1471% 97,6725%

C. SINAPI 96545 KG 26,74 R$ 16,11 R$ 430,78 0,1422% 97,8147%

C. PRÓPRIA EE-C.2023 M 6,00 R$ 71,58 R$ 429,48 0,1417% 97,9564%

C. PRÓPRIA EE-C.2020 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 16,00 R$ 23,97 R$ 383,52 0,1266% 98,0830%

C. PRÓPRIA EE-C.2016 PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II REF. CLAMPER VCL SLIM 3985 45KA,275V UN 5,00 R$ 72,78 R$ 363,90 0,1201% 98,2031%

C. SINAPI 94491 UN 5,00 R$ 67,92 R$ 339,60 0,1121% 98,3151%

C. SINAPI 97086 M2 2,01 R$ 156,20 R$ 313,96 0,1036% 98,4188%

C. PRÓPRIA TX-C.2002 GEOLOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 76,92 R$ 307,68 0,1015% 98,5203%

C. SINAPI 99622 UN 1,00 R$ 272,30 R$ 272,30 0,0899% 98,6102%

C. PRÓPRIA EE-C.2015 MEDIDOR TRIFÁSICO DIGITAL UN 1,00 R$ 252,87 R$ 252,87 0,0835% 98,6936%

C. SINAPI 97484 UN 2,00 R$ 123,66 R$ 247,32 0,0816% 98,7752%

C. SINAPI 101625 M3 1,60 R$ 154,45 R$ 247,12 0,0816% 98,8568%

C. SINAPI 92769 KG 16,58 R$ 13,86 R$ 229,80 0,0758% 98,9326%

C. SINAPI 91926 M 50,00 R$ 4,46 R$ 223,00 0,0736% 99,0062%

C. PRÓPRIA IH-C.2014 TAMPA DE POÇO, EM AÇO, 6 1/2" UN 1,00 R$ 185,00 R$ 185,00 0,0611% 99,0673%

C. SINAPI 87879 M2 39,24 R$ 4,65 R$ 182,47 0,0602% 99,1275%

C. SINAPI 99631 UN 1,00 R$ 152,23 R$ 152,23 0,0502% 99,1777%

C. SINAPI 91927 M 30,00 R$ 4,97 R$ 149,10 0,0492% 99,2269%

C. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 100,00 R$ 1,48 R$ 148,00 0,0488% 99,2758%

C. PRÓPRIA IH-C.2004 UN 1,00 R$ 114,27 R$ 114,27 0,0377% 99,3135%

C. SINAPI 97607 UN 1,00 R$ 112,66 R$ 112,66 0,0372% 99,3507%

C. SINAPI 93673 UN 1,00 R$ 109,17 R$ 109,17 0,0360% 99,3867%

C. SINAPI 96527 M3 0,72 R$ 151,43 R$ 109,03 0,0360% 99,4227%

C. SINAPI 92351 UN 1,00 R$ 108,05 R$ 108,05 0,0357% 99,4583%

C. PRÓPRIA EE-C.2017 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A, 30MA UN 1,00 R$ 107,05 R$ 107,05 0,0353% 99,4937%

C. SINAPI 92894 UN 1,00 R$ 105,66 R$ 105,66 0,0349% 99,5285%

C. SINAPI 98525 M2 250,00 R$ 0,42 R$ 105,00 0,0347% 99,5632%

C. SINAPI 91871 M 6,00 R$ 17,47 R$ 104,82 0,0346% 99,5978%

C. SINAPI 95583 KG 5,76 R$ 17,67 R$ 101,78 0,0336% 99,6314%

C. PRÓPRIA EE-C.2019 UN 10,00 R$ 10,12 R$ 101,20 0,0334% 99,6648%

C. SINAPI 93672 UN 1,00 R$ 98,63 R$ 98,63 0,0325% 99,6973%

C. SINAPI 94705 UN 2,00 R$ 42,49 R$ 84,98 0,0280% 99,7253%

C. SINAPI 102137 UN 1,00 R$ 77,87 R$ 77,87 0,0257% 99,7510%

C. SINAPI 89498 UN 5,00 R$ 14,99 R$ 74,95 0,0247% 99,7758%

C. SINAPI 89497 UN 5,00 R$ 14,92 R$ 74,60 0,0246% 99,8004%

C. SINAPI 97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 0,93 R$ 72,94 R$ 67,83 0,0224% 99,8228%

C. SINAPI 95778 UN 2,00 R$ 33,50 R$ 67,00 0,0221% 99,8449%

C. SINAPI 95787 UN 2,00 R$ 33,35 R$ 66,70 0,0220% 99,8669%

C. SINAPI 92373 UN 1,00 R$ 57,48 R$ 57,48 0,0190% 99,8859%

C. SINAPI 98111 UN 1,00 R$ 53,30 R$ 53,30 0,0176% 99,9035%

C. SINAPI 92002 UN 1,00 R$ 52,51 R$ 52,51 0,0173% 99,9208%

C. SINAPI 92022 UN 1,00 R$ 46,25 R$ 46,25 0,0153% 99,9361%

C. SINAPI 89623 UN 2,00 R$ 21,84 R$ 43,68 0,0144% 99,9505%

C. SINAPI 95795 UN 1,00 R$ 38,05 R$ 38,05 0,0126% 99,9630%

C. SINAPI 89568 UN 1,00 R$ 36,45 R$ 36,45 0,0120% 99,9751%

C. SINAPI 96622 M3 0,24 R$ 124,39 R$ 29,85 0,0099% 99,9849%

C. PRÓPRIA EE-C.2006 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,20 R$ 96,02 R$ 19,20 0,0063% 99,9912%

C. SINAPI 93655 UN 1,00 R$ 15,06 R$ 15,06 0,0050% 99,9962%

C. SINAPI 91173 M 6,00 R$ 1,91 R$ 11,46 0,0038% 100,0000%

PERCENT. 
ACUM.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA 
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 25 MM2

MOTOBOMBA EBARA BHS222-50 9 HP 220V TRIFÁSICO EM 4" (VAZÃO: 5 A 8M³/H, 
DISTÂNCIA DE 520 METROS E DESNÍVEL DE 50 METROS ATÉ RESERVATÓRIO.
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 
M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

AREIAS FILTRANTES PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - PRÉ-FILTRO SELECIONADO - TIPO 1 
A 2 MM

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA 
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M 
A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS, 4,00 X 1,85 M, ESTRUTURA COM TUBO DE AÇO CARBONO 
1.1/2", TELA ARAME ONDULADA, FIO 2,77 MM, MALHA 5X5 CM.

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), 
FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 
¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM �
(EXCETO MURETA). AF_03/2021
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 
M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 
M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA. AF_03/2016
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 
BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017
TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO A FOGO 2" (50,80 X 2,00 MM X 6 MTS), INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 
M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
5,0 MM. AF_09/2021_PS
TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 16 
E 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015
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